
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖ ДАЮ :

2016 г.

на капитальный ремонт к р ы ш и  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. Оренбургский район, п.
Южный Урал, ул.Новая, д. 1 

(наименование работ  и зат рат , наименование объект а)

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ 
монтажных работ__

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-ый квартал 2016 г.

_3167,162 тыс. руб. 
_2667,564 тыс. руб.
 16,472 тыс. руб.
_543,857 тыс. руб. 

4167,36 чел.час

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн,3/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-008-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных 
плит и черепицы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВР46-04-008-03 1 квартал 201S е. ОЗП=12,23; ЭМ -3,73

100 м2 покрытия 9
900/100

6693,17 6328,41 364,76 60239 56956 3283

2 ТЕР10-01 -002-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Прим.

Разборка деревянных элементов обрешетки

(ПЗ-0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАГ~Окрасх.; 73=0,8; 
ТЗМ=0,в))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63

1 м3 древесины в 
конструкции

5,4 2562,29 2340,44 221,85 23,68 13836 12638 1198 128
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-2-2

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=3,85

100 окон 0,04
4/100

35944,28 35898,23 46,05 1438 1436 2

4 ТЕРр58-2-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Разборка деревянных люков 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,2Э; ЭМ=3,85

100 окон 0,04
4/100

35944,28 35898,23 46,05 1438 1436 2

5 ТЕР12-01-014-02 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Прим.

Удаление элементов голубиного помета

(ПЗ-0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ~0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 красх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ~12,23; МАТ=8,39

1мЗ 52 462,71 277,18 185,53 44,81 24061 14413 9648 2330

6 ТЕР12-01-014-02 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Прим.

Удаление засыпного утеплителя

(П3~0,8 (ОЗП-0,8; ЭМ~0,8 к  расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к  расх.; 13=0,8; 
ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ-8,39

1 м3 утеплителя 208 462,71 277,18 185,53 44,81 96244 57654 38590 9320

Раздел 2. Устройство новой кровли

7 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм

548,61 = 1 437,51 - 1 ,53x680,98
(1.12.1 ОППри производстве работ на высоте более 15м, на 
каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП-1,125; 
13=1,125)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; М А Т-5,79

100 м2 стяжки 8,15
815/100

5532,16 3864,97 1422,21 319,33 45087 31500 11591 2603

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,53
12,47

580,98 7244,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕР12-01-017-02

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01

13,49 -  72,75 - 0,102 x 580,98
(толщина общая 30 мм К -1 5  /73=?5 (ОЗП-15; ЭМ=15 к  расх.; 
ЗПМ=15; МАТ=15 красх.; ТЗ-15; ТЗМ=15);
1.12,1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на 
каждый последующий метр высоты добавлять О З П -1 ,125; 
Т3=1,125)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,23; М АТ-5,87

100 м2 стяжки 8,15
815/100

2436,08 2129,86 306,22 73,38 19854 17358 2496 598

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 1,53
12,47

580,98 7244,82

9 ТССЦ-402-0005
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 з. МАТ=5,83

м3 24,94
12,47'2

3572,8 89106

10 ТЕР12-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,25

100 м2 
изолируемой 
поверхности

8,15
815/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 100270 19617 4901 289

11 ТЕР12-01-013-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты 
или перлита на битумной мастике в один слой 
(толщина 200мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЭПМ=12,23; М АТ-5,13

100 м2 
утепляемого 

покрытия

8,15
815/100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 250394 51565 8240 884

12 ТЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-039-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,53; МАТ=8,01

1 м3 изоляции 188,4
942*0,2

15775,91 1436,29 311,3 2972181 270597 58649

13 ТЕР26-01-055-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,27

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

8,15
$ 15/100

36673,52 12261,43 120,66 298889 99931 983

14 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев (50x50) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-011 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22

1 м3 древесины в 
конструкции

10930,23 2757,25 187,22
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Г ранд-CMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 ТЕР10-01 -002-01

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки под кровлю из листовой 
стали (брус, доска)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 а. 03П~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,63

1 м3 древесины в 
конструкции

14,675 11702,36 2925,54 277,32 29,6 171732 42932 4070 434

16 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 е. О З П -12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,36

100 м2 покрытия 9,83
(942* 41)/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 90061 44600 34578 5379

17 ТССЦ-101-3843
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000- 
0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 в. МАТ=3,4

7,2742
7,4*(942+41)/1000

39989,78 290894

18 ТЕР26-02-014-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
мансард и элементов кровли составом «АТТИК»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,5113
51, 13/100

13498,26 5557,07 1027,23 6902 2841 525

19 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий конька(брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (планки нижнего и верхнего фартуков)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 а. 03П -12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МА Т=3,39

100 м2 покрытия 0,68 
(33+35)/100

49155,72 ; 14051,29 184,55 39,5 33426 9555 125 27

20 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель 
перилами(снегозадерживающее)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; Э М -6 ,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81

100 м 
ограждения

1,52
152/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 27131 1312 647 87

21 ТЕР12-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: настенных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,8; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,51

100 м желобов 1,12
112/100

85456,3 10561,83 2337,16 416,19 95711 11829 2618 466

22 ТЕР09-04-013-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка противопожарных дверей: однопольных 
глухих

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,46; МАТ=8,32

1 м2 проема 3,8
0,95' 1‘4

984,34 308,81 62,52 3740 1173 238
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-203-8119 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Дверь противопожарная металлическая однопольная 
ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ-3,22

шт. 4 10543,47 42174

Слуховые окна (4 шт.)

24 ТЕР10-01-053-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка блока слухового окна

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,17

1 м3 0,1572
0,0572+0,05+0,05

14968,68 6067,18 260,33 27,64 2353 954 41 4

25 ТЕР10-01-053-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка элементов слухового окна (доска, брус) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,24; 
ЗПМ-12,23; МА Т-3,17

1 м3 1,6336 14968,68 6067,18 260,33 27,64 24453 9911 425 45

Ходовые мостики

26 ТЕР10-01 -023-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (мостик L=6 м)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~7,24;
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,5

100 м ходов 1,26
(6*21)/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 7182 587 130 20

27 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (мостик 1=4 м) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=7,24;
ЗПМ-12,23; МАТ=4,5

100 м ходов 0,16 
(44)/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 912 75 16 3

28 ТЕР07-01-044-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг 
(доборный элемент из уголка 250x250,56 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,8; М АТ-4,81

1 т стальных 
элементов

64982,43 6371,1 1711,29

29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ -12,23; МАТ=6,36

100 м2 покрытия 0,192
(4.8'4)/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1759 871 675 105

30 ТССЦ-101-3843
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/rtp

Профилированный листоцинкованный: НС35-1000- 
0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,14208
7,449,2/1000

39989,78 5682
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Гранд-СМБТА
1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 .... 10 11 12 13

Зонты над шахтами (20 шт)

31 TEP09-05-Q06-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№6 75/пр

Резка стального профилированного настила 
(изготовление конструкции зонтов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-006-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,97

1 м реза 358 48,16 44,52 3,64 17241 15938 1303

32 ТЕРМ38-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, 
сборники, отстойники, мерники без внутренних 
устройств и др.), сборка с помощью: крана на 
автомобильном ходу (изготовление конструкции 
зонтов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРи38-01-001-01 1 квартал 201 & е. ОЗП^ 12,23; ЭМ-6,47; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,11

1 т конструкций 0,257207
7,78*33,0^7000

55806,72 12899,96 12268,03 1775,43 14354 3318 3155 457

33 ТЕР20-02-010-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 1300 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20 02-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,15; МАТ=7,75

1 зонт 20 174,76 134,16 12,62 3495 2683 252

34 ТЕР20-02-010-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 1000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-01 1 квартал 2016 г ОЗП=12,23;ЭМ=5,09; МАТ=7,72

1 зонт 114,97 85,85 10,28

35 TEP2Q-02-010-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 1600 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-03 1 квартал 201 в г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,21; МА 7=5.05

1 зонт 199,75 134,16 13,18

36 ТЕР20-02-010-04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ГЕР20-02-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,29; МАТ=7.95

1 зонт 224,46 155,32 15,55

37 ТЕР20-02-010-05
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 2600 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12.23; ЭМ=5,13; МАТ-7.76

1 зонт 375,77 293,76 26,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Монтаж козырька над входом (4 шт.)

38 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
Ns675/np

Монтаж каркаса металлического для козырька 

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТВР09~03'014-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ~12,23; МАТ=8,08

1 т конструкций 0,13735
137,35/1000

13832,49 8087,45 3607,71 75Д43 1900 1111 496 104

39 ТССЦ-507-4290
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
Ns675/np

Трубы из коррозионностойкой стали злектросварные 
профильные, марки 08Х18Н10, размером: 40x40 мм, 
толщиной стенки 2,0 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4290 1 квартал 2016 з. МАТ=3,08

10 м 4,952
49,52/10

3617,15 17912

40 ТЕР07-01-044-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг 
(доборный элемент из уголка 75x75, 8 м)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -5,8; МАТ=4,81

1 т стальных 
элементов

0,0464
5,8*8/1000

64982,43 6371,1 1711,29 3015 296 79

41 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36

100 м2 покрытия 0,092 
(2,3*4)/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 843 417 324 50

42 ТССЦ-101-3843
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный: НС35-1 OOO- 
О. 7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ~3,4

т 0,06808
7,4*9,2/1000

39989,78 2723

43 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115

(773=2 (ОЗП-2; Э М =2краex.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; ТЗМ=2); 
Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей О З П -1 ,1; 
ЭМ=1,1 к  расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ-1,1; ТЗМ=1,1;
При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 
ОЗП=1,1; Т3=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23, ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2568
25,68/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 1254 316 24 1

Вентканалы выше уровня кровли

44 ТЕР13-06-004-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
Ns675/np

Обеспыливание поверхности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-06-004-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,47

1 м2
обеспыливаемой

поверхности

68 14,42 12,48 1,94 981 849 132

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 TEP15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ-5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9 ,05

100 м2 покрытия 0,68
68/100

929,62 920,43 7,38 1,96 632 626 5 1

46 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ~4,71; 
ЗПМ=12,23; М АТ-3,07

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,68
68/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 7096 3821 53 3

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1876414 520519 130845 23338

Накладные расходы 510191

Сметная прибыль 297431

Итоги по смете:

Итого Строительные работы 2667564

Итого Монтажные работы 16472

Итого 2684036

В том числе:

Материалы 1225050

Машины и механизмы 130845

ФОТ 543857

Накладные расходы 510191

Сметная прибыль 297431

НДС 18% 483126

ВСЕГО по смете ^ 3167162

Составил:

(должность, под

Проверил: ч

(должность, лод/fdcb, расшифровка)
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