
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
■ ' Л

Гранд-CM ETA

2016 г. • /  . 7__ _ !  "У  ' 2016 г.
~ т ~ /-

(наименование стройки) j /  ^
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши МКД, расположенного по адресу Оренбургская обл., Новосергеевский район, с.Покровка, ул.Строителей д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ______________________________ 2790,892 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 495,955 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 3329,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________ 1кв 2016г

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтажные работы

1 TEP46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрытий 5,979 1944,48 1812,36 132,12 11626,05 10836,1 789,95

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли 5,979 2106,22 1759,53 346,69 90,75 12593,09 10520,23 2072,86 542,59

3 ТЕРр58-1 -3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен

100 м2 кровли 5,979 3515,77 3199,25 316,52 82,8 21020,79 19128,32 1892,47 495,06

4 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов

100 м2 кровли 5,979 984,63 781,13 203,5 53,32 5887,1 4670,38 1216,72 318,8

5 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка золошлаковой смеси)

100 т  мусора 0,34493 22725,17 22725,17 7838,59 7838,59

7 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98

8 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 100 м канала 2,03 2540,1 2330,43 2,56 1,96 5156,4 4730,77 5,2 3,98

19 TEP46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен (парапета) 1 м3 2,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5695,05 3092,01 2603,04 490,16

Раздел 2, Утепление чердачного перекрытия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 4,596 12306,76 4585,64 354,08 250,59 56561,87 21075,6 1627,35 1151,71

9 ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка поверхности битумным праймером 
ТехноНИКОЛЬ №01

100 м2 кровли 4,596 1235,24 357,85 19,32 5677,16 1644,68 88,79

10 ТССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т -0,2068 19068,16 -3943,3

11 ТССЦ-113-2229 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат л 160,8 43,55 7002,84

12 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)

100 м2 
поверхности

4,596 7252,3 430,01 9,66 33331,57 1976,33 44,4

13 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 -562,6 55,66 -31314,32

14 ТССЦ-113-1952 Пароизол S D M м2 459,6 22,06 10138,78

15 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитам и: Утеплитель Техноблок 
Стандарт

100 м2 
утепляем ого  

покрытия

4,596 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 271288,14 19416,86 9682,26 1731,82

16 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 -14,06 718,32 -10099,58

17 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм

м3 -35,53 6522,44 -231742,29

18 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

м3 92 1528,56 140627,52

22 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 100 м ходов 0,896 5699,62 465,72 102,95 15,78 5106,86 417,29 92,24 14,14

Раздел 3. Ремонт вентканала, парапетов

23 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича; наружных 
простых стен (востановление вентканала, парапета)

100 м3 кладки 0,113 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 68900,16 7796,16 3321,55 869,37

24 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям

100 м2 
поверхности

0,416 26693,5 9301,04 63,48 11104,5 3869,23 26,41

25 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,416 16986,59 9960,23 572,9 362,13 7066,42 4143,46 238,33 150,65

26 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,061 4670,93 1988,35 41,17 1,96 284,93 121,29 2,51 0,12

Раздел 4. Монтаж стропильной системы

27 ТЕР12-01-001-05 Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной 
стене в 2 слоя рубероида

100 м2 кровли 0,7555 41633,61 2162,39 325,81 39,5 31454,19 1633,69 246,15 29,84

28 ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 -86,88 179,21 -15569,76

29 ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 м2 -85,37 152,7 -13036

30 ТССЦ-101-0858 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой 
РПП-ЗООа

м2 189 27,01 5104,89

31 ТЕР10-01 -002-01 Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

19,43 11702,36 2925,54 277,32 29,6 227376,85 56843,24 5388,33 575,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
25 мм разреженного

100 м2 покрытия 7,65 16718,37 3018,73 635,66 90,75 127895,53 23093,28 4862,8 694,24

33 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 100 м2 
поверхности

7,65 7252,3 430,01 9,66 55480,1 3289,58 73,9

34 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 -936,4 55,66 '52120,02

35 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол SD

м2 765 38,1 29146,5

36 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
мансард и элементов кровли

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

20,39 13498,26 5557,07 1027,23 275229,52 113308,7 20945,22

37 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный кг -1325 103,58 -137243,5

38 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09" кг 365 184,47 67331,55

Раздел 5. Покрытие кровли

39 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6

100 м2 кровли 7,65 62813,56 12044,23 462,76 98,7 480523,73 92138,36 3540,11 755,06

40 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -6,656 43613,07 -290288,59

41 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованныйНС35-1000-0,6 
8=1128м2

т 4,92 44611,5 219488,58

21 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный С10-1 OOO- 
О.6

т 0,387 40212,93 15562,4

42 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм

т 1,134 44364,12 50308,91

Раздел 6. Устройство слухового окна

46 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3

47 ТССЦ-203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2

м2 -1 668,42 -668,42

48 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 
1 м2

м2 0,744 2067,35 1538,11

50 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная 0,62x0,6-3шт м2 0,744 269,47 200,49

51 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6

100 м2 кровли 0,034 62813,56 12044,23 462,76 98,7 2135,66 409,5 15,73 3,36

52 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -0,0296 43613,07 -1290,95

53 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-1 OOO- 
О.6

т 0,012 44611,5 535,34

67 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный С10-1 OOO- 
О.6

т 0,0084 40212,93 337,79

68 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 
мм

т 0,0226 43613,07 985,66

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

54 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,108 17849,47 863,07 425,86 57,24 19777,21 956,28 471,85 63,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке

т -0,3324 54842,51 -18229,65

56 ТССЦ-101-4674 Сталь полосовая 30x4 мм, марка СтЗсп т 0,08864 34096,94 3022,35

57 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 
диаметром 16-18 мм

т 0,6042 27563,9 16654,11

58 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 100 м ограждения 1,108 17849,47 863,07 425,86 57,24 19777,21 956,28 471,85 63,42

59 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке

т -0,3324 54842,51 -18229,65

60 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный B O R G E ил*. 37 1800 66600

Раздел 8. Зонт вентшахты

61 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98

43 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм

т -0,228 43613,07 -9943,78

44 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 
мм

т 0,03647 43613,07 1590,57

45 ТССЦ-101 -5196 Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс т 0,0299 26510,94 792,68

Раздел 9. Выход на чердак

62 ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарного люка на чердак 1 м2 проема 0,84 984,34 308,81 62,52 826,85 259,4 52,52

63 прайс лист Противопожарный люк 0,6x0,7 шт. 2 6500 13000

49 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением

1 т конструкций 0,16942 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1756,34 753,88 908,27 188,84

20 ТССЦ-201-0726 Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

т 0,16942 46200,1 7827,22

Раздел 10. Вывоз мусора

64 ТССЦпг-01-01-01-
041

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 5 345,71 345,71 1728,55 1728,55

65 ТССЦпг-01-01-01- 
042

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусор строительного с погрузкой транспортерами

1 т груза 50 82,12 82,12 4106 4106

66 ТССЦпг-03-21-02-
010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I! класс груза

1 т груза 55 117,42 117,42 6458,1 6458,1

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1631936 422386,8 77020,98 8877,99

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 7, 19, 2-5, 8, 6, 12-14, 33-35, 9-11, 15-18, 27-30, 39-41, 21, 42, 51- 
53, 67-68, 54-61, 43-45, 63, 20, 22, 31-32, 46-48, 50, 23-26, 36-38, 62, 49))

1696625,7 485744,8 78352,7 10209,71
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Накладные расходы 416444,22

Сметная прибыль 228675,22

Итоги по смете:
Итого 2341745,2

В том числе:

Материалы 1132528,2

Машины и механизмы 78352,7

ФОТ 495954,52

Накладные расходы 416444,22

Сметная прибыль 228675,22

Непредвиденные затраты 1% 23417,45

Итого с непредвиденными 2365162,6

НДС 18% 425729,27

ВСЕГО по смете 2790891,9

Составил: ' _________

(должность, подпись, расшифровка)

crir ^Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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