
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Александрова, ул.Горького, д.47
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________

_2306,113 тыс. руб. 
_403,007 тыс. руб. 
__2651,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.02016г.

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин№ пп Количество

всего эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

Всего оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
на

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕ Р46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
(100 м2 покрытия)

9,9373 1944,48
1812,36

132,12 19322,88 18009,97 1312,91 15,9 158

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами 
(100 м2 кровли)

9,9373 2106,22
1759,53

346,69
90,75

20930,14 17484,98 3445,16
901,81

15,16 150,65

3 TEP46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 
(1 м3)

2,5 1963,81
1066,21

897,6
169,02

4909,53 2665,53 2244
422,55

8,24 20,6

4 ТЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных
односкатных
(100 окон)

0,02 35944,28
35898,23

46,05 718,89 717,97 0,92 309,3 6,19

Раздел 2. Ремонт вентканала
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 

(100 м канала)
2,2 2540,1

2330,43
2,56
1,96

5588,22 5126,95 5,63
4,31

18,7 41,14

6 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)
(100 м3 кладки)

0,025 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

15243,4 1724,82 734,86
192,34

563 14,08

7 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

1,285 16986,59
9960,23

572,9
362,13

21827,77 12798,9 736,18
465,34

70,88 91,08

Раздел 3. Укрепление стропил

8 ТЕРр58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: укрепление стропильных ног, установка 
стойки 
(100 м)

0,07785 18919,84
4968,8

173,9 1472,91 386,82 13,54 39,87 3,1

9 ТССЦ-102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более,
II сорта 
(м3)

-0,1635 5616,9 -918,36

10 ТССЦ-102-0031 Бруски 150x150мм 
(м3)

1,257 7655,56 9623,04

11 ТССЦ-102-0023 Бруски50х50мм
(м3)

0,001 6389,34 6,39

12 ТССЦ-102-0055 Доски 150x30 
(м3)

0,001 6707,87 6,71

13 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
(100 м2 покрытия)

9,9376 16718,37
3018,73

635,66
90,75

166140,47 29998,93 6316,93
901,84

23,33 231,84

14 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 
(100 м2 поверхности)

9,9376 7252,3
430,01

9,66 72070,46 4273,27 96 3,45 34,28

15 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-1216 55,66 -67682,56

16 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол SD
(м2)

993,76 38,1 37862,26

17 ТЕ Р26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

20,39 13498,26
5557,07

1027,23 275229,52 113308,66 20945,22 41,42 844,55

18 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный 
(кг)

-1325 103,58 -137243,5

19 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-091’ 
(кг)

359 184,47 66224,73

Раздел 4. Покрытие кровли, карнизный свес

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 ТЕР12-01 -007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
(100 м2 кровли)

9,9376 62813,56
12044,23

462,76
98,7

624216,03 119690,74 4598,72
980,84

90,85 902,83

21 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,7 мм
(т)

-8,646 43613,07 -377078,6

22 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35- 
1000-0,6 
(т)

6,36 44611,5 283729,14

23 ТЕР12-01-007-08 Устройство карнизного свеса 
(100 м2 кровли)

0,8351 62813,56
12044,23

462,76
98,7

52455,6 10058,14 386,45
82,42

90,85 75,87

24 прайс лист "Софит'' ] профиль [_=3м 
(шт.)

50 180 9000

25 прайс лист "Софит" j фаска L=3m 
(шт.)

50 320 16000

26 прайс лист "Софит" финишный профиль L=3m 
(шт.)

50 160 8000

27 прайс лист Перфорированный "Софит" 
(шт.)

50 420 21000

28 ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм
(т)

0,046 29263,43 1346,12

Раздел 5. Козырёк

29 ТЕР12-01-001-05 Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида 
(100 м2 кровли)

0,0602 41633,61
2162,39

325,81
39,5

2506,34 130,18 19,61
2,38

15,73 0,95

30 ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
(м2)

-6,923 179,21 -1240,67

31 ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 
(м2)

-6,803 152,7 -1038,82

32 ТССЦ-101-0858 Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-ЗООа
(м2)

6,02 27,01 162,6

33 ТЕР10-01 -083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
(100 м2 покрытия)

0,0602 16718,37
3018,73

635,66
90,75

1006,45 181,73 38,27
5,46

23,33 1,4

34 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
(100 м2 кровли)

0,0602 62813,56
12044,23

462,76
98,7

3781,38 725,06 27,86
5,94

90,85 5,47

35 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,7 мм
(т)

-0,052 43613,07 -2267,88

36 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35- 
1000-0,6 
(т)

0,03853 44611,5 1718,88

37 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 
(100 м2 поверхности)

0,0602 7252,3
430,01

9,66 436,59 25,89 0,58 3,45 0,21
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38 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-7,368 55,66 -410,1

39 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол SD
(м2)

6,02 38,1 229,36

40 ТЕР12-01-007-08 Устройство карнизного свеса 
(100 м2 кровли)

0,0946 62813,56
12044,23

462,76
98,7

5942,16 1139,38 43,78
9,34

90,85 8,59

41 прайс лист "Софит") профиль L“3m 
(шт.)

2 180 360

42 прайс лист "Софит" j фаска L-Зм 
(шт.)

2 320 640

43 прайс лист "Софит" финишный профиль L=3m 
(шт.)

2 160 320

44 прайс лист Перфорированный "Софит" 
(шт.)

2 420 840

45 ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм
<т)

0,011 29263,43 321,9

Раздел 6. Устройство слухового окна

46 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 
(1 слуховое окно)

2 2334,99
826,26

169,19
21,65

4669,98 1652,52 338,38
43,30

6,63 13,26

47 ТССЦ-203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь
0,3-0,4 м2
(м2)

1 668,42 668,42

48 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
(м2)

4,65 2067,35 9613,18

49 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная 725х525-2ш. 
(м2)

4,65 269,47 1253,04

50 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
(100 м2 покрытия)

0,05 16718,37
3018,73

635,66
90,75

835,92 150,94 31,78
4,54

23,33 1,17

51 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 
(100 м2 поверхности)

0,05 7252,3
430,01

9,66 362,62 21,5 0,48 3,45 0,17

52 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-6,12 55,66 -340,64

53 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол SD
(м2)

5 38,1 190,5

54 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
(100 м2 кровли)

0,05 62813,56
12044,23

462,76
98,7

3140,68 602,21 23,14
4,94

90,85 4,54
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55 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т)

-0,0435 43613,07 -1897,17

56 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6
(т)

0,032 44611,5 1427,57

57 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный С10-
1000-0,6
(т)

0,018 40212,93 723,83

58 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,8 мм
(т)

0,029 44364,12 1286,56

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

59 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 
(100 м ограждения)

1,702 17849,47
863,07

425,86
57,24

30379,8 1468,95 724,81
97,42

6,67 11,35

60 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
(т)

-0,5106 54842,51 -28002,59

61 ТССЦ-101-4674 Сталь полосовая 30x4 мм, марка СтЗсп 
(т)

0,136 34096,94 4637,18

62 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 16-18 мм
(т)

1,362 27563,9 37542,03

63 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 
(100 м ограждения)

1,702 17849,47
863,07

425,86
57,24

30379,8 1468,95 724,81
97,42

6,67 11,35

64 ТССЦ-201 -0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
(т)

-0,5106 54842,51 -28002,59

65 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный
BORGE
(шт.)

57 1800 102600

Раздел 8. Зонт вентшахты

66 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два
канала
(1 колпак)

10 1912,23
240,56

4,83 19122,3 2405,6 48,3 1,93 19,3

Раздел 9. Вывоз мусора
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67 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную 
(1 т груза)

2 345,71 345,71 691,42 691,42

68 ТССЦпг-01 -01 -01 *042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами 
(1 т груза)

23 82,12 82,12 1888,76 1888,76

69 ТССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км Н класс груза 
(1 т груза)

25 117,42 117,42 2935,5 2935,5

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 406047,05 28308,97 7423,96

345,23
2651,97

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 2, 4, 8-12, 5-7, 13, 33, 46-50, 14-16, 
37-39, 51-53, 17-32, 34-36, 40-45, 54-66))

410345,17 32555,3 7475,75
397,02

2651,97

Накладные расходы 32617,06
Сметная прибыль 18799,11
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

5744,93 178,6

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 8260,27 159,94
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1151,89 41,14

Стены (ремонтно-строительные) 2842,45 14,08
Отделочные работы 4442,69 91,08
Деревянные конструкции 54441,33 247,67
Полы 7159,76 34,66
Теплоизоляционные работы 38039,93 844,55
Кровли 338973,31 1040,25
Погрузо-разгрузочные работы 319,03
Перевозка грузов автотранспортом 385,75
Итого 461761,34 2651,97

В том числе:
Материалы 370314,12
Машины и механизмы 7475,75
ФОТ 32952,32
Накладные расходы 32617,06
Сметная прибыль 18799,11

Непредвиденные затраты 1% 4617,61
Итого с непредвиденными 466378,95
НДС 18% 83948,21
ВСЕГО по смете 550327,16 2651,97
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ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1359415,48 346218,59 48374,00

4222,19
2651,97

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 2, 4, 8-12, 5-7, 13, 33, 46-50, 14-16, 
37-39, 51-53,17-32, 34-36, 40-45, 54-66))

1411981,61 398151,39 49007,33
4855,52

2651,97

Накладные расходы 339070,75
Сметная прибыль 183930,52
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

59363,3 178,6

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 62233,44 159,94
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 12429,99 41,14

Стены (ремонтно-строительные) 18377,28 14,08
Отделочные работы 41775,04 91,08
Деревянные конструкции 239550,62 247,67
Полы 50576,01 34,66
Теплоизоляционные работы 382915,5 844,55
Кровли 1062246,02 1040,25
Погрузо-разгрузочные работы 2580,18
Перевозка грузов автотранспортом 2935,5
Итого 1934982,88 2651,97

В том числе:
Материалы 964822,89
Машины и механизмы 49007,33
ФОТ 403006,91
Накладные расходы 339070,75
Сметная прибыль 183930,52

Непредвиденные затраты 1% 19349,83
Итого с непредвиденными 1954332,71
НДС 18% 351779,89
ВСЕГО по смете 2306112,6 2651,97

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
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