
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА
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" ___ ' Я р ~ 2016 г. 2016 г.
Капитальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления 

.теплоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3 
% (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы (фасад)______________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________ 1914,437 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________467,614 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________ 3377,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Фасад

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ~12,23
HP (25384,25 руб.): 84% *110% ‘(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (14505,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 11,618 2601,08 2601,08 30219,35 30219,35 22,82 265,12

2 ТЕР15-02-
036-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
высококачественная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,76; ЗПМ -12,23; М АТ-4,83
HP (214478,04 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (99196.09 руб.): 37%=55%*{0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

11,618 50915,67 22747,8 488,88 328,25 591538,25 264283,9 5679,81 3813,61 161,88 1880,72
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3 ТССЦ-101-

0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016г. МАТ=4,47

м2 -1255 145,59 -182715,45

4 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г, МАТ=5

м2 1255 68,1 85465,5

5 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -4 ,58; М А Т -4,56
HP (17731,49 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (8200,81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

11,618 10178,86 1907,76 59,81 118258 22164,36 694,67 14,39 167,18

Карниз

6 ТЕРр53-16
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,56 
H P  (308,89 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (236,96 руб.): 56% ~70% ‘0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,1 9680,45 4146,46 267,84 84,88 968,05 414,65 26,78 8,49 35,39 3,54

7 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (2428,31 руб.): 84% ~110% '(0.9‘0.85) от ФОТ  
СП (1387,6 руб.): 48%=70%'(0.85Ю .в) от ФОТ

100 м2 1,1114 2601,08 2601,08 2890,84 2890,84 22,82 25,36

8 ТЕР15-02-
036-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-036-06 1 квартал 2016 г. 03П =12,23:
ЭМ~6,66; ЗПМ -12,23; МАТ=5,31
H P (48261,38 руб.): 80% = 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22320,88 руб.): 37%=55%*(0.85~0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,1114 102912,83 53678,94 964,77 600,98 114377,32 59658,77 1072,25 667,93 354,82 394,35
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9 ТССЦ-101-

0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -120 145,59 -17470,8

10 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 120 68,1 8172

11 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,58; М А Т-4 ,56
HP (1696,22 руб.): 80% -105%  *(0.9 *0.85) от ФОТ  
СП (784,5руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,1114 10178,86 1907,76 59,81 11312,79 2120,28 66,47 14,39 15,99

Водосточная система

12 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

прим. Устройство водосточной системы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,76 
HP (7151,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3420,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,97 32160,95 3914,46 178,62 31,55 63357,07 7711,49 351,88 62,15 31,41 61,88

13 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,8904 43613,07 -38833,08

14 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/лр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,3329 47477,76 -15805,35

15 ТССЦ-301.
5884
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 40 636,84 25473,6
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16 ТССЦ-301-
5902
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Угол желоба МП универсальный, диаметр 
185 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

ШТ. 16 658,15 10530,4

17 ТССЦ-301 - 
5882
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 201 142,06 28554,06

18 ТССЦ-301 - 
5888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016  з. М А Т-2 ,38

шт. 597,59 4183,13

19 ТССЦ-301 - 
5898
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 14 205,75 2880,5

20 ТССЦ-301 - 
5894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/лр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ~2,36

шт. 14 281,71 3943,94

21 ТССЦ-301 - 
5896
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 21 852,35 17899,35

22 ТССЦ-301- 
5892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 70 156,75 10972,5
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23 ТССЦ-301-
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

ШТ. 7 205,75 1440,25

Отмостка

24 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=7,45; 
ЭПМ=12,23
HP (9342,12 руб.): 8в%~ 104%*0,85 от ФОТ  
СП (5095,7 руб.): 48% -60% *0.&  от ФОТ

100 м3 
конструк 

ций

0,297 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 18613,53 8777,37 9836,16 1838,68 243,35 72,28

25 ТЕР27-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,23; ЗПМ= 12,23; МАТ^З,28 
HP (1624,98 руб.): 121% -142% Ю ,85 от ФОТ 
СП (872,92 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1000 м2 
основани 

я

0,1189 123561 4411,73 31018 6883,17 14691,4 524,55 3688,04 818,41 36,96 4,39

26 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23 ;
ЭМ =6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 
HP (2964,96 руб.): 121%~142%Ю.85 от ФОТ  
СП (1592,75 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,189 28910,12 2052,56 420,51 8,32 34374,13

.....

2440,49 499,99 9,89 15,12 17,98

Раздел 2. Прочие работы
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27 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -4,61; М А Т-4,74
И Р (55045,42 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (31961,85 руб.): 54% =80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

10,7806 7383,68 5490,29 33,84 79600,5 59188,62 364,82 43,5 468,96

28 ТССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦт -01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
H P 0% -0% *0.85  от ФОТ  
СП 0%=0%Ю .8 от ФОТ

1 т груза 11,79 345,71 345,71 4075,92 4075,92

29 ТССЦпг-
03-21-01-
015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21'01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23; 
ЭМ=7,61; З П М -12,23 
HP 0%=0%Ю .85 от Ф ОТ  
СП 0%=0%Ю .8 от ФОТ

1 т груза 11,79 117,04 117,04 1379,9 1379,9

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1030347,6 460394,7 27736,89 7219,16 3377,75

Накладные расходы 386417,79

Сметная прибыль 189575,76

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п,49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

76815,64 290,48

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

1141607,01 2458,24

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

1513,9 3,54

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

125168,52 61,88

Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

33051,35 72,28

Автомобильные дороги (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

56121,14 22,37
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Конструкции из кирпича и блоков (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 

27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
166607,77 468,96

Погрузо-разгрузочные работы 4075,92

Перевозка грузов автотранспортом 1379,9

Итого 1606341,15 3377,75

В том числе:
Материалы 542216

Машины и механизмы 27736,89

ФОТ 467613,87

Накладные расходы 386417,79

Сметная прибыль 189575,76

Непредвиденные затраты 1% 16063,41

Итого с непредвиденными 1622404,56

НДС 18% 292032,82

ВСЕГО по смете 1914437,38 3377,75

Страница 7


