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Капитальный ремонт крыши, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления 
. теплоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы (крыша)_______________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ______________ 902,468 тыс. руб.
Средства на оплату труда_________________________________ 116,023 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________ 891,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

о
б

о
р

у­
д

ов
ан

ия
, 

т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕРр58-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (843,74 руб.): 71%^83%*0.85 от ФОТ 
СП (617,95 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

10 0  окон 0,03 39658,28 39612,24 46,04 1189,75 1138,37 1,38 341,3 10,24

2 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ограждений кровель

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ~0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; МА Т=0 
красх.; Т3~0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (622,32руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297,63 руб.): 44%~65%*(0.85*0.В) от ФОТ

10 0  м 
огражден

ИЯ

1,05 902,25 604,15 298,1 40,07 947,36 634,36 313 42,07 4,669 4,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР4 6-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-3,73 
HP (10137,55 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5792,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,659 1944,48 1812,36 132,12 12948,29 12068,51 879,78 15,9 105,88

4 ТЕРр58-1-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (5254,8 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП {3848,58 руб.): 52%~65%*0.в от ФОТ

100 м2 
кровли

4 2106,22 1759,53 346,69 90,75 8424,88 7038,12 1386,76 363 15,16 60,64

5 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,48 
HP (10738,47 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (7864,79 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 4 15110,78 3694,32 262,12 86,83 60443,12 14777,28 1048,48 347,32 31,83 127,32

6 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -003-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64, ЗПМ-12,23; МАТ=3,93 
HP (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0,85'0,8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89

7 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ~3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

8 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка 
(1,5x1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 5,4 2206,25 11913,75
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9 ТЕР09-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ^б, 16; ЭПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (307,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (258,25 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,105 4563,27 4216,9 272,7 23,73 479,14 442,77 28,63 2,42 32,55 3,42

10 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,81 223,74 2866,11

11 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 74 1,58 116,92

12 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом''030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 s. 03П-12.23; 
ЭМ=6,15; ЗПМ-12,23; М АТ-9,14 
HP (11887,88 руб.); 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (7410,63руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
ловерхно 

сти

12,42 1664,4? 1241,35 403,56 1,71 20672,72 15417,57 5012,22 21,24 9,03 112,15

13 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г, МАТ=6,69

кг 251,4 89,31 22452,53

14 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,43; ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
HP (23360,7 руб.): 69%=90%*(0 9*0.в5) от ФОТ
СП (19636,53 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,659 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 61009,03 30212,48 23423,7 3643,61 35,5 236,39
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15 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 812,4 272,62 221476,49

16 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: о уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

и н д е к с  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ-5,65

шт. 4662 1,58 7365,96

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23,
ЭМ -6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,39
HP (7466,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3571,17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,576 49155,72 14051,29 184,55 39,5 28313,69 8093,54 106,3 22,75 112,75 64,94

18 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,4504 43613,07 -19643,33

19 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 е. МДГ= 3,33

шт. 59 143,19 8448,21

20 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Дополнительные элементы кровли: 
ендова для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 22 143,19 3150,18

21 ТССЦ-101-
1931
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, 
слуховые окна)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ= 5,59

кг 44,5 174,02 7743,89
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22 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

ШТ. 1536 1,58 2426,88

23 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Установка снегозадержателей 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-01 г-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ-4,81 
HP (889,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (425,18 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,05 17849,47 863,07 425,86 57,24 18741,94 906,22 447,15 60,1 6,67 7

24 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ~4,81

т -0,315 54842,51 -17275,39

25 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 53 545,52 28912,56

26 ТССЦ-101-
1487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 з. МАТ=7,13

т 0,005 96331,65 481,66

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03/7= f 2,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (889,01 руб.): 92%-120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (425,18 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,05 17849,47 863.07 425,86 57,24 18741,94 906,22 447,15 60,1 6,67 7

28 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами ( вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,56 
HP (617,78 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (473,91 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936,09 829,29 53,57 16,98 35,39 7,08

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (1616,83 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (923,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,74 2601,08 2601,08 1924,8 1924,8 22,82 16,89

30 ТЕР15-02*
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,99; ЗПМ-12,23; МАТ=5,2
HP (5546,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2565,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,74 14303,93 8704,7 909,19 665,19 10584,91 6441,48 672,8 492,24 65,66 48,59

31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая (выше 
уровня кровли)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12.23; 
ЭМ-4,58; МАТ-4,56
HP (446,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (206,47руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2925 10178,86 1907,76 59,81 2977,32 558,02 17,49 14,39 4,21

32 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,37
HP (1106,58руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561,15 1202,8 24,15 1,93 9,65

33 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,38
HP (555,82 руб.): 92%~120%>*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (265,83 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 963,87 120,83 4,83 4819,35 604,15 24,15 0,97 4,85
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34 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание фановые 
трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,57
HP (1051,03 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (600,59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 М 
трубопро 

вода

0,12 29878,41 8927,41 53,2 9,91 3585,41 1071,29 6,38 1,19 61,6 7,39

35 ТССЦ-301-
8293
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016г. МАТ=3,91

шт. 8 1842,39 14739,12

36 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~4,66; МАТ-2,98
HP (471,34 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (293,82 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

1,2 7440,13 510,11 126,8 8928,16 612,13 152,16 3,52 4,22

37 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции ИЗ 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо ( 
чердак)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (1813,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (984,11 руб.): 51%~75%*(0.8$*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

4,4874 7252,3 430,01 9,66 32543,97 1929,63 43,35 3,45 15,48

38 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01

м2 -549,3 55,66 -30574,04

39 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 549,3 22,06 12117,56
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40 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (чердак) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 
HP (282,72 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (135,08 руб.): 43%^63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,6524 5699,62 465,72 102,95 15,78 3718,43 303,84 67,16 10,29 3,8 2,48

Выход на крышу

41 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62 
HP (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%=63%‘ (0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

42 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
Э М -7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (178 руб.): 90%~118%’(0.9*0.85) от ФОТ
СП (85,05 руб.): 43%~63% '(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43

43 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ-6,64

м2 -1 3648,48 -3648,48

44 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми попотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78
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45 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/np

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

Раздел 2. Прочие работы
46 ТЕРр69-9-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
ИР (578,95 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (350,88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0386 22725,17 22725,17 877,19 877,19 214,32 8,27

47 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%-0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 17,43 345,71 345,71 6025,73 6025,73

48 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км ! класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ-7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,43 117,04 117,04 2040,01 2040,01

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 609409,97 110836,07 42911,21 5187,1 891,45

Накладные расходы 89095,73

Сметная прибыль 58724,96

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 

№2536-И П/12/ГС)
99226,08 198,2

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 323719,76 98,34

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

33344,26 122,77

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

38907,03 24,94
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п. 1; 

Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС)
117826,75 239,81

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

72117,08 116,37

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
И П/12/ГС)

3027,78 7,08

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

22327,58 52,8

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от

19976,15 7,39

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 16885,45 15,48

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 19 и Письмо №ВБ~338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п. 19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1807,02 8,27

Погрузо-разгрузочные работы 6025,73

Перевозка грузов автотранспортом 2040,01

Итого 757230,66 891,45

В том числе:
Материалы 455662,69

Машины и механизмы 42911,21

ФОТ 116023,17

Накладные расходы 89095,73

Сметная прибыль 58724,96

Непредвиденные затраты 1% 7572,31

Итого с непредвиденными 764802,97

НДС 18% 137664,53

ВСЕГО по смете
.............................. ....  ...................  —  ----  -.... -............... -........................ . .......  -... -  г̂й...

902467,5 891,45

Составил инженер-сметчик:
(должность, подпись, расшифровка^

Проверил главный инженер проекта: -L

Крыгина И.Ф.

„Смирнова Л. И.
(должность, подпись, расшифровке)
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