
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

V 7

./ 2016 г. 2016 г.
Капитальный ремонт.крыш и,,фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

установке коялективного{общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 

. ■ .  • (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы__________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________ 2673,952 тыс. руб.
Средства на оплату труда____________________________________ 331,516 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________ 2587,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Крыша и кровля

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 е. 03/1=12,23; ЭМ=3,73 
HP (11661,59 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6663,76 руб.): 48%=70%*(й 85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,47 1817,69 1639,06 178,63 15395,83 13882,84 1512,99 14,38 121,8

Страница 1



Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03/1=0,8; 
ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 красх.; ТЗ-0,в; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,31; ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
HP (23407,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11194,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2
СТЯЖКИ

8,47 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 32916,03 23279,12 9636,91 2163,75 21,776 184,44

3 ТЕРр69-9-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23 
HP (12703,83 руб.): 66%=7в%*0.85 от ФОТ 
СП (7699,29 руб.): 40%=50%Ю.в от ФОТ

100 т 
мусора

0,847 22725,17 22725,17 19248,22 19248,22 214,32 181,53

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж пароизоляции: 
прокладочной в один слой

(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП^12,23;
ЭМ=6,65; ЭПМ=12,23; МАТ=3.16
HP (6406,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3063,99 руб.): 44%=65%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно

СТИ

8,47 994,45 801,6 192,85 20,55 8422,99 6789,55 1633,44 174,06 6,272 53,12

5 ТЕРр53«16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ= 12,23; МЛ 7=5,56 
HP (18533,27 руб.): 73%=86% *0. S5 от ФОТ 
СП (14217,3 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 58082,7 24878,76 1607,04 509,28 35,39 212,34

6 ТЕР15-02-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и 
бетону стен (вентшахты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23;
ЭМ-9,99; 3пм -12,23; МАТ=5,2
HP (3980,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
СП (1840,91 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

СТИ

0,531 14303,93 8704,7 909,19 665,19 7595,39 4622,2 482,78 353,22 65,66 34,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№в75/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.2Э; ЭМ=4,6; 
МАТ~3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1270,16 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

8 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(добавить до 8 каналов П3=3 (ОЗП-З; ЭМ=3 к расх.; 
ЗПМ-З; МАТ=3 к расх.; Т3=3; T3M=3))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3.38
HP (4002 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 колпак 12 2891,61 362,5 14,49 34699,32 4350 173,88 2,91 34,92

9 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм ( фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-7; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=2,57
HP (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,024 29878,41 8927,41 53.2 9,91 717,08 214,26 1,28 0,24 61,6 1,48

10 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками (фановые трубы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 Квартал 2016 а. ОЗП=12,23;
ЭМ~4,66; МАТ-2,98
HP (9,42 руб.): 77%=100% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро 

вода

0,024 7440,13 510,11 126,8 178,56 12,24 3,04 3,52 0,08

11 ТЕР20-02-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

прим. Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ-5,05; МАТ-7,83
HP (742,17 руб.): 98%=128% *(0.9 *0.85) от ФО Т 
СП (424,1 руб.): 56%=83%*(0 8S'0.8) от ФОТ

1 зонт 12 90,54 63,11 9,19 1086,48 757,32 110,28 0,47 5,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦ-301-
0277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, круглые, 
диаметром трубы 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301 -0277 1 квартал 2016 г. МДТ=5,61

шт. 12 289,98 3479,76

13 ТССЦ-101-
2060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали крепления

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2060 1 Квартал 2016 г. МАТ =3,73

компл. 12 108,95 1307,4

14 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разбивка конструкций из бетона 
(разрушения карнизной плиты)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (5014,27руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2865,3 руб.): 48%~70%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 м3 1,127 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 14130,11 4075,69 10054,42 1893,68 27,61 31,12

15 ТЕР13-03-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом ЕМАСО 
NANOCRETE АР

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6 
HP (150,67 руб.): 69%=90%"(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (104,81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

0,036 6301,51 6238,77 62,74 220,55 218,36 2,19 47,63 1,67

16 ТССЦ-402-
0074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными 
добавками, марка "Структурит Праймер", 
для антикоррозийной защиты арматуры 
железобетонных конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402'0074 1 квартал 2016 а. МАТ-3,58

КГ 5,25 245,7 1289,93

17 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим.Заделка выбоин (карнизной плиты) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-7,49; ЗПМ-12,23; МАТ=6,07 
HP (654.65 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (360,06 руб.): 44%=65%”(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 
деле

0,034 395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 13431,72 697,58 468,28 120,73 180 6,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (карнизы) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 з. 03П-12.23;
ЭМ~6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (8763,34 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4191,16 руб.): 44%~65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,676 49155,72 14051,29 184,55 39,5 33229,27 9498,67 124,76 26,7 112,75 76,22

19 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=6,89; ЭПМ-12,23; МАТ=5,84 
HP (38505,1 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20891,06 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,47 12306,76 4585,64 354,08 250,59 104238,26 38840,37 2999,06 2122,5 39,51 334,65

20 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство пароизоляции оклеенной в один 
слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23;
ЭМ-6,66; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,25
HP (19032,63 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ
СП (9102,56 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,47 12303,02 2406,99 601,33 35,47 104206,58 20387,21 5093,27 300,43 17.51 148,31

21 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Утепление покрытий плитами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~6,81; ЗПМ= 12,23; МАТ= 16,17 
HP (35857,04 руб.): 92%=-120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (17149,02 руб.): 44%^65%*(0.85Ю.в) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,47 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 499958,77 35783,46 17843,49 3191,58 33,9 287,13

22 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -65,47 6522,44 -427024,15

23 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстрой 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 з. МАТ=11,99

м3 -25,92 718,32 -18618,85

24 ТССЦ-104-
0165
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные М35

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0165 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,31

м3 127,05 3458,65 439421,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство звукоизоляции покрытий 
керамзитом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=6.46; ЭПМ-12,23; МАТ=в,39 
HP (21954,54 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10500 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

59,29 2157,89 346,48 231,91 56,01 127941,3 20542,8 13749,94 3320,82 3,04 180,24

26 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
Э М -6,89; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,84
HP (38505,1 руб.): 94%=123%*(0,9Ю.85) от ФОТ
СП (20891,06 руб.): 51%=75%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,47 12306,76 4585,64 354,08 250,59 104238,26 38840,37 2999,06 2122,5 39,51 334,65

27 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(добавить до 40мм. П3=4 (ОЗП=4; ЭМ-4 к расх.; ЗПМ=4; 
МАТ-4 к расх.; Т3=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23,
ЭМ=6,85; ЭПМ-12,23; МАТ=5,83
HP (3170,46 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1720,14 руб.): 51%=75%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,47 7765,76 232,37 244,96 165,84 65775,99 1968,17 2074,81 1404,66 2 16,94

28 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 з. 03П^12,23; 
ЭМ=6,34; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,97 
HP (2253,88 руб.); 80%=105%*(0.9~0.85) от ФОТ 
СП (1239,63 руб.): 44%~65%*(0.85,0.8) от ФОТ

1 т 1,69 28647,21 1635,52 273,38 31,55 48413,78 2764,03 462,01 53,32 12,64 21,36

29 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
А-If, A-IH

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 а. МАТ=4

т -1,69 25640,84 -43333,02

30 ТССЦ-101-
6033
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100x100 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 847 34,01 28806,47
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31 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
HP (2788,51 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1333,64 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,47 1235,24 357,85 19,32 10462,48 3030,99 163,64 2,8 23,72

32 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕП 2-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,48 
HP (15690,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7504,06руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,47 41722,95 1974,04 321,06 39,5 353393,39 16720,12 2719,38 334,57 14,36 121,63

33 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ы°675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 Квартал 2016г. МАТ=3,43

м2 -982,5 152,7 -150027,75

34 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ =3,42

м2 -965,6 179,21 -173045,18

35 Прайс
лист

Флексоизол 3003 м2 982,5 82,95 81498,38

36 Прайс
лист

Флексоизол 3004 м2 965,6 95,09 91818,9

37 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
HP (1600,38руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (765,4 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

НИИ

0,3548 53784,74 4762,85 764,94 140,03 19082,83 1689,86 271,4 49,68 35,5 12,6

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изолласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ-3,42

м2 -89,41 179,21 -16023,17

39 Прайс
лист

Флексоизол 3004 м2 89,41 95,09 8502

40 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (парапеты) из 
листовой оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6, 75; ЗП М -12,23; МА Т=3,39
ИР (1345,61 руб.): 92%~120%*(0.9”0,85) от ФОТ
СП (643,55 руб.): 44%~65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1038 49155,72 14051,29 184,55 39,5 5102,36 1458,52 19,16 4,1 112,75 11,7

41 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81 
HP (1144,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (547,47руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,352 17849,47 863,07 425,86 57,24 24132,48 1166,87 575,76 77,39 6,67 9,02

Выход на крышу

42 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ы$675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-Q4-008-01 1 Квартал 2016 е. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (81,23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (46,42 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,059 1817,69 1639,06 178,63 107,24 96,7 10,54 14,38 0,85

43 ТЕР12-01-
002-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,51; ЗПМ= 12,23; МАТ~3,47 
HP (64,16 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (30,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,059 22760,8 1160,26 174,4 21,65 1342,89 68,46 10,29 1,28 8,44 0,5

44 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ~3,42

м2 -6,844 179,21 -1226,51

45 Прайс
лист

Флексоизол 3004 м2 6,844 95,09 650,8
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46 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2

(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.: Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~ 7,13; ЗПМ -12,23; МА Т~6,62 
HP (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%=63%'(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23 114,144 1,14

47 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 е. 03П~12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,62 
HP (178руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54 142,68 1,43

48 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TCCU-203-0238 1 Квартал 2016 г. МАТ=6.64

м2 -1 3648,48 -3648,48

49 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78

50 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 456,8

Водосточная система
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51 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

прим. Устройство водосточной системы 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,69; ЭПМ-12,23; МАТ=3,76 
HP (13032,88 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6233,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

3,59 32160,95 3914,46 178,62 31,55 115457,81 14052,91 641,25 113,26 31,41 112,76

52 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г, МАТ^З.Зб

т -1,623 43613,07 -70784,01

53 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,6067 47477,76 -28804,76

54 ТССЦ-301-
5884
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 45 636,84 28657,8

55 ТССЦ-301-
5886
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5886 1 Квартал 2016 г. МАТ~2,38

шт. 4 29,39 117,56

56 ТССЦ-301-
5882
Приказ 
Минстроя 
России от 
21-09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 224 142,06 31821,44

57 ТССЦ-301-
5888
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 16 597,59 9561,44
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58 ТССЦ-301-
5898
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

ШТ. 32 205,75 6584

59 ТССЦ-301-
5894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ-2,36

шт. 32 281,71 9014,72

60 ТССЦ-301-
5896
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 
мм, оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 64 852,35 54550,4

61 ТССЦ-301-
5892
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'301 -5892 1 квартал 2016 г. МЛГ=2,38

шт. 208 156,75 32604

62 ТССЦ-301-
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 Квартал 2016 г. МАТ^2,38

шт. 16 205,75 3292

Раздел 2. Прочие работы

63 ТССЦпг-01
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 84,7 345,71 345,71 29281,64 29281,64
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64 ТССЦпг-03
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21 -01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ~ 12,23 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 84,7 117,04 117,04 9913,29 9913,29

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1794695,63 313139,6 114879,38 18376,53 2587,14

Накладные расходы 294242,44

Сметная прибыль 154686,6

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Г!рим.п.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п.49, Прим.л.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС)

55965,74 153,77

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1540332,73 1279,47

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

39651,34 181,53

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП~5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11,12 №2536- 
И П/12/ГС)

90833,27 212,34

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

13416,64 34,87

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.л.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.л.1; Письмо от

3300,16 7,12

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

3673,62 0,08

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п. 13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

1765,96 1,67

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ~338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

51827,17 27,48

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.л.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п.11, Прим.л.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 397935,44 686,24

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

5727,67 2,57

Погрузо-разгрузочные работы 29281,64

Перевозка грузов автотранспортом 9913,29

Итого 2243624,67 2587,14

В том числе:
Материалы 1366676,65
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Проверил главный инженер проекта: Смирнова Л.И.
{должность, подпись, расшифрЬвка)

Страница 13


