
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) V-'-. >,\, /

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская'область, г. Бугуруслан,
ул. Промысловая, д. 30 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________3168534,82 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 404721 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 3081,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3>1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой 
детали конька кровли/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
HP (334 руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ 
СП (245 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,454
45,4/100

1038,14 1037,23 0,91 471 471 9,1 4,13

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 а. 03П=12.23; ЭМ=3,73 
HP (13123 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7499 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,62
862/100

1944,48 1812,36 132,12 16761 15623 1138 15,9 137,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
2 1 .0 9 .1 5  

№ 67 5/п р

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Кварт ал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (11325 руб.): 71%=вЗ%*0.85 от ФОТ 
СП (8294 руб.): 52%~65%Ю.в от ФОТ

100 м2 
кровли

8,62
8 6 2 /1 0 0

2106,22 1759,53 346,69 90,75 18156 15168 2988 782 15,16 130,68 0,46 3,97

4 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
2 1 .0 9 .1 5  

№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /деревянной подшивки 
карниза+обшивки фронтона/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ=12,2Э
HP (592 руб.): 73%=86%Ю.85 от ФОТ 
СП (454 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,56
(17,50+38,50) 7100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 1024 761 263 50 12,3 6,89 0,45 0,25

5 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ -0,8 красх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; 73=0,в; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (6952 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3321 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ц т

3,267 2562,31 2340,46 221,85 23,73 8371 7646 725 78 19,27 62,96 0,12 0,39

6 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
2 1 .0 9 .1 5  
№ 67 5/п р

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 е. 03Г1=12,23; 3M=3,8S 
HP (510 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ 
СП (373 руб.): 52%-65%>*0,8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

7 ТЕРр69-9»1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /обломки шифера+утеллителя/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П -12,23  
HP (4032 руб.): 65%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (2444 руб.): 40%*50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,2688
(0,92+(64,9'0,4)) /1 0 0

22725,17 22725,17 6109 6109 214,32 57,61

8 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм (20мм)

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ^Окрасх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12.23; МАТ=5,79
HP (17936 руб.): 92%=120%"(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (8578 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,49
6 4 9 /1 0 0

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 25222 17838 7384 1658

....

21,78 141,35 1,55 10,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР10-01-

039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; 
ЗП М -0,8; МАТ=0 к расх.; 73=0,3; ТЗМ=0,В)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,13; 
З П М -12,23; МАТ=6,62 
HP (10Оруб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (48 руб.): 43%=63%“(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,007
0,7/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 155 99 56 12 114,14 0,8 8,74 0,06

10 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /обшивки горловины люка- 
лаза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,34; 
ЭПМ-12,23
HP (15 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (11 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,014
1,40/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 26 19 7 1 12,3 0,17 0,45 0,01

11 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54, 
ЭПМ-12,23
HP (777 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (569руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

0,4
40/100

2898,05 2679,47 218,58 57,24 1159 1072 87 23 22,68 9,07 0,29 0,12

Очистка от строительного мусора

12 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (76 руб.): 85%-100%*0.85 от ФОТ 
СП (43 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 21,52 223,04 4,15 218,89 4800 89 4711

13 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
НРО%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 50,2 34,59 34,59 1736 1736
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ТССЦлг-03-

21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю, 8 от ФОТ

1 т груза 71,72 117,04 117,04 8394 8394

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 180755 556,91 14,86

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытии

15 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=5,79
HP (22419 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10722 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,49
649/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 66519 22297 9230 2072 27,22 176,66 1,94 12,59

16 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 мм П3=5 (ОЗП-5; 
ЭМ -5 к расх.; ЗПМ-5; М АТ-5 к  расх.; Т3=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP12-01-017-Q2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,87
HP (3915 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1872 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,49
649/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 16046 4096 662 159 5 32,45 0,15 0,97

17 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,16
HP (6354 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3039 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,72
672/100

4250,34 1002 241,06 25,68 28562 6733 1620 173 7,84 52,68 0,13 0,87

18 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№S7S/np

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~5,13
HP (38425 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (18377 руб.): 44%^65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

6,49
649/100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 199394 41062 6562 704 45,54 295,55 0,55 3,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -40,11 2620,39 -105104

20 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
01-013-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=6,73; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,57
HP (29897 руб.}: 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (14299руб.): 44%=65%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

6,49
6 4 9 /1 0 0

25719,04 4898,73 970,06 108,48 166917 31793 6296 704 35,26 228,84 0,55 3,57

21 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ-4,6

м3 -40,11 2620,39 -105104

22 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/np

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 97,35
649 *0 ,15

1528,56 148805

деревянные конструкции кровли

23 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (12803 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6117руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

4,814
2,194+2,62

11702,36 2925,54 277,32 29,6 56335 14084 1335 142 24,09 115,97 0,15 0,72

24 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 

№675/лр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (3511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,32 11702,36 2925,54 277,32 29,6 15447 3862 366 39 24,09 31,8 0,15 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, накладка, 
черепной брусок, каркас карниза, опорный 
брус, накладка доска, продольная связь/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,67; 
Ш  7=3,22
HP (3375 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1613 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,36 10930,23 2757,25 187,22 14865 3750 255 22,5 30,6

26 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^4,63; 
МАТ=3,91
HP (11228 руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (5364 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,7
70/100

36078,99 17821,19 443,92 25255 12475 311 143 100,1

27 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ= 5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (9407руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (6889 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,504 15110,79 3694,32 262,12 86,83 52948 12945 918 304 31,83 111,53 0,44 1,54

28 ТЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37 
HP (8476 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (6208 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,546
554,6/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 37757 11850 328 88 18,41 102,1 0,08 0,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2015 а. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (34006 руб.): 77%-100%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (21198 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

24,3
2430/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 63025 43586 18993 577 12,91 313,71 0,14 3,4

30 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Антисептик-антипирен «030н~007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 782,5 89,31 69885

слуховое окно (2 шт.)

31 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

32 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

ком пл. 2 105,47 211

33 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(2 СЛОЯ П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01 -015*03 1 квартал 2018 г. ОЗП=12,23; ЭМ=в,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16 
HP (208 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (99 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,11
(5,5*2} /100

8500,69 2004,01 482,13 51,37 935 220 53 6 15,68 1,72 0,26 0,03

34 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство настила /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,5
HP (329 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (157руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,11
(5,5*2) /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 2599 349 109 16 24,85 2,73 0,72 0,08
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Гранд-СМЕТА
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35 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Монтаж профилированного настила

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-4,67 
HP (336 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (192 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 Т 

монтируе 
мых 

конструк 
ций

0,13184
(6,4'20,60)71000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 616 369 177 31 22,2 2,93 1,15 0,15

36 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0.6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,13184
(6,4^20,60)71000

75139,81 9906

Ходовой мостик:

37 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/опорная доска/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
HP (3028 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1447 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,22 10930,23 2757,25 187,22 13335 3364 228 22,5 27,45

38 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного /покрытие/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,5
HP (719 руб.): 90%=118%Л(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,241
2 4 ,1 0 /1 00

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5695 765 239 34 24,85 5,99 0,72 0,17

пароизоляция кровли

39 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Кварт ал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3.16
HP (8556 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4092 руб.): 44%=65%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,05
905/100

4250,34 1002 241,06 25,68 38466 9068 2182 232 7,84 70,95 0,13 1,18

металлоконструкции кровли

41 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; Ш  7=3,55
HP (44624 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (21342 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,05
905/100

46961,82 5203,74 904,47 155,81 425004 47094 8185 1410 41,23 373,13 0,79 7,15
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42 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 кзартап 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1158 253,64 -293715

43 ТССЦ-101- 
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 6,3712
6,4*905*1,1/1000

75139,81 478731

44 ТССЦ-101- 
5058
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 
мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, 
подшивка карниза, примыкания/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 319
32+70+170*47

746,04 237987

45 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (129 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0072
0 ,7 2 /1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2953 127 73 16 142,68 1,03 10,92 0,08

46 ТССЦ-101- 
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей s 
помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 2 501,92 1004

47 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 201$ г. МАТ=6,64

м2 -0,72 3648,48 -2627
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Гранд-СМЕТА
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48 ТССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, (Противопожарный люк- 
дверь 600*600)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. /ИЛ 7=3,37

м2 0,72
0,5*0,6*2

6881,64 4955

49 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство мелких покрытий {брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=в,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 
HP (182 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (87 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,014
1,40/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 688 197 3 1 112,75 1,58 0,2

Покрытие вентканалов

50 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (4407 руб.): 92% -120%'(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (2108 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,34
34/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 16713 4777 63 13 112,75 38,34 0,2 0,07

51 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675,/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,2659 43613,07 -11597

52 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 34 353,37 12015

53 ТЕР06-01-
015-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-07 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ-12,23; М47=5, 15
HP (3409 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (1875 руб.): 44%=-66%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 т 0,1488
148,80/1000

68683,82 28611,96 258,39 29,6 10220 4257 38 4 215,82 32,11 0,15 0,02
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54 ТССЦ-204-
0064
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при 
наличии одной из этих операций или всего 
перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15

т -0,1488 39813,47 -5924

55 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкл2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1488
148,80/1000

30555,06 4547

56 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П3=2 (ОЗП-2; Э М -2  к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,02 
HP (182 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,16
16/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 656 264 21 10,62 1,7 0,02

57 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П3=2 (ОЗП-2; Э М -2  к  расх.; ЗПМ-2; МАТ-2  к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=$]92; 
ЗПМ-12,23; МАТ~5,05 
HP (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.В5) от ФОТ 
СП (78 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,16
16/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 694 162 14 7,66 1,23 0,02

Организованный водоотвод крыши

58 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МА Т*2,06
HP (752 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (551 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,16 22571,83 6617,53 38,68 3611 1059 6 53,1 8,5

59 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
ИР (3751 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (2747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,152 32747,72 4586,13 62,74 37725 5283 72 36,8 42,39
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60 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,76
HP (6353 руб.): 92%-=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,75 32160,95 3914,46 178,62 31,55 56282 6850 313 55 31,41 54,97 0,16 0,28

61 ТЕРр58-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,37
HP (4523 руб.): 71%=83%Ю,85 от ФОТ 
СП (3313 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,8 25289,97 7963,44 38,68 20232 6371 31 63,9 51,12

62 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*7; 
ЗПМ=12,23; МАТ-2,57  
HP (394 руб.): 98%=128%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (225 руб.): 56%=83%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,045
4 ,5 /1 0 0

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1345 402 2 61,6 2,77 0,05

63 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -4,491 202,79 -911

64 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 4,491 166,02 746

65 ТЕР20-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром 
до 355 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ *4,в1; 
МАТ-5,39
HP (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (672 руб.): 56%=83%*(0.8S*0.8) от ФОТ

1 клапан 9 189,21 133,31 9,22 1703 1200 83 1,03 9,27

66 ТССЦ-301-
8440
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ-3,91

шт. 9 1787,77 16090
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67 ТЕР08-02-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка участков стен из кирпича с 
облицовкой кирпичом лицевым 
профильным: толщиной стен 380 мм при 
высоте этажей до 4 м /Устройство 
кирпичного фронтона/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^7,54; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,05
HP (23582 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13693 руб.); 64%=80% *(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

15 8820,63 1621,33 263,82 69,1 132309 24320 3957 1037 11,67 175,05 0,35 5,25

68 ТССЦ-402-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 50

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-5,46

м3 -4,05 3172,15 -12847

69 ТССЦ-402-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 75

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ-5,46

м3 4,05 3172,15 12847

Кровельное ограждение Вогде:

70 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ~4,81
HP (905 руб.): 92%=120%,(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (433 руб.): 44%~65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

1,07
107/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 19099 923 456 61 6,67 7,14 0,29 0,31

Снегозадержатель Вогде:

71 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,81 
HP (898 руб.): 92%=120%*(0,9'0,85) от ФОТ 
СП (429 руб.): 44%=6$%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

1,06 
53*2П00

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31

72 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,321 54842,51 -17604
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73 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67Ь/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101'7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 53 545,52 28913

Итого по разделу 2 Монтаж 2477857 2524,42 43,17

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2121852 394135 91460 10586 3081,33 58,03

Накладные расходы 349667

Сметная прибыль 187094

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 241823 465,71 6,07

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

38527 139,99 0,15

Стены (ремонтно-строительные) 2122 7,06 0,26

Деревянные конструкции 217800 392,69 1,92

Прочие ремонтно-строительные работы 12585 57,61

Кровли 1098152 1482,43 40,96

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 4919

Погрузо-разгрузочные работы 1736

Перевозка грузов автотранспортом 8394

Теплоизоляционные работы 336919 313,71 3,4

Строительные металлические конструкции 488637

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 9580 32,11 0,02

Конструкции из кирпича и блоков 174131 175,05 5,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1848 2,93

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

21440 12,04

Итого 2658613 3081,33 58,03

В том числе:

Материалы 1636257

Машины и механизмы 91460

ФОТ 404721

Накладные расходы 349667

Сметная прибыль 187094

Непредвиденные затраты 1% 26586

Итого о непредвиденными 2685199

НДС 18% 483335,82
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ВСЕГО по смете 3168534,82 3081,33 58,03

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:______

(должность, подпибь, расшифровка)
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