
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСО ВАНО : УТВЕРЖДАЮ :

.... л " / )

2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ с м е т н ы й  РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартрного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2 мкр-он., д. 21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 2085551 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________296582 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 2313,53 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн,3/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 
/покрытие конька/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 034=12,23; ЭМ=3,73 
HP (249 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.)
СП (142 руб.): 48%~70%*(0,85*0.8) от ФОТ (296 руб.)

100 м2 покрытия 0,302
30,2/100

1032,04 978,03 54,01 312 296 16

2 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
ИР (11327 руб.): 84%= 110%‘(0.9Ю.85) от ФОТ (13484 руб.) 
СП (6472 руб.): 48%=70%*{0.85*0.8) от ФОТ (13484 руб.)

100 м2 покрытия 7,44
744/100

1944,48 1812,36 132,12 14467 13484 983
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 0311-12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~ 12,23 
HP (9774 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (13766 руб.)
СП (7158 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ(13766руб.)

100 м2 кровли 7,44
744/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 15670 13091 2579 675

4 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63
HP (12362 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13736 руб.)
СП (5906 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13736 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,81 2562,31 2340,46 221,85 23,73 14887 13598 1289 138

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~3,85 
HP {765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1077руб.)
СП (560руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1077руб.)

100 окон 0,03
3 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1

6 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ-0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=Окрасх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (214 руб.): 90%=118%*(0.9-0.85) от ФОТ (238 руб.)
СП (102 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (238 руб.)

100 м2 проемов 0,015
1,50/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 333 212 121 26

7 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,79
HP (16057 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17453 руб.)
СП (7679 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17453 руб.)

100 м2 стяжки 5,81
581/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 22579 15969 6610 1484

8 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/экскрементов природного происхождения с 
поверхности чердачного перекрытия/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (6974 руб.): 66%=78%'0.85 от ФОТ (10567 руб.)
СП (4227руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (10567 руб.)

100 т мусора 0,465 22725,17 22725,17 10567 10567
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР46-04-001-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен /вентканалы/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7.5; ЭПМ=12,23 
HP (416 руб.): 84%= 110%*(0.9'0.85) от ФОТ (495 руб.)
СП (238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (495 руб.)

1 м3 0,4 1963,81 1066,21 897,6 169,02 786 427 359 68

Очистка от строительного мусора

10 ТССЦпг-01 *01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (80руб.): 85%~100%'0.85 от ФОТ (94 руб.)
СП (45 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (94 руб.)

1 т груза 22,6
113-0,2

223,04 4,15 218,89 5041 94 4947

11 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 90,4
113Ю.8

34,59 34,59 3127 3127

12 ТС С Цп г-03-21 -01 - 
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км 1 класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,61; 
ЭПМ-12,23
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 113 117,04 117,04 13226 13226

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 192821

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

13 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,79
HP (20070 руб.): 92%~120%*(0.9'0.85) от ФОТ (21815 руб.) 
СП (9599 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21815 руб.)

100 м2 стяжки 5,81
581 /100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 59549 19960 8263 1855
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Увеличение толщины стяжки до 20 мм П3=5 ('03/7=5; ЭМ=5 к 
расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 красх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,87
HP (3504 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3809 руб.)
СП (1676 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3809 руб.)

100 м2 стяжки 5,81
581/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 14365 3667 593 142

15 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
HP (5610 руб.): 92%-120%*(0.9*0,85) от ФОТ (6098 руб.)
СП (2683 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (6098 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,934
593,40/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25222 5946 1430 152

16 TEP12-01-013-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ-16,17
HP (24596 руб.): 92%~120%',(0.9Ю,85) от ФОТ (26735 руб.) 
СП (11763 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26735 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

5,81
5 81 /100

59027 4224,73 2106,67 376,81 342947 24546 12240 2189

17 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ*11,99

м3 -17,78 718,32 -12772

18 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -44,91 6522,44 -292923

19 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'104-0716 1 квартал 2016 а. МАТ-3.86

м3 114,2
5 7 ГО,2

1528,56 174562

деревянные конструкции кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63
HP (19814 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22016 руб.) 
СП (9467 руб.): 43%=63%*(0,85Ю.8) от ФОТ (22016 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,45
5,6+1,85

11702,36 2925,54 277,32 29,6 87183 21795 2066 221

21 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка ригеля, прогона, мауэрлата 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 а. 03П~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (2101 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (2334 руб.) 
СП (1004 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2334 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,79 11702,36 2925,54 277,32 29,6 9245 2311 219 23

22 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
раскос, подкос, накладка, черепной брусок+ кобылка, 
контр-обрешетка по кобылке, лобовая доска/
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~4,67; МАТ=3,22 
HP (4854 руб.): 90%=118%'(0.9А0.85) от ФОТ (5393 руб.)
СП (2319руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(5393 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,956
0,816+1.14

10930,23 2757,25 187,22 21380 5393 366

23 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ-12,23; 
МАТ=4,48
HP (8301 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ(11691 руб.)
СП (6079 руб.): 52%=65%Ю.8 от Ф ОТ(11691 руб.)

100 м2 3,092
(58,7+250,5)/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 46723 11423 810 268

24 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №б75/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=4,4В
HP (7844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11048 руб.)
СП (5745 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (11048 руб.)

100 м2 4,348
434,8/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 46175 10774 754 274

25 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс|! любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5.81;
ЗПМ~ 12,23; МА 7=9,28
HP (30647руб.): 77%~100%"(0.9Ю.85) от ФОТ(39801 руб.)
СП (19104 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39801 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

21,9
2190/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 56801 39281 17117 520
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 705,2 89,31 62981

слуховое окно (3 шт.)

27 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МА Т=3,93
HP (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) 
СП (1094 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

28 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 s. МАТ=3,89

м2 - 1,5 668,42 -1003

29 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

ком пл. 3 105,47 316

30 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,5 2206,25 3309

31 ТЕ Р46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,67
HP (294 руб.): 84%~п0%*(0.9*0,85) от ФОТ (350 руб.)
СП (168 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (350 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,115328
6,4'(7,22+10,8)/1 ООО

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 539 323 155 27

32 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастип оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 18,02
7,22+10,8

272,62 4913
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Ходовой мостик:

33 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ-3,22 
HP (2755руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ(3061 руб.)
СП (1316 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3061 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,11 10930,23 2757,25 187,22 12133 3061 208

34 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; ЭМ=6,99;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5
HP (657 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ (730 руб.)
СП (314 руб.): 43%-63%'(0.85*0.8) от ФОТ (730 руб.)

100 м2 покрытия 0,22
22/100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5199 699 218 31

пароизоляция кровли

35 ТЕР12*01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,65;
ЗПМ=12,23; МАТ-3,16
HP (7034 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (7646 руб.)
СП (3364 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7646 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,44
744/100

4250,34 1002 241,06 25,68 31623 7455 1793 191

36 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 - 818,4 19,01 -15558

37 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 818,4 9,25 7570

металлоконструкции кровли

38 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP12-01-Q23-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,77;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP (34353 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (37340 руб.)
СП (16430руб.): 44%-65%*(0.85'0.8) от ФОТ(37340руб.)

100 м2 кровли 7,44
744/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 308672 36181 6729 1159
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39 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 - 907,7
-Ц1.р1

253,64 -230229

40 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 з. МАТ=3,62

м2 818,4
744'1,1

272,62 223112

41 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, капельник/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 з. МАТ=6,99

м2 89,3
34+55,30

746,04 66621

42 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм (примыкания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 38 353,37 13428

43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (266руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (296 руб.)
СП (127 руб.); 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (296 руб.)

100 м2 проемов 0,015
1,50/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6152 264 152 32

44 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ-3,94

компл. 3 501,92 1506

45 ТЕР12-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
HP (272 руб.): 92%=120%"(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.)
СП (130руб.): 44%=65%‘ (0.85Ю.8) от ФОТ(296руб.)

100 м2 покрытия 0,021
2,10/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1032 295 4 1

Покрытие вентканалов
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46 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (1984 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (2156 руб.)
СП (949 руб.): 44%-65%*(0.85Ю,8) от ФОТ (2156 руб.)

100 м2 покрытия 0,153
15,3 /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7521 2150 28 6

47 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1196 43613,07 -5216

48 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ~6,02

м2 15,3 353,37 5407

49 ТЕРр56-23~1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,03; ЭПМ=12,23; 
МАТ~ 5,76
HP (617 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (882руб.)
СП (441 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ (882 руб.)

1 т 0,1512
151,20/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 7180 871 26 11

50 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1482 40719,52 -6035

51 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1512
151,20/1000

30555,06 4620

52 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,01; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,02
HP (77 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (112 руб.)
СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (112 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,135
13,50/100

2048,66 826,01 66,29 1,47 277 112 9
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53 TEP13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N5675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к расх.; ТЗ-2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т£Р13-03-004-26 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-5,92; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (95 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (137 руб.)
СП (66 руб.): 48%~70%*(0,85*0,8) от ФОТ(137руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,135
13,50/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 586 137 12

Организованный водоотвод крыши

54 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,61; МАТ-2,06 
HP (376 руб.): 71%=83%Ю.в5 от ФОТ (529 руб.)
СП (275 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (529 руб.)

100 шт. 0,08 22571,83 6617,53 38,68 1806 529 3

55 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,82 
HP (2006 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(2825руб.)
СП (1469 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (2825 руб.)

100 м 0,616
61,6/100

32747,72 4586,13 62,74 20173 2825 39

56 ТЕРр58-10-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ-4,17 
HP (1504 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (2118 руб.)
СП (1101 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (2118 руб.)

100 шт. 0,32 23678,28 6617,53 38,68 7577 2118 12

57 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,76
HP (4647 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5051 руб.) 
СП (2222 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (5051 руб.)

100 м желобов 1,28
128/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 41166 5011 229 40

58 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ=13,61 
HP (3703 руб.): 88%~103%*0.85 от ФОТ (4208 руб.)
СП (2020 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4208 руб.)

1 шт. 11 2566,27 382,55 28229 4208

59 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-09171 квартал 2016 г. МАТ-14.58

м -16,83 1406,1 -23665
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60 ТССЦ-507-3178
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал2016г. МАТ=3,68

М 16,83 158,42 2666

61 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (1622 руб.): 88%~103%*0.85 от ФОТ (1843 руб.)
СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)

1 шт. 11 424,02 167,55 4664 1843

62 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,57
HP (273 руб.): 93%= 122% *(0.9*0.85) от ФОТ (294 руб.)
СП (159 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ(294 руб.)

1 м3 кладки 0,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 2431 262 121 32

Кровельное ограждение

63 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (1059 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0,85) от ФОТ (1151 руб.) 
СП (506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1151 руб.)

100 м 
ограждения

1,25
125 /100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22312 1079 532 72

Снегозадержатель Borge:

64 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
HP (982 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1067руб.) 
СП (469 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1067 руб.)

100 м 
ограждения

1,16
116/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 20705 1001 494 66

65 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,348 54842,51 -19085
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66 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 58
116/2

545,52 31640

Итого по разделу 2 Монтаж 1539942

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1344810 286814 88388 9768

Накладные расходы 252422

Сметная прибыль 135529

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
35409

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 192158

Деревянные конструкции 234608

Кровли 616645

Прочие ремонтно-строительные работы 21768

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 5166

Погрузо-разгрузочные работы 3127

Перевозка грузов автотранспортом 13226

Теплоизоляционные работы 344095

Строительные металлические конструкции 228025

Полы 7570

Проемы (ремонтно-строительные) 2203

Конструкции из кирпича и блоков 7483

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1155

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 20123

Итого 1732761

В том числе:

Материалы 969608

Машины и механизмы 88388

ФОТ 296582

Накладные расходы 252422

Сметная прибыль 135529

Непредвиденные затраты 2% 34655

Итого с непредвиденными 1767416
НДС 18% 318135
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 Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕГО по смете 2085551

Составил:____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:____

(должность, подпись, расшифровка)
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