
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
2 мкрн., д. 33

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________3657,669 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________581,790 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 4550,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

N2
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (16989,79 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (9708,45руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,16
1116/100

1944,48 1812,36 132,12 21700,4 20225,94 1474,46 15,9 177,44

УТВЕРЖДАЮ: • /, - /:7) J
7  2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (14660,88 руб.): 7?%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (10737,55 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

11,16
1116/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 23505,42 19636,36 3869,06 1012,77 15,16 169,19 0,46 5,13

3 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03п~0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
к расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции:
HP (3787,33 руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (1809,5 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,78 2562,29 2340,44 221,85 23,68 4560,88 4165,99 394,89 42,15 19,272 34,3 0,12 0,21

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (509,76 руб.): 71%-8Э%*0.85 от ФОТ 
СП (373,34 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 /100

35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92 309,3 6,19

5 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 03/7=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; М А Т-0 к расх.; 73=0,8; ТЗМЩ 8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31;
ЗПМ~ 12,23; МА Т=5,79
Кровли:
HP (22771,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (10890,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,24
824/100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 32022,21 22646,99 9375,22 2104,99 21,776 179,43 1,552 12,79

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /существующего утеплителя 
чердачного перекрытия с экскрементами 
природного происхождения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
ИР (29661,26 руб.): 66%-78%'0.85 от ФОТ 
СП (17976,52 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,9776
(329,60'0,6)/100

22725,17 22725,17 44941,3 44941,3 214,32 423,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР10-01-

039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 
Красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; MAT=6,6Z 
Деревянные конструкции:
HP (74,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (35,38 руб.): 43%=63%'(0.85~0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0052
0,52/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 115,41 73,32 42,09 8,96 114,144 0,59 8,736 0,05

8 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /обшивки 
люк-лаза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~3~ 1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (11,79 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (8,63 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,016
1,60/100

1038,14 1037,23 0,91 16,61 16,6 0,01 9,1 0,15

9 TEPD7-05-
007-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=о,8; ЭМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; М АТ-0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. 03П=72,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; М АТ-5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (10777,66руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6158,66руб.): 68%-100%*(0.85Ю.в) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,44 35772,03 15199,05 20572,98 5384,72 15739,69 6687,58 9052,11 2369,28 113,288 49,85 27,296 12,01

10 ТЕРр58-3*3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: водосточных труб с люлек

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3~3 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (7185,43 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (5262,57 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2,944
(174,40+120)/100

3437,61 3437,61 10120,32 10120,32 29,34 86,38

11 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка металлического кровельного 
ограждения /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (2021,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (1480,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапетн 

ых 
решеток

1,672
167,20/100

1710,43 1703,27 7,16 2859,84 2847,87 11,97 14,8 24,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР07-05- 
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т /ж/б карнизных панелей, 
прим./

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 034=0 ,8 ; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; М АТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражд анском строитель стве:
HP (4657,73 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2661,56 руб.): 6В%~100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,29
29/100

14898,91 12999,61 1899,3 497,13 4320,68 3769,89 550,79 144,17 98,056 28,44 2,52 0,73

13 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /технологический короб/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ~8,34; 
ЗПМ= 12,23
Стены (ремонтно-строительные):
HP (363,42 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (278,78 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,344
34,40/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 629,04 467,29 161,75 30,54 12,3 4,23 0,45 0,15

14 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий: из листовой стали 
/технологический короб, прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (282,61 руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (161,49 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,344
34,40/100

1032,04 978,03 54,01 355,02 336,44 18,58 8,58 2,95

15 ТЕРр65-31-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 
0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-31-2 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
HP (1815,24 руб.): 63%~74%Ю.85 от ФОТ 
СП (1152,53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

144140,25 143815,75 324,5 250,59 2882,81 2876,32 6,49 5,01 1154 23,08 1,27 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /существующего утеплителя 
чердачного перекрытия с экскрементами 
природного происхождения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (1799,83 руб.): 66%=7В%*0.85 от ФОТ 
СП (1090,81 руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,12
12 /100

22725,17 22725,17 2727,02 2727,02 214,32 25.72

Очистка от строительного мусора

17 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: 
HP (396,85 руб.): 85%=100%'0.85 от ФОТ 
СП (224,1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 112,5 223,04 4,15 218,89 25092 466,88 24625,12

18 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ*8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0% -0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%*0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 262,5 34,59 34,59 9079,88 9079,88

19 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,61; ЭПМ-12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP о%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 375 99,84 99,84 37440 37440

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 426606,49 1236,53 31,1

Раздел 2. Монтаж

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,68; 
МАТ=4,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (3831,85 руб.): 84%*110%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (2189,63 руб.): 48%=70%*(0.В5Ю.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,7
0,50+0,20

13632,69 6516,76 119,26 9542,88 4561,73 83,48 55,16 38,61

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

21 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ =4,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (4762,45руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2721,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,87
0,65+0,22

13632,69 6516,76 119,26 11860,44 5669,58 103,76 55,16 47,99

изоляция перекрытий

22 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31;
ЭПМ=12,23; МАТ=5,79
Кровли:
HP (28464,85 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.В5) от ФОТ 
СП (13613,62 руб.): 44%=65%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,24
824/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84455,47 28308,77 11719,01 2631,28 27,22 224,29 1,94 15,99

23 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 мм /73=5 (ОЗП=5; 
ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к  расх.; Т3=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
Кровли:
HP (4969,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2376,69 руб.): 44%-65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,24
824/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 20372,74 5200,02 841,06 201,55 5 41,2 0,15 1,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-01S-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -6,65;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
Кровпи:
HP (9373,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (4482,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,914
991,40/100

4250,34 1002 241,06 25,68 42137,87 9933,83 2389,87 254,59 7,84 77,73 0,13 1,29

25 ТЕР12-01-
013-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Утепление покрытий плитами насухо 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ= 12,23; МА Т-16,17
Кровли:
HP (34883,35руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16683,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,24
824/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 486382,56 34811,78 17358,96 3104,91 33,9 279,34 1,91 15,74

26 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 Квартал 2016 г. МАТ^ 16,46 
Кровли

м3 -63,7 6522,44 -415479,43

27 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ= 11,99 
Кровли

м3 -25,21 718,32 -18108,85

28 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Теплоиз оляционные работы

м3 164,8 1528,56 251906,69

деревянные конструкции кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 0317=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции:
HP (41091,22 руб.): 90%=118%‘г(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (19632,47 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

15,45 11702,36 2925,54 277,32 29,6 180801,46 45199,59 4284,59 457,32 24,09 372,19 0,15 2,32

30 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63 
Деревянные конструкции:
HP (24840,9 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (11868,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

9,34 11702,36 2925,54 277,32 29,6 109300,04 27324,54 2590,17 276,46 24,09 225 0,15 1,4

31 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, накладка, черепной брусок, 
каркас карниза, опорный брус, коньковый 
брус/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
HP (12159,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5809,53 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

4,9 10930,23 2757,25 187,22 53558,13 13510,53 917,38 22,5 110,25

32 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
Деревянные конструкции:
HP (11580,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5532,77 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,722
72,20/100

36079 17821,19 443,92 26049,04 12866,9 320,51 143 103,25

33 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=5,22;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (6200,15 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (4540,96 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,057 6808,01 2136,7 59,09 15,78 27620,1 8668,59 239,73 64,02 18,41 74,69 0,08 0,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТЕР09-03-
039-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ершей, скруток /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=4,56; 
ЗПМ= 12,23: МАТ=8,17
Строительные металлические конструкции:
HP (428,81 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (360,45 руб.): 58%*85%*(0.в5*0.8) от ФОТ

1 Т 

конструк 
ций

0,0435
43,50/1000

16840,24 14262,75 471,6 23,73 732,55 620,43 20,51 1,03 108,89 4,74 0,12 0,01

35 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-Ш, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ-3,38  
Перевозка грузов автотранспортом

Т 0,0174
0,2'87/1000

30667,62 533,62

36 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 4 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ-3,57 
Перевозка грузов автотранспортом

т 0,0261
0,3'87/1000

35864,04 936,05

37 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ-9,28  
Теплоизоляционные работы:
HP (37369,12 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (23295,03 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

26,704
2670.40/100

2593,65 1793,65 781,62 23,73 69260,83 47897,63 20872,38 633,69 12,91 344,75 0,14 3,74

38 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 859,9 89,31 76797,67

слуховое окно (4 шт.)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,93 
Деревянные конструкции:
HP (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1458,41 руб.): 43%=63% *(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52 0,11 0,44

40 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

компл. 4 105,47 421,88

41 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (234,48руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (112,14 руб.): 44%=65%'(0.85+0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,248
(6,20'4) /100

4250,34 1002 241,06 25,68 1054,08 248,5 59,78 6,37 7,84 1,94 0,13 0,03

42 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство настила /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,5  
Деревянные конструкции:
HP (740,55 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (353,82руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,248
(6,20'4) /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5860,61 787,62 245,47 35,21 24,85 6,16 0,72 0,18

43 ТЕР12-01-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: обыкновенного 
профиля по деревянной обрешетке с ее 
устройством

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6, 78;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,99
Кровли:
HP (1452,66 руб.): 92% -120% ”(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (694,75руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,252
f 6,3*41 / 100

33038,89 6046,88 1233,49 218,92 8325,8 1523,81 310,84 55,17 47,91 12,07 1,11 0,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТЕР12-01-
007-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На герметизацию соединений между 
асбестоцементными листами добавлять к 
расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02,12-01 
007-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-04 1 квартал 201 в г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ=3,99
Кровли:
HP (53,25 руб.): 92%=120%“(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (25,47 руб.): 44%~65%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,252
(6,3"4)/100

1416,11 229,68 4,83 356,86 57,88 1,22 1,82 0,46

Ходовой мостик:

45 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/опорная доска/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭММ,67; 
МАТ-3,22
Деревянные конструкции:
HP (4069,7 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1944,41 руб.): 43%=63%‘(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,64 10930,23 2757,25 187,22 17925,58 4521,89 307,04 22,5 36,9

46 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного /покрытие/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции:
HP (967,49 руб.): 90%~118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (462,25руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,324
32,4/ЮО

23631,48 3175,89 989,78 141,99 7656,6 1028,99 320,69 46 24,85 8,05 0,72 0,23

47 ТССЦ-102-
0057
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм,
III сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47 
Деревянные конструкции

м3 -1,089 4547,75 -4952,5

48 ТССЦ-102-
0076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ-4,5  
Деревянные конструкции

м3 0,97 5043,42 4892,12

покрытие кровли
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49 ТЕР12-01-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: обыкновенного 
профиля по деревянной обрешетке с ее 
устройством

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,78;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,99
Кровли:
HP (€5139.26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (31153,56 руб.): 44%=в5%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

11,3
1130/100

33038,89 6046,88 1233,49 218,92 373339,46 68329,74 13938,44 2473,8 47,91 541,38 1.11 12,54

50 ТССЦ-101-
0059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали к асбестоцементным листам 
волнистым среднего профиля, коньковые 
перекрываемые и перекрывающие (пара) 
КС-1 и КС-2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0059 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,45 
Кровли

100 пар -1,13 4049,7 -4576,16

51 ТССЦ-101-
0060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали к асбестоцементным листам 
волнистым среднего профиля, упрощенные 
коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0060 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,45 
Кровли

100 пар 0,8
80 /100

4993,78 3995,02

52 ТССЦ-101-
3208
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали фасонные к листам 
асбестоцементным стеновым /Угловая 
равнобокая деталь РУ/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3208 1 квартал 2016 г. МАТ-6,45  
Кровли

м2 63,4 304,96 19334,46

53 ТЕР12-01-
007-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На герметизацию соединений между 
асбестоцементными листами добавлять к 
расценкам 12-01-007-01,12-01-007-02,12-01- 
007-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ М , 6;
МАТ=3,99
Кровли:
HP (2387,75 руб.): 92%-120%'(0.9*0,В5) от ФОТ 
СП (1141,97руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

11,3
1130/100

1416,11 229,68 4,83 16002,04 2595,38 54,58 1,82 20,57
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54 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
Кровли:
HP (19445,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9299,92 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,5
150/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 73733,58 21076,94 276,83 59,25 112,75 169,13 0,2 0,3

Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

55 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=$,65;
З П М -12,23; МА Т-3,16
Кровли:
HP (599,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (286,68 руб.): 44%=65%‘(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,634
63,40/100

4250,34 1002 241,06 25,68 2694,72 635,27 152,83 16,28 7,84 4,97 0,13 0,08

56 ТССЦ-101-
2388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3 
Строительные металлические конструкции

шт. 4 178,94 715,76

57 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой /гидроизоляция конька кровли/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23 ; ЭМ=6,65;
ЭПМ-12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (453,83 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (217,05 руб.): 44%*65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,48
48/100

4250,34 1002 241,06 25,68 2040,16 480,96 115,71 12,33 7,84 3,76 0,13 0,06

58 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,13; 
З П М -12,23; МАТ~6,62 
Деревянные конструкции:
HP (89 руб.): 90% -П8% *(0.9 '0.85) от ФОТ 
СП (42,52 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,005
0,50/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2050,58 88,12 50,59 10,77 142,68 0,71 10,92 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016$. МАТ=3,94 
Деревянные конструкции

компл. 1 501,92 501,92

60 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 
Деревянные конструкции

м2 -0,5 3648,48 -1824,24

61 ТССЦ-203-
8116
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
900x2100 мм (Противопожарный люк-дверь 
"Пчела'' 700x700)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 
Деревянные конструкции

шт. 1 9651,18 9651,18

62 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (207,41 руб.): 92%*120%*(0.9*0.8$) от ФОТ 
СП (99,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,016
1,60/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 786,49 224,82 2,95 0,63 112,75 1.8 0,2

Покрытие вентканалов

63 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N3675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12Г23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39
Кровли:
HP (4316,85руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2064,58 руб.): 44% -65% Л(0.85‘0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,333
33,30/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 16368,85 4679,08 61,46 13,15 112,75 37,55 0,2 0,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т - 0,2604 43613,07 -11356,84

65 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 
Кровли

м2 33,3 353,37 11767,22

66 ТЕР06-01-
015-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-07 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ-12,23; МА Т=5,15 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (3634,04 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1998,72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,1586
159,60/1000

68683,82 28611,96 258,39 29,6 10893,25 4537,86 40,98 4,69 215,82 34,23 0,15 0,02

67 ТССЦ-204-
0064
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при 
наличии одной из этих операций или всего 
перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ~5,15 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

т - 0,1586 39813,47 -6314,42

68 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 Квартал 2016 з. МАТ=4,38 
Конструкции из кирпича и блоков

т 0,1586
158,60/1000

30555,06 4846,03
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69 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П З -2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; М АТ-2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (159,87 руб.): 69%=90%*(0.9“0,85) от ФОТ 
СП (111,21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,14
14/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 573,62 231,28 18,56 0,41 10,62 1,49 0,02

70 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; Э М -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^5,92; 
ЗПМ= 12,23; МЛ 7=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (98,39 руб.); 69%*90%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (68,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,14
14/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 607,45 142,18 12,1 0,41 7,66 1,07 0,02

Организованный водоотвод крыши

71 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~10-6 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ-2,06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (469,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (344,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,1 22571,83 6617,53 38,68 2257,18 661,75 3,87 53,1 5,31

72 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭММ, 6; 
М АТ-3,82
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (4884,23 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (3577,18руб.): 52% ^65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,5
150/100

32747,72 4586,13 62,74 49121,58 6879,2 94,11 36,8 55,2

73 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69;
ЗПМ -12,23; МА 7=3,76
Кровли;
HP (6313,15 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3019,33 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,739
173,9 /100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 55927,89 6807,25 310,62 54,87 31,41 54,62 0,16 0,28
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74 ТССЦ-301 - 
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 30 205,75 6172,5

75 ТССЦ-301- 
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108- 
116 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 1 Квартал 2016 г. МАТ=1,98 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 110 41,82 4600,2

76 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (525,51 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.85) От ФОТ 
СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06
6/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1792,7 535,64 3,19 0,59 61,6 3,7 0,05

77 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

м -5,988 202,79 -1214,31

78 ТССЦ-507-
0595
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

10 м 0,5988
5,988/fO

1809,66 1083,62
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79 ТССЦ-301-
7668
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900N для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметрами 50/75/110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7668 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,16 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 12 2038,71 24464,52

80 ТЕР26-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=4,71; 
МАТ=5,34
Теплоизоляционные работы:
HP (112,64 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (70,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

0,058 13938,27 2522,32 211,62 808,42 146,29 12,27 18,8 1,09

81 ТЕР08-02-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка участков стен из кирпича с 
облицовкой кирпичом лицевым 
профильным: толщиной стен 380 мм при 
высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,05 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (40402,97 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (23459,79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

25,7 8820,63 1621,33 263,82 69,1 226690,19 41668,18 6780,17 1775,87 11,67 299,92 0,35 9

82 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ-12,23; МАТ~5,62 
Конструкции из кирпича и блоков:
H P (2113,99 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1227,48 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,30544
3,68*83/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 16412,66 2259,25 98,68 13,86 63,73 19,47 0,23 0,07

Кровельное ограждение Borge:

83 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (1415,66 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (677,05 руб.): 44%=65%“(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

1,672
167,2/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 29844,31 1443,05 712,04 95,71 6,67 11,15 0,29 0,48
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Снегозадержатель Borge:

84 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЭПМ-12,23; М АТ-4,81
Кровли:
HP (1371,63 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (656 руб.): 44%=65%*(0.65*0,В) от ФОТ

100 М 

огражден 
ия

1,62
162/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28916,14 1398,17 689,89 92,73 6,67 10,81 0,29 0,47

85 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,486 54842,51 -26653,46

86 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ 
Кровли

шт. 81
162/2

545,52 44187,12

Итого по разделу 2 Монтаж 2642422,53 3314,06 66,63

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2298609,66 563592,14 183196,42 18197,42 4550,59 97,73

Накладные расходы 502433,95

Сметная прибыль 267985,41

ВСЕГО по смете 3657668,79 4550,59 97,73

Итого 3069029,02 4550,59 97,73

В том числе:

Материалы 1551821,1

Машины и механизмы 183196,42

ФОТ 581789,56

Накладные расходы 502433,95

Сметная прибыль 267985,41

Непредвиденные затраты 1% 30690,29

Итого с непредвиденными 3099719,31

НДС 18% 557949,48

ВСЕГО по смете 3657668,79 4550,59 97,73
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Составил:  К /

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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