
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

2016 г. " " ‘ _______ _2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) ' ; ■

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Пригородная, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 3447197 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________501034 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________3876,08 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№
ПП

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
007-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных прогонов, защитного 
и рабочего настила покрытия /деревянной 
коньковой детали конька кровли/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=6,9Э; 
ЗПМ= 12,23
HP (3045 руб.): 84%^110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1740 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,496
49,60/100

7677 6096,17 1580,83 1211,26 3808 3024 784 601 51,6 25,59 6,14 3,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03/7=0, 7; Э М -0 ,7 красх.; ЗПМ -0,7; МАТ=0 
Красх.; ТЗ -0 ,7; ТЗМ-0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP <2968 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1419 руб.): 44%~65%*(0.86*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,327
32, 7 /1 0 0

9965,06 9835,86 129,2 27,64 3259 3217 42 9 78,93 25,81 0,14 0,05

3 ТЕР46-04*
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель; из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (12242 руб.): 84%=110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (6996 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,041
804, 1 0 /1 0 0

1944,48 1812,36 132,12 15636 14574 1062 15,9 127,85

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%~0.85 от ФОТ 
С П (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

5 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (10563 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (7737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

8,041
804, 1 /1 0 0

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16936 14148 2788 730 15,16 121,9 0,46 3,7

6 ТЕРр53*1‘1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ=12,23
HP (607 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (465 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,574
57,4 0 /1 0 0

1828,6 1358,39 470,21 88,79 1050 780 270 51 12,3 7,06 0,45 0,26

7 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МА Т-0  к расх.; Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-3,63
HP (24341 руб.): 90%=118%'(0.а*0.85) от ФОТ 
СП (11630 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

11,44 2562,31 2340,46 221,85 23,73 29313 26775 2538 271 19,27 220,45 0,12 1,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР46-04-

008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов /гидроизоляции из рубероида/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 в. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (360 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (205 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,261
26, 1 /1 0 0

1817,69 1639,06 178,63 474 428 46 14,38 3,75

9 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /обломки шифера с поверхности 
чердачного перекрытия+утеллителя с 
экскрементами с поверхности чердачного 
перекрытия/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (10800руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ 
СП (6546 руб.): 40%=50%*0.д от ФОТ

100 т 
мусора

0,7201
( 1, 77+(175,6 0 ‘ 0,4)) / 10 0

22725,17 22725,17 16364 16364 214,32 154,33

10 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм(20мм)

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП=о,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; М АТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МА Т=5,79
HP (16175 руб.): 92%=120%"(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (7736 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,853
585,3 0 / 1 0 0

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 22746 16087 6659 1495 21,78 127,48 1,55 9,07

11 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТЛОК расх.: Т3~0,8; ТЗМ Щ 8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (49 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0034
0,34 /1 0 0

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 75 48 27 6 114,14 0,39 8,74 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /металлической 
обшивки горловин люк-лазов/

(МДСЗв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к р а ex.; ЗПМ=0,7; М АТ-0  
красх.; ТЗ-0,7; ТЗМ^О, 7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,39 
HP (68 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (33 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0075
0 .7 5 /1 0 0

9965,06 9835,86 129,2 27,64 75 74 1 78,93 0,59 0,14

13 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭПМ=12,23
HP (2600 руб.): 84%=110%'(0.Г0.85) от ФОТ 
СП (1486 руб.): 48%-70%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,19 2601,08 2601,08 3095 3095 22,82 27,16

Очистка от строительного мусора

14 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (133 руб.): 85%=-100%*0,85 от ФОТ 
СП (75 руб.): 48% -60% '0.8 от ФОТ

1 т груза 37,88 223,04 4,15 218,89 8449 157 8292

15 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8.69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 88,4 34,59 34,59 3058 3058

16 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т фуза 126,28 99,84 99,84 12608 12608

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 268589 848,55 17,53

Раздел 2. Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

изоляция перекрытий

17 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,79
HP (20219 руб.): 92%=120%+(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9670 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,853
585,3 /1 0 0

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 59990 20108 8324 1869 27,22 159,32 1,94 11,35

18 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 м м  П3~5 (ОЗП=5; 
ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 73=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 ~017-02 1 квартал 2016 г. О ЗП^ 12,23; ЭМ=6,44; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (3530 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1688 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,853
585,3 / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 14471 3694 597 143 29,27 0,15 0,88

19 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции:прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЭПМ-12,23; М А Т-3,16
HP (7044 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (3369 руб.): 44%=65%о*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,45
7 45 /10 0

4250,34 1002 241,06 25,68 31665 7465 1796 191 7,84 58,41 0,13 0,97

20 ТЕР12-01»
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,13
HP (34654 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16573 руб.): 44%*65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

5,853
585,3 /1 0 0

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 179823 37032 5918 635 45,54 266,55 0,55 3,22

21 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ-4,6

м3 -36,17 2620,39 -94780

22 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
01-013-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,73; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,57
HP (26962 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12895 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

5,853
58 5 ,3 /100

25719,04 4898,73 970,06 108,48 150534 28672 5678 635 35,26 206,38 0,55 3,22
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -36,17 2620,39 -94780

24 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 Квартал 2016 г. М АТ-3,86

м3 87,525
583,5*0,15

1528,56 133787

деревянные конструкции кровли

25 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (33676 руб.): 90% -11 вУа^О.ЯЮ.вб) от ФОТ 
СП (18478руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

14,542
12.472*2,07

11702,36 2925,54 277,32 29,6 170176 42543 4033 430 24,09 350,32 0,15 2,18

26 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (20319 руб.): 90%~118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (9708руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

7,64 11702,36 2925,54 277,32 29,6 89406 22351 2119 226 24,09 184,05 0,15 1,15

27 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, накладка, 
черепной брусок, каркас карниза, опорный 
брус, накладка доска, продольная связь/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ-4,67; 
МАТ=3,22
HP (17656 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (8436 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

7,115 10930,23 2757,25 187,22 77769 19618 1332 22,5 160,09
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28 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (9095 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4345 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,567
56,70/100

36078,99 17821,19 443,92 20457 10105 252 143 81,08

29 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстрой 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48 
HP (8776 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (6428 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,269 15110,79 3694,32 262,12 86,83 49397 12077 857 284 31,83 104,05 0,44 1,44

30 ТЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-12'4 1 квартал 2016 г. 030=72.23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,37  
HP (7535 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (5518 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,93
493/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 33563 10534 291 78 18,41 90,76 0,08 0,39

31 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-5,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ*9,2в
HP (48699 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (30358 руб.): 48%-70% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

34,8
3 4 8 0 /1 0 0

2593,64 1793,65 781,62 23,73 90259 62419 27200 826 12,91 449,27 0,14 4,87

32 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/л р

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1121 89,31 100117
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

слуховое окно (2 шт.)

33 ТЕРЮ-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ^6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,93
HP (1526 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

34 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Кварт ал 2016 е. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

35 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(2 СЛОЯ П З-2  (ОЗП=2; ЭМ=2 К расх.; ЗПМ=2; МАТ =2 к  
расх .; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Кварт ал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16 
HP (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (99 руб.): 44%~65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,11
(5 ,5 *2 )/1 00

8500,69 2004,01 482,13 51,37 935 220 53 6 15,60 1,72 0,26 0,03

36 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство настила /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-083-04 1 Квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; М АТ-3,5
HP (329 руб.): 90%=118%+(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,11 
(5 .5 -2 )/1 0 0

23631,48 3175,89 989,78 141,99 2599 349 109 16 24,85 2,73 0,72 0,08

37 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж профилированного настила 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,67 
HP (336 руб.): 84%=110%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (192 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,13184
(6,4 '20 ,61/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 616 369 177 31 22,2 2,93 1,15 0,15

38 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,13184
(6,4*20,6)/1000

75139,81 9906

Ходовой мостик:
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Гранд-СМЕТА
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39 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/опорная доска/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
М АТ-3,22
HP (2687 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85} от ФОТ 
СП (1284 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,083 10930,23 2757,25 187,22 11837 2986 203 22,5 24,37

40 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного /покрытие/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,5
HP (639 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (305 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,214
21,4/100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5057 680 212 30 24,85 5,32 0,72 0,15

пароизоляция кровли

41 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЭПМ-12,23; М А Т-3 ,16
HP (7771 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3717руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,22
822/100

4250,34 1002 241,06 25,68 34938 8236 1982 211 7,84 64,44 0,13 1.07

42 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675Упр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,В

м2 -904,2 19,01 -17189

43 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 904,2 9,25 8364

металлоконструкции кровли

44 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-023-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,77; 
ЭПМ-12,23; МАТ~3,55
HP (40532 руб.): 92%=120%*(0.9*0.86) от ФОТ 
СП (193В5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,22 46961,82 5203,74 904,47 155,81 386026 42775 7435 1281 41,23 338,91 0,79 6,49
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Гранд-СМЕТА
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45 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1052 253,64 -266829

46 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 5,78688
6,4-822*1,1/1000

75139,81 434825

47 ТССЦ-101- 
5058
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 
мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, 
капельник, подшивка карниза, примыкания/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 244,3
34+62,4+113,3+34,6

746,04 182258

48 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,62 
HP (64 руб.): 90%=118%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (31 руб.): 43%*63%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0036
0 ,3 6 /1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1476 63 36 8 142,68 0,51 10,92 0,04

49 ТССЦ-101- 
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 1 501,92 502

50 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,36 3648,48 -1313
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51 ТССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, (Противопожарный люк- 
дверь 650*550)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 0,36 6881,64 2477

52 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (103 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (49 руб.): 44% -65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,008
0,30/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 393 112 1 112,75 0,9 0,2

Покрытие вентканалов

53 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67$/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39
HP (5445 руб.): 92%=120%*(0.9'0,85) от ФОТ 
СП (2604 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,42
42/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 20645 5902 78 17 112,75 47,36 0,2 0,08

54 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,3284 43613,07 -14323

55 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-S052 1 квартал 2016 г. МАТ-6,02

м2 42 353,37 14842

56 ТЕР08-02-
007-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка уголков /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,06 
HP (929 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (539 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,1593
159,3/1000

76563,03 6130,65 1389,49 136,12 12196 977 221 22 47,38 7,55 0,69 0,11
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Гранд-СМЕТА
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57 ТССЦ-201-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения массой не 
более 50 кг с преобладанием 
толстолистовой стали собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т -0,1593 64259,26 -10237

58 ТССЦ-113-
1786
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лак битумный БТ-123

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1786 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,55

т -0,0008 40266,54 -32

59 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстрой 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 Квартал 2016 г. МАТ-4,38

т 0,1593
159,3/1000

30555,06 4867

60 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ-12,23; Ш  7=5,02 
HP (171 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (119 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,15
15/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 615 248 20 10,62 1,59 0,02

61 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675,/Пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ~5,05 
HP (105 руб.): 69%^90%-(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (73 руб.): 48%^70%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,15
15/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 651 152 13 7,66 1,15 0,02

Организованный водоотвод крыши

62 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№$75/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
HP (657 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (482 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,14 22571,83 6617,53 38,68 3160 926 5 53,1 7,43
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63 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,16 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
HP (3282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,008 32747,72 4586,13 62,74 33010 4623 63 36,8 37,09

64 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,76
HP (5199 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2486руб.): 44%^65%'’(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,432 32160,95 3914,46 178,62 31,55 46054 5606 256 45 31,41 44,98 0,16 0,23

65 ТЕРр58-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,37
HP (3505 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2567 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,62 25289,97 7963,44 38,68 15680 4937 24 63,9 39,62

66 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; 
ЭПМ=12,23; МАТ=2,57 
HP (394 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (225 руб.): 56%=83%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,045
4 ,5 /1 0 0

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1345 402 2 61,6 2,77 0,05

67 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -4,491 202,79 -911

68 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 4,491 166,02 746

69 ТЕР20-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром 
до 355 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=5,39
HP (1176 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (672 руб.): 56%=83%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 клапан 9 189.21 133,31 9,22 1703 1200 83 1,03 9,27
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70 ТССЦ-301-
8440
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

ШТ. 9 1787,77 16090

71 ТЕР08-02-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка участков стен из кирпича с 
облицовкой кирпичом лицевым 
профильным: толщиной стен 380 мм при 
высоте этажей до 4 м /поднятие уровня 
кирпичной карнизной кладки лоджий/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,05
HP (6288 руб.): 93%*122%,'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (3651 руб.): 54%=80%'(0,85‘0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

4 8820,63 1621,33 263,82 69,1 35283 6485 1055 276 11,67 46,68 0,35 1,4

72 ТССЦ-404-
0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404'0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

1000 шт. -0,7 11104,7 -7773

73 ТССЦ-402-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 50

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 Квартал 2016 г. МЛ 7=5,46

м3 -1,08 3172,15 -3426

74 ТССЦ-404-
0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 125

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МА 7=5,57

1000 шт. 0,7 11785,45 8250

75 ТССЦ-402-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 75

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 1,08 3172,15 3426
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76 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 Кварт ал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
HP (16862 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7798 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,19
119/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 52269 20747 502 330 129,95 154,64 1,44 1,71

77 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -128,5 145,59 -18708

78 ТССЦ-402-
0086
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м3 -3,689 2976,79 -10981

79 ТССЦ-101-
3887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 
мм без покрытия, 50x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5241 1 Кварт ал 2016 г. МАТ^З.84

м2 128,5 55,72 7160

80 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 з. МАТ=5,94

м3 3,689 3410,99 12583

81 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ-3,47
HP (1783 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (825 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,19
1 19 /10 0

4266,26 1873,39 39,34 5077 2229 47 13,8 16,42

Кровельное ограждение Вогде:

82 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
HP (1066 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (510 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

1,26 
126/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22490 1087 537 72 6,67 8,4 0,29 0,37

Снегозадержатель Вогде:
......

Страница 15



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (1007 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (482 руб.): 44%=$5%*(0.85Ю.В) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

1,19
1 19 /10 0

17849,47 863,07 425.86 57,24 21241 1027 507 68 6.67 7,94 0,29 0,35

84 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,357 54842,51 -19579

85 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-73171 квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ

шт. 60 545,52 32731

Итого по разделу 2 Монтаж 2623839 3027,53 42,15

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2237422 490098 110532 10936 3876,08 59,68

Накладные расходы 429691

Сметная прибыль 225316

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
52830 187,28 3,2

Кровли 973304 1388,46 37,38

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 212803 407,04 5,53

Стены (ремонтно-строительные) 2122 7,06 0,26

Деревянные конструкции 585219 1042,57 5,22

Прочие ремонтно-строительные работы 33710 154,33

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 8657

Погрузо-разгрузочные работы 3058

Перевозка грузов автотранспортом 12608

Теплоизоляционные работы 411584 449,27 4,87

Строительные металлические конструкции 444731

Конструкции из кирпича и блоков 53961 54,23 1,51

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1734 2,74

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

21440 12,04
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Отделочные работы 74668 171,06 1,71

Итого 2892429 3876,08 59,68

В том числе:

Материалы 1636792

Машины и механизмы 110532

ФОТ 501034

Накладные расходы 429691

Сметная прибыль 225316

Непредвиденные затраты 1% 28924

Итого с непредвиденными 2921353

НДС 18% 525844

ВСЕГО по смете 3447197 3876,08 59,68

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_________^  __________

(должность, подпис£{расшифровка)
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