
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки) ; ;, : V.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
________________________________ ул. Коммунистическая, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 4500.046 РУб.

строительных работ 3775.488 РУб.

монтажных работ 0.352 РУб.

Средства на оплату труда 649.941 руб.
Сметная трудоемкость 5055.86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

• : /  )  /У;( •••• Ч,:-

2016 г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой 
детали конька кровли/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (746,01 руб.): 71 %=83%*0.85 от ФОТ 
СП (546,37 руб.): 52%=65%"0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,013
101,3/100

1033,14 1037,23 0,91 1051,64 1050,72 0,92 9,1 9,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (16746,21 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9569,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11
1100/100

1944,48 1812,36 132,12 21389,28 19935,96 1453,32 15,9 174,9

3 ТЕРр58-4*1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток 
/металлического кровельного ограждения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-4-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (2104,22 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ 
СП (1541,12 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м 
парапетн 

ых 
решеток

1,74
174/100

1710,43 1703,27 7,16 2976,15 2963,69 12,46 14,8 25,75

4 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (2206,35 руб.): 71%=83%~0.65 от ФОТ 
СП (1615,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2,996
(175,60+124) /100

1038,14 1037,23 0,91 3110,27 3107,54 2,73 9,1 27,26

5 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*7,54; 
ЗПМ= 12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (14450,69 руб.): 71%=83%Ю. 85 от ФОТ 
СП (10583,6 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

11
1100/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 23168,42 19354,83 3813,59 998,25 15,16 166,76 0,46 5,06

6 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; М АТ-0  
красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,63  
Деревянные конструкции:
HP (73022,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (34888,74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

34,32 2562,29 2340,44 221,85 23,68 87937,79 80323,9 7613,89 812,7 19,272 661,42 0,12 4,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр58-2-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=3,85 
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (509,76 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (373,34 руб.): 52%=65%*0.5 от ФОТ

100 окон 0,02
2/100

35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92 309,3 6,19

8 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм

(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно­
технических устройств (водопровода, газопровода, 
канализации, водостоков, отопления, вентиляции) 
ОЗП=0,4; ЭМ -0,4 к расх.; ЗПМ-0,4; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ-0,4; ТЗМ~0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (1046,48 руб.): 98%=128%*(0.9‘ 0.85) от ФОТ 
СП (597,99 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

4 279,79 266,18 13,61 0,78 1119,16 1064,72 54,44 3,12 2,136 8,54 0,004 0,02

9 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 
к расх.: ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; М А Т-6,62 
Деревянные конструкции:
HP (143,83 руб.): 90%-118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (68,72 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0101
1,01/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 224,16 142,4 81,76 17,41 114,144 1,15 8,736 0,09

10 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /обшивки 
технологического короба/

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 
0 3п = 0 ,7; Э М -0 ,7 к расх,; ЗПМ -0,7; МАТ-0 к расх.;
Т3-0,7; ТЗМ-0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (1996,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (954,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,22
22/100

9965,09 9835,91 129,18 27,65 2192,32 2163,9 28,42 6,08 78,925 17,36 0,14 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕРм 12-10- 
001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж расширителя с бобышкой из 
углеродистой стали, диаметр корпуса 
расширителя до 108 мм на условное 
давление до 10 МПа для трубопроводов 
диаметром до 76 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит 
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки 03п=0,3; ЭМ-0,3 к расх.; ЭПМ-0,3; 
МАТ-0 к  расх.; Т3=0,3; T3M=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ-7,2; ЗПМ-12,23; МАТ=7,16 
Монтаж оборудования:
HP (105,72 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ 
СП (74,63 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ

100 ШТ. 0,01
1/100

17192,34 15134,29 2058,05 412,91 171,92 151,34 20,58 4,13 107,7 1,08 2,436 0,02

12 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /обломков волнистых асбесто­
цементных листов+чердачного перекрытия 
от экскрементов природного 
происхождения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы:
H P (7592,3 руб.): 66%*78%*0.85 от ФОТ 
СП (4601,39 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,5062
(1,18+(82,40'0,6))/100

22725,17 22725,17 11503,48 11503,48 214,32 108,49

13 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (8300,75руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4743,28руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 8 1963,81 1066,21 897,6 169,02 15710,48 8529,68 7180,8 1352,16 8,24 65,92 1,15 9,2

Очистка от строительного мусора

14 ТССЦп г-01- 
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 а. ЭМ=6,8 
Погрузо~разгрузочные работы при автоперевозках: 
HP (117,82 руб.): 85%-100%*0.85 от ФОТ 
СП (66,53 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 33,4 223,04 4,15 218,89 7449,54 138,61 7310,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разарузочные работы:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 77,95 34,59 34,59 2696,29 2696,29

16 ТСС Цп г-03- 
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~7,61; ЗПМ=12,2Э
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 111,35 99,84 99,84 11117,18 11117,18

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 391852,11 1274,04 18,64

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

17 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,31;
ЗП М -12,23; МАТ-5,79
Кровли:
HP (28454,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13608,66 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,237
823,70/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84424,72 28298,46 11714,74 2630,32 27,22 224,21 1,94 15,98

18 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 мм П З -5  (ОЗП-5; 
ЭМ~5 к расх.; ЗПМ=5; МА 7=5 к расх,; 73=5; ТЗМ-5)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЭПМ-12,23; МАТ*5,87
Кровли:
HP (4967,63 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2375,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

8,237
823,70/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 20365,32 5198,12 840,75 201,48 5 41,19 0,15 1,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР12-01-

015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
Кровли:
HP (10012,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4788,58 руб.): 44%=65%'(0,85*0,8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,59
1059/100

4250,34 1002 241,06 25,68 45011,1 10611,18 2552,83 271,95 7,84 83,03 0,13 1,38

20 ТЕР12-01-
013-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Утепление покрытий плитами насухо 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 034=12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ-12,23; МАТ-16,17
Кровли:
HP (34883,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16683,34 руб.): 44%=65%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,24
824/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 486382,56 34811,78 17358,36 3104,91 33,9 279,34 1,91 15,74

21 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -63,7 6522,44 -415479,43

22 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99  
Кровли

м3 -25,21 718,32 -18108,85

23 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно {ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ*3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 164,8 1528,56 251906,69

деревянные конструкции кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕР10-01*
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23: МАТ=3,63 
Деревянные конструкции:
HP (52554,21 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (25109,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

19,76
16,93+2,83

11702,36 2925,54 277,32 29,6 231238,63 57808,67 5479,84 584,9 24,09 476,02 0,15 2,96

25 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ~12,23; МАТ-3,63  
Деревянные конструкции:
HP (28378,21 руб.): 9 0% -118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13558,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

Ь! в 
конструк 

ции

10,67 11702,36 2925,54 277,32 29,6 124864,18 31215,51 2959 315,83 24,09 257,04 0,15 1,6

26 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, накладка, 
черепной брусок, каркас карниза, 
продольная связь+контр-обрешетка по 
кобылке, кобылка, лобовая доска/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ-3,22
Деревянные конструкции:
HP (15760,16 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП {7529,85 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

6,351
4,576+1,775

10930,23 2757,25 187,22 69417,89 17511,29 1189,03 22,5 142,9

27 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39;
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (11390,83 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8342,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,243
(77,80+346,50) /100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 64115,04 15675 1112,18 368,42 31,83 135,05 0,44 1,87

28 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ=5,22;
ЗПМ=12,23; МАТ-3,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (10937,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8010,76 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 7,157 6808,01 2136,7 59,09 15,78 48724,93 15292,36 422,91 112,94 18,41 131,76 0,08 0,57
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29 ТЕР09-03-
039-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж скоб, ершей, скруток /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,56; 
ЗПМ= 12,23; М А Т-8 ,17
Строительные металлические конструкции:
HP (404,16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (339,73 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 Т 

конструк 
ций

0,041
41/1000

16840,24 14262,75 471,6 23,73 690.45 584,77 19,34 0,97 108,89 4,46 0,12

30 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-Ш, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38 
Перевозка грузов автотранспортом

т 0,0164
0,2*82/1000

30667,62 502,95

31 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57 
Перевозка грузов автотранспортом

т 0,0246
0,3*82/1000

35864,04 882,26

32 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
Теплоизоляционные работы:
HP (42744,14 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (26645,7 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

30,545
3054,50/100

2593,65 1793,65 781,62 23,73 79223,04 54787,04 23874,58 724,83 12,91 394,34 0,14 4,28

33 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МА 7=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 983,5 89,31 87836,39

слуховое окно (3 шт.)
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34 ТЕРКИН-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
Деревянные конструкции:
HP (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.в5) от ФОТ 
СП (1093,8 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

35 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,03 
Деревянные конструкции

ком пл. 3 105,47 316,41

36 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=3,16
Кровли:
HP (147,49 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (70,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,156
(5,5*2+4,60) /100

4250,34 1002 241,06 25,68 663,05 156,31 37,61 4,01 7,84 1,22 0,13 0,02

37 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство настила /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 Квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,5  
Деревянные конструкции:
HP (465,63 руб.): 90% -118%’'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (222,56 руб.): 43%*63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,156
(5,5*2+4,60) /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 3686,51 495,44 154,41 22,15 24,85 3,88 0,72 0,11

38 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 201$ г. 03П=12,23; ЭМ=6,77;
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,37
Кровли:
HP (1352,87 руб.): 92%=120%*(0.9”0.85) от ФОТ 
СП (647,02 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,293
29,3/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 12156,05 1424,86 265,01 45,65 38,53 11,29 0,79 0,23

39 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 
Кровли

м2 -35,75 253,64 -9067,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ^8,83 
Кровли

М -4,688 246,45 -1155,36

41 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0.6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ^З,34 
Строительные металлические конструкции

т 0,20608
(6,4*32,2)/1000

75139,81 15484,81

Ходовой мостик:

42 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/опорная доска/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции:
HP (4052,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1936,11 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,633 10930,23 2757,25 187,22 17849,07 4502,59 305,73 22,5 36,74

43 ТЕР10-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного /покрытие/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции:
HP (964,5 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (460,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0 ,323
32,3/100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 7632,97 1025,81 319,7 45,86 24,85 8,03 0,72 0,23

44 ТССЦ-102-
0057
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм,
III сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47 
Деревянные конструкции

м3 -1,085 4547,75 -4934,31
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45 ТССЦ-102- 
0076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II 
сорта

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

м3 1,085 5043,42 5472,11

лароизоляция кровли

46 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство лароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР1 г-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЭПМ=12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (10778,31 руб.): 92%=120%*(0,9*0.8S) от ФОТ 
СП (5154,84 руб.): 44%=65%-(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

11,4
1140/100

4250,34 1002 241,06 25,68 48453,88 11422,8 2748,08 292,75 7,84 89,38 0,13 1,48

47 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 
Кровли

м2 -1254 19,01 -23838,54

48 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 
Полы

м2 1254 9,25 11599,5

металлоконструкции кровли

49 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия; из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,36
Строительные металлические конструкции:
HP (39992,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (33617,13 руб.): 58%~85%*(0.85‘,0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,4
1140/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 104445,55 51722,83 40100,64 6237,74 35,5 404,7 2,61 29,75
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50 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Строительные металлические конструкции

Т 8,9024
6,4*1391/1000

75139,81 668924,64

51 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68 
Кровли

ШТ. 6840
1140*6

1,03 7387,2

52 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (23852,89 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (11407,9 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,84
(44+70+70) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 90446,52 25854,37 339,57 72,68 112,75 207,46 0,2 0,37

Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

53 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ*6,75;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (16969,26 руб.): 92%= 120%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8115,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,309
(33,9+97}/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 64344,84 18393,14 241,58 51,71 112,75 147,59 0,2 0,26

54 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~12,23; МАТ=3,16
Кровли:
HP (320,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (153,29 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,339
33,9/100

4250,34 1002 241,06 25,68 1440,87 339,68 81,72 8,71 7,84 2,66 0,13 0,04
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55 ТЕР26-01-
022-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей штучными изделиями из 
пенополиуретана(плитами)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-022-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,66; 
М А Т-3,73
Теплоизоляционные работы:
HP (9407,46 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5864,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

4,4 17155,23 2776,7 202,48 75483,01 12217,48 890,91 22 96,8

56 ТССЦ-104-
0146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
пенополиуретана ППУ-50

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0146 1 Квартал 2016 г. МАТ~3,95 
Теплоизоляционные работы

м3 -4,62 11396,03 •52649,66

57 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 4,62 1528,56 7061,95

58 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой /гидроизоляция конька кровли, 
вальмы/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
Кровли:
HP (416,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (198,96 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,44
44/100

4250,34 1002 241,06 25,68 1870,15 440,88 106,07 11,3 7,84 3,45 0,13 0,06

59 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; М А Т-6,62 
Деревянные конструкции:
HP (174,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (83,35руб.}: 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0098
0,98/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4019,13 172,72 99,16 21,11 142,68 1,4 10,92 0,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ТССЦ-101- 
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,94 
Деревянные конструкции

компл. 2 501,92 1003,84

61 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,64 
Деревянные конструкции

м2 -0,98 3648,48 -3575,51

62 ТССЦ-203- 
8116 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/п р 
прим.

Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
900x2100 мм (Противопожарный люк-дверь 
"Пчела" 700x700)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 
Деревянные конструкции

шт. 2 9651,18 19302,36

63 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ^6,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (181,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (86,8 руб.): 44%=65% "(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,014
1,40/ЮО

49155,72 14051,29 184,55 39,5 688,18 196,72 2,58 0,55 112,75 1,58 0,2

Покрытие вентканалов

64 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
Кровли:
HP (1944,53 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (929,99 руб.): 44% -65% '(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,15
15/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7373,36 2107,69 27,68 5,93 112,75 16,91 0,2 0,03

Страница 14



Гранд-СМЕТА
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65 ТЕР06-01-
015-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-07 1 Квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; М А Т-5 ,15 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
HP (2300,49 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1265,27 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

1 т 0,1004
100,40/1000

68683,82 28611,96 258.39 29,6 6895,86 2872.64 25,94 2,97 215,82 21,67 0,15 0,02

66 ТССЦ-204-
0064
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при 
наличии одной из этих операций или всего 
перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

т -0,1004 39813,47 -3997,27

67 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 Квартал 2016 г. МАТ=4.38 
Конструкции из кирпича и блоков

т 0,1004
100,40/1000

30555.06 3067,73

68 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П З -2  (0 3П -2 ; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ-2; М АТ-2 к 
расх.; 73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (102,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (71,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

0,09
9 /100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 368,76 148,68 11,93 0,26 10,62 0,96 0,02

69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П З -2  (ОЗП=2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; 73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,05
Защита строительных конструкции и оборудования 
от коррозии:
HP (63,25 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (44 руб.): 48%=70%'(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,09
9 /100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 390,51 91,4 7,78 0,26 7,66 0,69 0,02
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70 ТЕР10-01- 
044-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с одной стороны

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,22; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции:
HP (7296,52 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3486,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,85
85/100

42400,82 9524,11 126.33 13,82 36040,7 8095,49 107,38 11,75 79,79 67,82 0,07 0,06

Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод

71 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (2732,9 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1586,84 руб.): 54% -80% "(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

4 6078,45 655,77 301,45 78,88 24313,8 2623,08 1205,8 315,52 5,4 21,6 0,4 1,6

72 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,62 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (504,76руб.): 93%=122%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (293,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,07293
72,93/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 3918,86 539,44 23,56 3,31 63,73 4,65 0,23 0,02

73 ТЕР07-06-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство плит перекрытий каналов 
площадью до 1 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,88; 
ЭПМ=12,23; М АТ-5,92
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
HP (4005,02 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2346,37 руб.): 59%=85%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,16
16/100

55881,33 14795,36 40250,06 10488,81 8941,01 2367,26 6440,01 1678,21 107,63 17,22 53,17 8,51

74 ТССЦ-403-
0870
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты плоские ПТ 8-8,6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 
1.243.1-4) /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве

шт. 16 1207,98 19327,68
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75 ТЕР26-01-
022-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей штучными изделиями из 
пенополиуретана(плитами)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР2&01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ=4,66; 
МА Т-3 ,73
Теплоизоляционные работы:
HP (5986,57 руб.): 77%=100%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (3731,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

2,8 17155,23 2776,7 202,48 48034,64 7774,76 566,94 22 61,6

76 ТССЦ-104- 
0146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные из 
пенополиуретана ППУ-50

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0146 1 квартал 2016  г. МАТ^3.95 
Теплоизоляционные работы

м3 -2 ,94 11396,03 -33504,33

77 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Теплоизоляционные работы

м3 2,94 1528,56 4493,97

78 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39
Кровли:
HP (7259,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3471,97руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,56
56/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 27527,2 7868,72 103,35 22,12 112,75 63,14 0,2 0,11

79 ТЕР20-01-
001*08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром 
до 800 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,74; 
ЗПМ-12,23; М АТ-5.19
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (1663,45 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (950,54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
воздухов 

одов

0,132
(1,65*8)/100

16019,71 12788,05 959,73 71,06 2114,6 1688,02 126,68 9,38 100,06 13,21 0,36 0,05
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80 ТССЦ-301-
1792
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

м2 13,2
7,65*5

546,13 7208,92

81 ТССЦ-301-
6320
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Переход на прямоугольное сечение 
510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-6320 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,78 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 8 480,55 3844,4

82 ТССЦ-301-
6360
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Угловая кровельная проходка №3, 
Ф250-460, размер фланца 890x890 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-6360 1 Квартал 2016 г. M A T-3J8  
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 8 1502,4 12019,2

83 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (5232,34 руб.): 98%^ 128%*(0.9Ю. 85) от ФОТ 
СП (2989,91 руб.): 56%~83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

8 746,38 665,43 34,04 1,96 5971,04 5323,44 272,32 15,68 5,34 42,72 0,01 0,08

84 ТССЦ-201-
1004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Растяжки с талрепами к дефлекторам 
диаметром патрубка 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 8 192,41 1539,28
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85 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 8 4465,13 35721,04

86 ТССЦ-101-
2388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметик пенополиуретановый (лена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 1 178,94 178,94

87 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
/выравнивание поверхности карнизной 
плиты, прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=9,73; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,94 
Отделочные работы:
HP (9166,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4239,39 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукзту 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,11
111/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 18855,11 11055,86 635,92 401,96 70,88 78,68 2,78 3,09

88 ТЕР15-04-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек вручную с подготовкой поверхности 
/карнизной плиты/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ*4,09; 
М АТ-3,85
Отделочные работы:
HP (2131,33 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (985,74 руб.): 37%^55%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,11
111/100

7316,65 2400,14 2305,25 8121,48 2664,16 2558,83 17,68 19,62

89 ТСЭМ-
031910
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люлька

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЭМ-031910 1 Квартал 2016 г. ЭМ=4,08; ЗПМ=12,2Э 
Отделочные работы:
HP 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП 37% -55% '(0.85‘,0,8) от ФОТ

маш.-ч -9,81 256,26 256,26 -2513,91 -2513,91
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90 ТСЭМ-
031002
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЭМ-031002 1 Квартал 2016 г. ЭМ=5,12; ЗПМ=12,гЗ 
Бетонные и железобетонные конструкции 
гидротехнических сооружений:
ИР (1326,7руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (634,51 руб.): 44%=65%*(0.8S*0,8) от ФОТ

маш.-ч 9,81 692,63 692,63 147 6794,7 6794,7 1442,07

Организованный водоотвод крыши

91 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 s. 03П -12.23; ЭМ~4,61; 
МАТ-2,06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (469,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (344,11 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,1 22571,83 6617,53 38,68 2257,18 661,75 3,87 53,1 5,31

92 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ~3,82
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (5112,16 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ 
СП (3744,11 руб.): 52%-65%"0.8 от ФОТ

100 м 1,57
157/100

32747,72 4586,13 62,74 51413,92 7200,22 98,5 36,8 57,78

93 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,76
Кровли:
HP (6374,85 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (3048,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,756
175,60/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 56474,63 6873,79 313,66 55,4 31,41 55,16 0,16 0,28

94 ТССЦ-301»
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 
Сантехнические работы  - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 65 205,75 13373,75

Страница 20



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108- 
116 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 120 41,82 5018,4

96 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЭПМ-12,23; МАТ-2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (613,1 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (350,34 руб.): 56% -83% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,07
7/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 2091,49 624,92 3,72 0,69 61,6 4,31 0,05

97 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,54 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

м -6,986 202,79 -1416,69

98 ТССЦ-507-
0595
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. М АТ-2,53 
Сантехнические работы  - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

10 м 0,6986
6,986/10

1809,66 1264,23

99 ТССЦ-301-
7668
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900N для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметрами 50/75/110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. М АТ-6,16 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 14 2038,71 28541,94
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100 ТЕР26-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,71; 
МАТ=5,34
Теплоизоляционные работы:
HP (132,07 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (82,33 руб.): 48%=70%А(0 ,85 *0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

0,068 13938,27 2522,32 211,62 947,8 171,52 14,39 18,8 1,28

Кровельное ограждение Borge:

101 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЭПМ-12,23; МАТ-4,81
Кровли:
HP (1439,37руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (688,39 руб.): 44%*65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

1,7
170/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 30344,1 1467,22 723,96 97,31 6,67 11,34 0,29 0,49

Снегозадержатель Borge:

102 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
HP (1363,16 руб.): 92% -120% ',(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (651,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

1,61
161/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28737,65 1389,54 685,63 92,16 6,67 10,74 0,29 0,47

103 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Кровли

т -0,486 54842,51 -26653,46

104 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 80,5
161/2

545,52 43914,36

Итого по разделу 2 Монтаж 3383988,16 3781,82 93,42

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2925407,98 627396,93 173351,37 22544,55 5055,86 111,96

Накладные расходы 548163,41

Сметная прибыль 302268,87

ВСЕГО по смете 4500046,42 5055,86 111,96

Итого Строительные работы 3775487,99 5054,78 111,94

Итого Монтажные работы 352,27 1,08 0,02

Итого 3775840,26 5055,86 111,96

В том числе:

Материалы 2124659,68

Машины и механизмы 173351,37

ФОТ 649941,48

Накладные расходы 548163,41

Сметная прибыль 302268,87

Непредвиденные затраты 1 % 37758,4

Итого с непредвиденными 3813598,66

НДС 18% 686447,76

ВСЕГО по смете 4500046,42 5055,86 111,96

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_______ ^ / / ' ' ____________
(должность, подпись, расшифровка)
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