
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

'/ / , /  
/  Си

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартрного лома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Вугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 4626610 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________633233 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________4972,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (21085 руб.): 84%=1Ю%'(0 Т0.&5) от ФОТ(25101 руб.) 
СП (12048руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(25101 руб.)

100 м2 покрытия 13,85
1385/100

1944,48 1812,36 132,12 26931 25101 1830

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /коньковой детали/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=3,79 
HP (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1286 руб.)
СП (669 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1286 руб.)

100 м труб и 
покрытий

1,24
124/100

1038,14 1037,23 0,91 1287 1286 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (18194 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (25626 руб.)
СП (13326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (25626 руб.)

100 м2 кровли 13,85
1385/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 29171 24369 4802 1257

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (1020руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(1436 руб.)
СП (747 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (1436 руб.)

100 окон 0,04
4/100

35944,28 35898,23 46,05 1438 1436 2

5 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ 
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП~0,8; 
ЭМ=0,8 к расх. ; ЗПМ=0,В; МАТ^О к расх.; Т3~0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26;
ЗП М -12,23; МАТ-3,63
HP (3851 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4279 руб.)
СП (1840 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4279 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,81 2562,31 2340,46 221,85 23,73 4638 4236 402 43

6 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.: ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3*0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
HP (29958 руб.): 92%~ 120%"(0.9*0.85) от ФОТ (32563 руб.)
СП (14328 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (32563 руб.)

100 м2 стяжки 10,84
1084/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 42127 29794 12333 2769

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного
происхождения+обломков асбестоцементных листов 
и кровельной стали/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (13004 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ (19703 руб.)
СП (7881 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (19703 руб.)

100 т мусора 0,867
86,7/100

22725,17 22725,17 19703 19703

8 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
ИР (284 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ(316 руб.)
СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (316 руб.)

100 м2 проемов 0,02
2/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 444 282 162 34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР07-05-007-03

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т 
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 0317=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ~0 красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (15187 руб.): 119%=155%*{0.9*0,85) от ФОТ (12762 руб.)
СП (8678 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (12762 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,62 35772,05 15199,08 20572,97 5384,75 22179 9423 12756 3339

10 ТЕРр58-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка парапетных решеток /металлического 
кровельного ограждения/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (2670 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (3761 руб.)
СП (1956руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ(3761 руб.)

100 м 
парапетных 

решеток

2,208 
220,80/100

1710,43 1703,27 7,16 3777 3761 16

11 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /обшивки горловины люка-лаза/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1~1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-8,34; ЗПМ=12,23 
HP (29 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ(40 руб.)
СП {22 руб.): 56%~70%Ю,8 от ФОТ(40 руб.)

100 м2 стен 0,028
2,80/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 51 38 13 2

Очистка от строительного мусора

12 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8  
HP (136 руб.): 85%=100%Ю.85 от ФОТ(160 руб.)
СП (77руб.): 48%~60%Ю. В от ФОТ (160 руб.)

1 т груза 38,6
193'0,2

223,04 4,15 218,89 8609 160 8449

13 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 s. ЭМ~8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 154,4
193*0,8

34,59 34,59 5341 5341

14 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 193 99,84 99,84 19269 19269

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 353004

Раздел 2. Монтаж

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов

15 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 
HP (5146 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6126 руб.)
СП (2940 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.З) от ФОТ (6126 руб.)

1 м3 заделки 0,94
0,7+0,24

13632,69 6516,76 119,26 12815 6126 112

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

16 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,58; МАТ=4,97 
HP (6131 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7299 руб.)
СП (3504 руб.): 48%=>70%'(0.85*0.8) от ФОТ (7299 руб.)

1 м3 заделки 1,12
0,82+0,3

13632,69 6516,76 119,26 15269 7299 134

17 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,57
HP (20155 руб.): 93%~122%*(0.9Ю.В5) от ФОТ (21672 руб.) 
СП (11703 руб.): 54%=80% '(0.85*0.8) от ФОТ (21672 руб.)

1 м3 кладки 29,5 6078,45 655,77 301,45 78,88 179314 19345 8893 2327

18 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,62
HP (699 руб.): 93%=122%'(0.9*0.85) от ФОТ (752 руб.)
СП (406 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (752 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,101
101,72*0,99/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 5427 747 33 5

изоляция перекрытий

19 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/np

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,79
HP (37447руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(40703 руб.) 
СП (17909 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40703 руб.)

100 м2 стяжки 10,84
1084/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 111104 37241 15417 3462
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Увеличение толщины стяжки до 20 ми П3=5 (ОЗП-5; ЭМ= 5 к  
расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 73=5; ТЗМ-5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (6538 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7106 руб.)
СП (3127руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(7106руб.)

100 м2 стяжки 10,84
1084/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 26801 6841 1106 265

21 ТЕР12-01 -015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ -12,23; МА Т-3,16
HP (12575 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ (13669 руб.)
СП (6014 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13669 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

13,3
1330/100

4250,34 1002 241,06 25,68 56530 13327 3206 342

22 ТЕР12-01-013-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (459 руб.): 92%=120%>*(0.9*0.85) от ФОТ(499 руб.)
СП (220 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ(499 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,1084
10,84/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 6399 458 228 41

23 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016  з. МАТ=11,99

м3 -0,3317 718,32 -238

24 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16Г46

м3 -0,8379 6522,44 -5465

25 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3.86

м3 162,6
1084Ю.15

1528,56 248544

деревянные конструкции кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,63
HP (72156 руб.): 90%~ 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (80173 руб.) 
СП (34474 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (80173 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

27,13
23,20+3,93

11702,36 2925,54 277,32 29,6 317485 79370 7524 803

27 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежня, прогона, мауэрлата 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (38299 руб.): ЭОУ^ИвУ^О.ЭЮ.ВБ) от ФОТ(42554 руб.) 
СП (18298 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ (42554 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

14,4 11702,36 2925,54 277,32 29,6 168514 42128 3993 426

28 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
опорный брус/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (14393 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15992 руб.)
СП (6877 руб.): 43%=63%*(0.в5*0.8) от ФОТ (15992 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,8 10930,23 2757,25 187,22 63395 15992 1086

29 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (15028 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (16698 руб.)
СП (7180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16698 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,937
93,70/700

36078,99 17821,19 443,92 33806 16698 416

30 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (14671 руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ (20664 руб.)
СП (10745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20664 руб.)

100 м2 5,465
(99+447,5) /100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 82580 20189 1432 475

31 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=5,22; ЭПМ=12,23; 
МАТ=3,37
HP (13808 руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ (19448 руб.)
СП (10113 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19448 руб.)

100 м2 9,035
903,50/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 61510 19305 534 143
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32 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НГ1Б251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-5,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28
HP (48543 руб.): 77%= 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (63043 руб.)
СП (30261 руб.): 48%=70% *(0.85*0.8) от ФОТ (63043 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

34,689
3468,90/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 89971 62220 27114 823

33 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 е. МАТ=6,69

кг 1117 89,31 99759

слуховое окно (4 шт.)

34 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,93
HP (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) 
СП (1459 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ(3392 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87

35 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 з. МАТ-4,03

компл. 4 105,47 422

36 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N5675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,77;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,37
HP (1810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1967 руб.)
СП (865 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (1967 руб.)

100 м2 кровли 0,392
39,20/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 16263 1906 355 61

37 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 а. МАТ=3,1

м2 -47,82 253,64 -12129
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38 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 39,2 272,62 10687

Ходовой мостик:

39 ТЕР10-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (5459 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6066 руб.)
СП (2608 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6066 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,2 10930,23 2757,25 187,22 24047 6066 412

40 ТЕР10-01 >083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,99;
ЗПМ -12,23; МАТ=3,5
HP (1320 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ(1467руб.)
СП (631 руб.): 43%~63%*(0,85Ю.8) от ФОТ(1467руб.)

100 м2 покрытия 0,442
44,20/100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 10445 1404 437 63

пароизоляция кровли

41 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (13709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85} от ФОТ (14901 руб.)
СП (6556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14901 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

14,5
1450/100

4250,34 1002 241,06 25,68 61630 14529 3495 372

42 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1595 19,01 -30321

43 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1595 9,25 14754

металлоконструкции кровли

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,77;
ЗПМ= 12,23; МАТ~3,37
HP (66951 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (72773 руб.)
СП (32020 руб.): 44%~65% *(0.85*0. 8) от ФОТ (72773 руб.)

100 м2 кровли 14,5
1450/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 601579 70514 13115 2259

45 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1769
-и1.р1

253,64 -448689

46 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0.7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1595
14504,1

272,62 434829

47 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 324
54+90+180

746,04 241717

48 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ-6,02

м2 72 353,37 25443

49 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ -7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.)
СП (85 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (198 руб.)

100 м2 проемов 0,01
1 /1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22
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50 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (362руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ(394 руб.)
СП (173 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (394 руб.)

100 м2 покрытия 0,028
2,80/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1376 393 5 1

Покрытие вентканалов

51 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
HP (8815 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ (9582 руб.)
СП (4216 руб.); 44%=б5%*(0.85*0.8) от ФОТ (9582 руб.)

100 м2 покрытия 0,68
68/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 33426 9555 125 27

52 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5318 43613,07 -23193

53 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 з. МАТ=6,02

м2 68 353,37 24029

54 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 0 ЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ=5,76
HP (1022 руб.): 70%=92%*0,85 от ФОТ (1460руб.)
СП (730 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1460 руб.)

1 т 0,25 47483,65 5763,27 169,99 74,97 11871 1441 42 19

55 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6.03; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-5,76

т -0,245 40161,72 -9840
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56 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ-4,38

Т 0,25
250/1000

30555,06 7639

57 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 8. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~5,02
HP (126руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.)
СП (87 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,22
22/100

2048,66 826,01 66,29 1,47 451 182 15

58 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза /73=2 (ОЗП=2; ЭМ~2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; ТЗ-2; 
ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (155руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ(224 руб.)
СП (108руб.): 48%~70%*(0,85*0.8) от ФОТ(224 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,22
22 /100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 955 223 19 1

Организованный водоотвод крыши

59 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,61; МАТ=2,06 
HP (564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(794 руб.)
СП (413 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (794 руб.)

100 шт. 0,12 22571,83 6617,53 38,68 2709 794 5

60 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,82 
HP (6448руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(9081 руб.)
СП (4722 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9081 руб.)

100 м 1,98 32747,72 4586,13 62,74 64840 9081 124

61 ТЕР12*01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,69, 
ЗПМ~12,23; МАТ=3,76
HP (8182 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ (8894 руб.) 
СП (3913 руб.): 44%~65%*(0,85*0.8) от ФОТ (8894 руб.)

100 м желобов 2,254
225,40/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 72491 8823 403 71
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62 ТЕРр58-10-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-4,61; МАТ=4,17 
HP (3289 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (4532 руб.)
СП (2409 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (4632 руб.)

100 ШТ. 0,7 23678,28 6617,53 38,68 16575 4632 27

63 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
патрубка
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (6060 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (6886 руб.)
СП (3305 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6886 руб.)

1 ШТ. 18 2566,27 382,55 46193 6886

64 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. МАТ=14,58

М -27,54 1406,1 -38724

65 ТССЦ-507-3178
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016  е. МАТ=3,68

м 27,54 158,42 4363

66 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (2654 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (3016 руб.)
СП (1448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ(3016руб.)

1 ШТ, 18 424,02 167,55 7632 3016

Кровельное ограждение

67 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ-4,81
HP (1854 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2015 руб.) 
СП (887 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2015 руб.)

100 м 
ограждения

2,19
219/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 39090 1890 933 125

С негоза держатель
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68 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 $. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (1728 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1878 руб.) 
СП (826 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(1878 руб.)

100 м 
ограждения

2,04
204/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 36413 1761 869 117

69 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т *0,612 54842,51 -33564

70 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 102
204/2

545,52 55643

Итого по разделу 2 Монтаж 3529033

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3042978 613452 157763 19781

Накладные расходы 546118

Сметная прибыль 292940

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
105869

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 370563

Деревянные конструкции 864247

Кровли 1179905

Прочие ремонтно-строительные работы 40588

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 46044

Стены (ремонтно-строительные) 102

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 8822

Погрузо-разгрузочные работы 5341

Перевозка грузов автотранспортом 19269

Конструкции из кирпича и блоков 225343

Теплоизоляционные работы 517078

Строительные металлические конструкции 445516

Полы 14754

Проемы (ремонтно-строительные) 3783
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Гранд-СМЕТА
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Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1881

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 32931

Итого 3882036

В том числе:
Материалы 2271763

Машины и механизмы 157763

ФОТ 633233

Накладные расходы 546118

Сметная прибыль 292940

Непредвиденные затраты 1% 38820

Итого с непредвиденными 3920856

НДС 18% 705754

ВСЕГО по смете 4626610

Составил:_______________УЛ
(должность, подписьь расшифровка)

Проверил:______<1 ■ - /  / ___________
{должность, подпись, расшифровка)
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