
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) /.

на Капитальный ремонт крыши многоквартрного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание;
Сметная стоимость строительных работ__________________________________ 4032717 руб.
Средства на оплату труда_______________________ ,__________________________543683 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________ 4239,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на________________

УТВЕРЖДАЮ:

,  ■ - / )  /

".________ "  2016 г.

№  пп Обоснование Наименование Е д.ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 каартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (16335 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (19447руб.) 
СП (9335 руб.): 48%^70%*(0.85"0.8) о т  ФОТ (19447 руб.)

100 м2 покрытия 10,73
1073/100

1944,48 1812,36 132,12 20864 19447 1417

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /коньковой детали конька кровли/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=3,79 
HP (770 руб.): 71%-83% *0.85 о т  ФОТ (1084 руб.)
СП (564 руб.): 52%~65%Ю.8 о т  ФОТ (1084 руб.)

100 м труб и 
покрытий

1,045 
104,50/100

1038,14 1037,23 0,91 1085 1084 1

3 ТЕРр58-1 »1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в~1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (14096 руб.): 71 %-83%*0.85 о т  ФОТ (19854 руб.)
СП (10324 руб.): 52%=65%Ю.в о т  ФОТ (19854 руб.)

100 м2 кровли 10,73
1073/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 22600 18880 3720 974
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕРр58-2-2

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%~83%*0.Ъ5 о т  ФОТ (718руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%'0.8 о т  ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02
2/100

35944,28 35993,23 46,05 719 718 1

5 ТЕР10*01 -002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ-Окрасх.; 73=0,3; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (4851 руб.): 90%=118%*(0,9'0.85) о т  ФОТ (5390 руб.)
СП (2318 руб.): 43%=63% '(0.85*0.8) о т  ФОТ (3390 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

2,28 2562,31 2340,46 221,85 23,73 5842 5336 506 54

6 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03/7=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ-0,8; МА Т=0 к  расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-6,31; 
ЭПМ-12,23; МА Т=5,79
HP (23657руб.): 92%=120%+(0.9*0.85) о т  ФОТ (25714руб.)
СП (11314 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ(25714 руб.)

100 м2 стяжки 3,56
BS6/100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 33266 23527 9739 2187

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного
происхождения+обломков асбестоцементных листов 
с чердачного перекрытия/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23 
HP (10274 руб.): 66%=78%Ю.в5 о т  ФОТ (15567 руб.)
СП (622 7 руб.): 40%=50% *0.8 о т  ФОТ (15567 руб.)

100 т мусора 0,685
68,5/100

22725,17 22725,17 15567 15567

8 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ-0,8 к расх.-, ЗПМ=0,8; МАТ-Окрасх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -039-05 1 квартал 2016 г. ОЭП=12.23; ЭМ=7,13;
ЗПМ=12.23; МАТ=6,62
HP (171 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (190 руб.)
СП (82руб.): 43%=63%'(0.85*0.8] о т  ФОТ(190руб.)

100 м2 проемов 0,012
1.20/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 266 169 97 21

9 ТЕР07-05-007-03 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
прим

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх.; 
73=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,87
HP (10289 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (8646 руб.)
СП (5879 руб.): 68%=100%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (8646 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,42 35772,05 15199,08 20572,97 5384,75 15024 6384 8640 2262
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21,09.15 №675/пр

Разборка парапетных решеток /металлического 
кровельного ограждения/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (2091 руб.): 71%-83%*0.86 о т  ФОТ (2945 руб.)
СП (1531 руб.): 52%=65%V.8 о т  ФОТ (2945 руб.)

100 м 
парапетных 

решеток

1,729
172,9 0 /1 0 0

1710,43 1703,27 7,16 2957 2945 12

11 ТЕР07-05-030-11
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо конников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /ж/б 
карнизных панелей, прим./
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП-О.8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; 
73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (4658 руб.): 119%=155%'(0.9*0.85)от ФОТ (3914 руб.)
СП (2662 руб.): 68%=100%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (3914 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,29 
29 / 100

14898,96 12999,63 1899,33 497,15 4321 3770 551 144

12 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 N5675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /обшивки горловины люка-лаза/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03Л=?2,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,2Э 
HP (29 руб.): 73%=86%'0.85 о т  ФОТ (40 руб.)
СП (22 руб.): 56%-70%'0.8 о т  ФОТ (40 руб.)

100 м2 стен 0,028
2,8 0 /1 0 0

1828,6 1358,39 470,21 88,79 51 38 13 2

Очистка от строительного мусора

13 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
HP (116руб.): 85%=100%*0.85 о т  ФОТ(137руб.)
СП (66 руб.): 48%-60%'0.8 о т  ФОТ (137 руб.)

1 т груза 33
165Ю.2

223,04 4,15 218,89 7360 137 7223

14 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%'0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8от ФОТ

1 т груза 132
165-0,8

34,59 34,59 4566 4566

15 ТССЦпг-03-21 «01 - 
010
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =7,61: 
ЭПМ=12,23
HP 0%=0%'0.85 о т  ФОТ 
СП 0%-0%Ю.8 о т  ФОТ

1 т груза 165 99,84 99,84 16474 16474

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 289505

Раздел 2. Монтаж

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕР46-03-017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,58; МАТ=4,97 
ИР (3667 руб.): 84%-110%'(0.9 Ю. 85) о т  ФОТ (4366 руб.)
СП (2096 руб.): 4в%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (4366 руб.)

1 м3 заделки 0,67
0,5*0,17

13632,69 6516,76 119,26 9134 4366 80

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

17 ТЕР46-03-017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 
HP (3230 руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ(3845 руб.)
СП (1846 руб.): 48%~70%'(0.85'0,8) о т  ФОТ (3845 руб.)

1 м3 заделки 0,59
0,44+0,15

13632,69 6516,76 119,26 8043 3845 70

18 ТЕР46-01-001-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Усиление перекрытий железобетоном сверху 
/Обетонирование опорных зон прогонов на 
кирпичные столбы/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,9
HP (105 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (125 руб.)
СП (60 руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) о т  ФОТ (125 руб.)

1 м3 0,03 11831,73 3370,47 4019,68 798,37 355 101 121 24

19 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=7,54; 
ЗПМ~12,23; МАТ-5,57
HP (16944 руб.): 93%=122%'(0.9‘0.85) о т  ФОТ(18219 руб.) 
СП (9838 руб.): 54%=80%'(0,85'0.8) о т  ФОТ (18219 руб.)

1 м3 кладки 24,8 6078,45 655,77 301,45 78,88 150746 16263 7476 1956

20 ТЕР08-02-007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,82, 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,62
HP (2142 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (2303 руб.)
СП (1244 руб.): 54%-80%ф(0.85*0.8) о т  ФОТ (2303 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,30951
85,5*3,62/7000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 16631 2289 100 14

изоляция перекрытий

21 ТЕР12-01 -017-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3?; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (29570 руб.): 92%-120%'(0.9'0.85) о т  ФОТ (32141 руб.) 
СП (14142руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(32141 руб.)

100 м2 стяжки 8,56
8 5 6 /1 0 0

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 87735 29408 12174 2733
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Увеличение толщ ины стяжки до 20 мм /73=5 (03/7=5, ЭМ-5 к 
расх.; 3/7М=5, МАТ=5 к  расх.; Т3=5; ТЗМ-5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,44; 
3пм~12,23; МАТ=5,87
HP (5162 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (5611 руб.)
СП (2469 руб.): 44%=65%'(0.85*0.в) о т  ФОТ (5611 руб.)

100 м2 стяжки 8,56 
856 /100

2472,42 631,07 102,07 24,46 21164 5402 874 209

23 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ-6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,16
HP (9846 руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (10702 руб.)
СП (4709 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (10702 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

10,414
1041.40/100

4250,34 1002 241,06 25,68 44263 10435 2510 267

24 ТЕР12-01-013-05 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
применительно

Утепление покрытий плитами насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ-12,23; МАТ=16,17
HP (36238 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (39389 руб.) 
СП (17331 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (39389 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

8,56
856/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 505271 36164 18033 3225

25 ТССЦ-408-0122
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -26,19 718,32 -18813

26 ТССЦ-101-0774
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -66,17 6522,44 -431590

27 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 171,2
856*0,2

1528,56 261689

деревянные конструкции кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (55107 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (61230 руб.) 
СП (26329 руб.): 43%=63%*(0.В5Ю.8) о т  ФОТ (61230 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

20,72
17,76+2,96

11702,36 2925,54 277,32 29,6 242473 60617 5746 613

29 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка лежня, прогона, мауэрлата
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (28511 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ (31679 руб.) 
СП (13622 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (31679 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

10,72 11702,36 2925,54 277,32 29,6 125449 31362 2973 317

30 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
опорный брус/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (10348 руб.): 90%=118%'(0.9V.85) о т  ФОТ (11498 руб.)
СП (4944 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (11498 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

4,17 10930,23 2757,25 187,22 45579 11498 781

31 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (11291 руб.): 90%=118%'(0.9'0.85) о т  ФОТ (12546 руб.)
СП (5395 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) о т  ФОТ (12546 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,704 
70,40 /10 0

36078,99 17821,19 443,92 25400 12546 313

32 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (11584 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (16316 руб.)
СП (8484 руб): 52%~65%Ю.8от ФОТ(16316 руб.)

100 м2 4,315
(80,1+351,4) /1 0 0

15110,79 3694,32 262,12 86,83 65203 15941 1131 375

33 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗП М-12,23; 
МАТ-4,49
HP (12421 руб.): 71%-83%'0.85 о т  ФОТ(17495руб.)
СП (9097 руб.): 52%=6 5% *0.8от ФОТ (17495 руб.)

100 м2 6,885
688.5 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 73118 17060 1194 435
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ТЕР26-02-018-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,28
HP (45716 руб.): 77%=100%'(0.9'0.85) о т  ФОТ (59372 руб.)
СП (28499 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (59372 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

32,669
$266,9 /100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 84732 58597 25535 775

35 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1052 89,31 93954

слуховое окно (4 шт.)

36 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ~3,93
HP (3053 руб.): 90%-118%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (3392 руб.) 
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.В5Ю.8) о т  ФОТ (3392 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87

37 ТССЦ-101-0933
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 4 105,47 422

38 ТЕР46-02-005-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23, ЭМ=6,19; 
3пм=12,23; МАТ-4,67
HP (740 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (881 руб.)
СП (423 руб.): 48%=70%г(0.85 ’0.8) о т  ФОТ (881 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,29008
(7,4'39,гО)/ЮОО

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 1355 813 390 68

39 ТССЦ-101-4535
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0.7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. Ш  7=3,62

м2 39,2 272,62 10687

Ходовой мостик:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 ТЕР10-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ-4,67; МАТ=3,22 
HP (4145 руб.): 90%~118% '(0.9 '0.85) о т  ФОТ (4605 руб.)
СП (1980 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (4605 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

1,67 10930,23 2757,25 187,22 18253 4605 313

41 ТЕР10-01 -083-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99;
ЗПМ=12,23; МА 7=3,5
HP (986 руб.): 90% -118% *(0.9*0.85) о т  ФОТ (1095 руб.)
СП (471 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (1095 руб.)

100 м2 покрытия 0,33
3 3/100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 7798 1048 327 47

пароизоляция кровли

42 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 030 7 2 ,2 3 ; ЭМ=6,55, 
3пм=12,23; МАТ-3,16
HP (10589 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (11510 руб.)
СП (5064 руб.): 44%=65%‘(0,85*0.8) о т  ФОТ(11510руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

11,2
1120/100

4250,34 1002 241,06 25,68 47604 11222 2700 288

43 ТССЦ-101-0856
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -1232 19,01 -23420

44 ТССЦ-113-2020
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1232 9,25 11396

металлоконструкции кровли

45 ТЕР12-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=6,77; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,37
HP (51714 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (58211 руб.)
СП (24733 руб.): 44%^65%‘ (0.85*0.8) о т  ФОТ (56211 руб.)

100 м2 кровли 11,2
1120/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 464668 54466 10130 1745

46 ТССЦ-101-4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3.1

м2 -1366
■Ч1.р1

253,64 -346472
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Гранд-СМЕТА
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47 ТССЦ-101-4535
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1502,6
13664,1

272,62 409639

48 ТССЦ-101-5058
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 255,8
44+71+140,80

746,04 190837

49 ТССЦ-101-5052
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм/примыкания/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ-6,02

м2 55 353,37 19435

50 ТЕР10-01-039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ^12,23; МАТ =6,62
HP (199 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.в5) о т  ФОТ (221 руб.)
СП (95руб.): 43%=63%*(0.85Ю.В) о т  ФОТ(221 руб.)

100 м2 проемов 0,0112 
1,12/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24

51 ТССЦ-101-0894
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ-3,94

компл. 2 501,92 1004

52 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (362 руб.): 92%=120%*(0.9’0.85) о т  ФОТ (394 руб.)
СП (173 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (394 руб.)

100 м2 покрытия 0,028
2,80/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1376 393 5 1

Покрытие вентканалов

53 ТЕР 12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ =3,39
HP (5847руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ (6355 руб.)
СП (2796 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ(6355руб.)

100 м2 покрытия 0,451
45,10/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 22169 6337 83 18
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54 ТССЦ-101-1875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

Т -0,3527 43613,07 -15382

55 ТССЦ-101-5052
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 45,1 353,37 15937

56 ТЕРр5б-23'1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 s. ОЗПН 2,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
HP (681 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (973 руб.)
СП (487 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ (973 руб.)

1 т 0,1667 47483,65 5763,27 169,99 74,97 7916 961 28 12

57 ТССЦ-101-0996
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсл
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 8. МАТ^5,84

т -0,1634 40719,52 -6654

58 ТССЦ-101-1639
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. Ш  7=4,38

т 0,1667
166,70/1000

30555,06 5094

59 ТЕР13-03-002-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6.01; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,02
HP (86 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (124 руб.)
СП (60 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (124 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15 
15 /100

2048,66 826,01 66,29 1,47 307 124 10

60 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза /73=2 (ОЗП-2; ЭМ~2 к расх., ЗПМ-2; МА Т=2 к  расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ=5,92. 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (105 руб.): 69%=90%'(0.9'0.85) о т  ФОТ (152 руб.)
СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (152 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15
1 5/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 651 152 13

Организованный водоотвод крыши

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

61 ТЕРр58-10-6
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ-2.06 
HP (470 руб.): 71%=83%*0.85от ФОТ (662 руб.)
СП (344 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ (662 руб.)

100 ШТ. 0,1 22571,83 6617,53 38,68 2257 662 4

62 ТЕРр58-10-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,6, МАТ^З,82 
HP (4738 руб.): 71%-83%*0,85 о т  ФОТ (6673 руб.)
СП (3470 руб.): 52%-65%Ю.8 о т  ФОТ (6673 руб.)

100 М 1,455
145,5/100

32747,72 4586,13 62,74 47648 6673 91

63 ТЕР12-01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП =12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,76
HP (6444 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (7004 руб.) 
СП (3082 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (7004 руб.)

100 м желобов 1,775
177,5/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 57086 6948 317 56

64 ТЕРр58-10-5
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МА Т-4,17 
HP (2349 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (3309 руб.)
СП (1721 руб.): 52%=65%'0.8 о т  ФОТ(3309 руб.)

100 шт. 0,5 23678,28 6617,53 38,68 11839 3309 19

65 ТЕРр65-38-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ-13,61 
HP (4040 руб.): 88%=103%Ю.85 о т  ФОТ (4591 руб.)
СП (2204 руб.): 48%=60%Ю.8 о т  ФОТ (4591 руб.)

1 шт. 12 2566,27 382,55 30795 4591

66 ТССЦ-103-0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартап 2016 г. МАТ= 14.58

м -18,36 1406,1 -25816

67 ТССЦ-507-3178
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ-3,68

м 18,36 158,42 2909

68 ТЕРр65-38-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ=3,41 
HP (1770 руб.): 88%=103%'0.85 о т  ФОТ (2011 руб.)
СП (965 руб): 48%~60%'0.8 о т  ФОТ (2011 руб.)

1 шт. 12 424,02 167,55 5088 2011
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Граид-СМЕТА
1 j 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 13

Кровельное ограждение

69 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ=4,81
HP (1448 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) о т  ФОТ (1574 руб.) 
СП (693 руб.): 44%=65%'(0,85'0.8) о т  ФОТ (1574 руб.)

100 М
ограждения

1,71
171/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 30523 1476 728 98

Снегозадержатель

70 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П^12.23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (1346 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ(1463 руб.) 
СП (644 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (1463 руб.)

100 м 
ограждения

1,59 
159 /10 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 28381 1372 677 91

71 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,477 54842,51 -26160

72 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 79,5
159/2

545,52 43369

Итого по разделу 2 Монтаж 3061040

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2627970 524561 148696 19122

Накладные расходы 470839

Сметная прибыль 251737

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
77588

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 312365

Деревянные конструкции 661774

Кровли 1020620

Прочие ремонтно-строительные работы 32068

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 42832

Стены (ремонтно-строительные) 102
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 7542

Погрузо-разгрузочные работы 4566
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 | 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 11 12 13

Перевозка грузов автотранспортом 16474

Конструкции из кирпича и блоков 202633

Теплоизоляционные работы 514590

Строительные металлические конструкции 420326

Полы 11396

Проемы (ремонтно-строительные) 2430

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1280

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 21955

Итого 3350546

В том числе:
Материалы 1954713

Машины и механизмы 148696

ФОТ 543683

Накладные расходы 470839

Сметная прибыль 251737

Непредвиденные затраты 2% 67011

Итого с непредвиденными 3417557

НДС 18% 615160

ВСЕГО по смете 4032717

Составил: Л 2
(должность, подпись> расшифровка)

-Л fY

Проверил:
(должность, урдпись, расшифровка)
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