
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

гт:?} .. .

” _____ " _________________ 2016 г. • ' " 2016 г.

(наименование стройки) 'У':.' ".

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Фрунзе, д. 70а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 2451769 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 322884 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 2521,01 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Гр’анд-СМЕТА

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн. 3/л Эк.Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой 
детали конька кровли/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
HP (1017 руб.): 71%-83%"0.85 от ФОТ 
СП (745 руб.): 52%^65%Ю,8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,38
138 !  100

1038,14 1037,23 0,91 1433 1432 1 9,1 12,56

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (9363 руб.): 84%=11О%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5350 руб.): 48%^70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,15
6 1 5 / 1 0 0

1944,48 1812,36 132,12 11959 11146 813 15,9 97,79
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=3,73 
HP (1471 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (840 руб.): 48%=70%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,79
1 7 9 / 1 0 0

1032,04 978,03 54,01 1847 1751 96 8,58 15,36

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
HP (8079 руб.): 71%-83%Ю.85 от ФОТ 
СП (5917 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,15
6 1 5 / 1 0 0

2106,22 1759,53 346,69 90,75 12953 10821 2132 558 15,16 93,23 0,46 2,83

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (765 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (560 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3 / 1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1 309,3 9,28

6 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п~0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ -0,8; М АТ=0к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,63
HP (14405 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (6883 руб.): 43%=63%"(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

6,77 2562,31 2340,46 221,85 23,73 17347 15845 1502 161 19,27 130,46 0,12 0,81

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /от экскрементов природного 
происхождения с утеплителем+листовой 
стали+шифера с поверхности чердачного 
перекрытия/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 квартал 2016 г .  О З П -12,23 
HP (8030 руб.): 66%~78%"0.85 от ФОТ 
СП (4867руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,5354
((126*0,4 )+1 ,82+1,32) / 1 0 0

22725,17 22725,17 12167 12167 214,32 114,75

8 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03/7=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; М АТ-0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ=7,13; 
З П М -12,23; МАТ=6,62 
HP (115 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (55 руб.): 43%-63%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0081
0,81  / 1 0 0

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 180 114 66 14 114,14 0,92 8,74 0,07
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРр53-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /обшивки горловины люка- 
лаза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ=12,2Э
HP (18 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (14 руб.): 56%-70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,017
1,70/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 31 23 8 2 12,3 0,21 0,45 0,01

10 ТЕР13-06-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Очистка поверхности щетками /Очистка 
элементов стропильной системы от 
экскрементов природного происхождения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (1935 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1346 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
очищаем 

ой
поверхно

сти

25 112,15 112,15 2804 2804 0,9 22,5

11 ТЕРр53-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: оштукатуренных 
деревянных стен /обшивки карнизного 
выноса/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-2 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23
HP (2424 руб.): 73%=86%Ю. 85 от ФОТ 
СП (1859 руб.): 56%=70%Ю.в от ФОТ

100 м2 
стен

0,66
66/100

6906,06 4594,2 2311,86 436 4558 3032 1526 288 41,6 27,46 2,21 1,46

12 ТЕРр65-3-
13
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 
/стальных заглушек д110 с фановых труб/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-3-13 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23
HP (451 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (286 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ

100 шт. 
арматур 

ы

0,06
6/100

11940,55 11876,68 63,87 49,29 716 713 3 3 95,3 5,72 0,25 0,02

Очистка от строительного мусора

13 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 з. ЭМ=6,8 
HP (82руб.): 8$%=100%"0.85 от ФОТ 
СП (46 руб.): 48%~60%"0,8 от ФОТ

1 т груза 23,21 223,04 4,15 218,89 5177 96 5081
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 54,15 34,59 34,59 1873 1873

15 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~7,61; ЭПМ-12,23 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 77,36 117,04 117,04 9054 9054

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 160100 530,24 5,2

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

16 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
H P (4065руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1944 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,3
430/100

4250,34 1002 241,06 25,68 18276 4309 1037 110 7,84 33,71 0,13 0,56

17 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,13
HP (24867 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11893руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

4,2
420/100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 129038 26573 4246 456 45,54 191,27 0,55 2,31

18 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ-4,6

м3 -25,96 2620,39 -68025
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
СИ-013-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,73; 
ЗПМ*12,2Э; МАТ=4,57
HP (19349 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9254 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

4,2
4 2 0 / 1 0 0

25719,04 4898,73 970,06 108,48 108020 20575 4074 456 35,26 148,09 0,55 2,31

20 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,в

м3 -25,96 2620,39 -68025

21 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 63
4 2 0 '0 ,1 5

1528,56 96299

деревянные конструкции кровли

22 ТЕРЮ-01 - 
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (31900руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15241 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

11,994
10,284+1,71

11702,36 2925,54 277,32 29,6 140358 35089 3326 355 24,09 288,94 0,15 1,8

23 ТЕРЮ-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.1 S 
№675/пр

Установка прогона, мауэрлата 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (3271 руб.): 90% -118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1563 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,23 11702,36 2925,54 277,32 29,6 14394 3598 341 36 24,09 29,63 0,15 0,18

24 ТЕРЮ-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, распорка, подкос, 
накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
опорный брус, накладка доска, продольная 
связь/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,67; 
М АТ-3,22
HP (11018 руб.): 90%=118%-(0.9Ю. 85) от ФОТ 
СП (5264 руб.): 43%s 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ь: в 
конструк 

ции

4,44 10930,23 2757,25 187,22 48530 12242 831 22,5 99,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-006-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ-3,91
HP (7057 руб.): 90%*118%‘ (0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3372 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,44
4 4 / 1 0 0

36078,99 17821,19 443,92 15875 7841 195 143 62,92

26 ТЕР10-01-
083-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство обрешётки сплошной /коньковый 
настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ~12,23; МАТ=3,5
HP (12278 руб.): 90%-118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5866 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,29
(11П218)/100

29619,01 3970,84 1224,92 175,62 97447 13064 4030 578 31,07 102,22 0,89 2,93

27 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48  
HP (8832 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (6469 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,29 15110,79 3694,32 262,12 86,83 49714 12154 862 286 31,83 104,72 0,44 1,45

28 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 К в а р т а л  2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,22; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,37  
HP (4796 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ 
СП (3513 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,138 6808,01 2136,7 59,09 15,78 21364 6705 185 50 18,41 57,77 0,08 0,25

29 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пир илакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ -12,23; МАТ-9,28
HP (36943 руб.): ?7%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (23029 руб.): 48%-70%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

26,4
2 6 4 0 / 1 0 0

2593,64 1793,65 781,62 23,73 68472 47352 20635 626 12,91 340,82 0,14 3,7

Страница б



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N3675/np

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ~6,69

КГ 850,1 89,31 75922

слуховое окно (3 шт.)

31 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых ОКОН 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,93
HP (2290руб.): 90%=118%<(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

32 ТССЦ-101- 
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 3 105,47 316

33 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

(2 слоя П З-2 (ОЗП=2; ЭМ*2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ -2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЭПМ-12,23; М А Т-3,16
HP (204 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (98 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,108
(3 .6 '3 ) / 1 0 0

8500,69 2004,01 482,13 51,37 918 216 52 6 15,68 1,69 0,26 0,03

34 ТЕР 10-01- 
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство настила /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,99; 
3ПМ= 12,23; М АТ-3,5
HP (322 руб.): 90%=118%*(0.9*0.8S) от ФОТ 
СП (154 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,108
(3 ,6 ‘3 ) / 1 0 0

23631,48 3175,89 989,78 141,99 2552 343 107 15 24,85 2,68 0,72 0,08

35 ТССЦ-102-
0057
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32*40 мм,
III сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47

м3 -0,3629 4547,75 -1650

36 ТССЦ-102- 
0044
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, И 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м3 0,3629 6518,09 2365
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37 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Монтаж профилированного настила 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,67 
HP (455 руб.): 84%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (260 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,17856
(6 .4 '2 7,9 0 )/10 0 0

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 834 500 240 42 22,2 3,96 1,15 0,21

38 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,17856
(6 .4 " 2 7 ,Щ /1 0 0 0

75139,81 13417

Ходовой мостик:

39 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/опорная доска/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
HP (3077 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1470 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

Ы 8

конструк
ции

1,24 10930,23 2757,25 187,22 13553 3419 232 22,5 27,9

40 ТЕРЮ-01-
083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного /покрытие/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-083-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,5
HP (734 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (351 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.в) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,246
2 4 ,6 0 / 1 0 0

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5813 781 243 35 24,85 6,11 0,72 0,18

пароизоляция кровли

41 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01 -016-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ= 12,23; МА Т-3,16
HP (5957 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2849 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,3
6 3 0 / 1 0 0

4250,34 1002 241,08 25,68 26777 6313 1519 162 7,84 49,39 0,13 0,82

42 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МА 7=2,8

м2 -693 19,01 -13174
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43 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 693 9,25 6410

металлоконструкции кровли

44 ТЕР12-01*
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,55
HP (31065 руб.): 92%= 120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14857 руб.): 44%*65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,3 46961,82 5203,74 904,47 155,81 295859 32784 5698 982 41,23 259,75 0,79 4,98

45 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -4136 1 квартал 2016 е. МАТ=3,1

м2 -806,4 253,64 -204535

46 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 4,4352
6,4*630*1,1/1000

75139,31 333260

47 ТССЦ-101- 
5058
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 
мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, 
ендовы, капельник, подшивка карниза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016г. МАТ=6,99

м2

.

214
6 3+ 4 4 *8 8 + 19

746,04 159653

48 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
З П М -12,23; МАТ=6,62 
HP (144 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (69 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0081
0 ,8 1 / 1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3322 143 82 17 142,68 1,16 10,92 0,09
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49 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 1 501,92 502

50 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,81 3648,48 -2955

51 ТССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, (Противопожарный люк- 
дверь 900*900)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 0,81 
0,9*0,9

6881,64 5574

52 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6.75; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,39 
HP (221 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (106 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,017
1,70/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 836 239 3 1 112,75 1,92 0,2

Покрытие вентканалов

53 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (1232 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (589 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,095
9,50/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4670 1335 18 4 112,75 10,71 0,2 0,02

54 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0743 43613,07 -3240
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55 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 9,5 353,37 3357

56 ТЕР06-01-
015-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 а. О З О  Т 2,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,15  
ИР (832 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (458 руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,0363
36,30/1000

66683,82 28611,96 258,39 29,6 2493 1039 9 1 215,82 7,83 0,15 0,01

57 ТССЦ-204-
0064
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при 
наличии одной из этих операций или всего 
перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15

т -0,0363 39813,47 -1445

58 ТССЦ-101- 
1639
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,0363
36,30/1000

30555,06 1109

59 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П З -2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,02 
HP (46 руб.): 69%~90%‘,(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,04
4 / 1 0 0

4097,32 1652,03 132,58 2,94 164 66 5 10,62 0,42 0.02

60 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П3=2 (03П=2; ЭМ -2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ*2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ-12,23; МАТ~5,05 
HP (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,04
4 / 1 0 0

4338,96 1015,58 86,43 2,94 174 41 3 7,66 0,31 0,02

Организованный водоотвод крыши
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61 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
HP (564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (413 руб.): 52%=65%*0.в от ФОТ

100 шт. 0,12 22571,83 6617,52 38,68 2709 794 5 53,1 6,37

62 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,82
HP (3282 руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ 
СП (2404 руб.): 52%=65%*0.в от ФОТ

100 м 1,008 32747,72 4586,13 62,74 33010 4623 63 36,8 37,09

63 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,76
HP (4022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) От ФОТ 
СП (1924 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.в) от ФОТ

100 м 
желобов

1,108
110,8/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 35634 4337 198 35 31,41 34,8 0,16 0,18

64 ТЕРр58-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ~4,37
HP (3392 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2485 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,6 25289,97 7963,44 38,68 15174 4778 23 63,9 38,34

65 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,57 
HP (263 руб.): 98%-128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (150 руб.): 56%~83%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,03
3/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 896 268 2 61,6 1,85 0,05

66 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -2,994 202,79 -607

67 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 2,994 166,02 497
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68 ТЕР20-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром 
до 355 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4.61; 
МА 7=5,39
HP (7В4 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (448 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 клапан 6 189,21 133,31 9,22 1135 800 55 1,03 6,18

69 ТССЦ-301-
8440
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 6 1787,77 10727

70 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,55  
HP (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,0045
4,5/1000

10366.78 4449,76 5361,08 1114,64 47 20 24 5 32,37 0,15 5,64 0,03

71 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ= 5,14

шт. 2 6,58 13

72 ТССЦ-201-
0726
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17

т 0,0045 46200,1 208

Кровельное ограждение Borge:

73 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6, 75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
HP (779 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,92
9 2 / 1 0 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 16422 794 392 53 6,67 6,14 0,29 0,27

Снегозадержатель Borge:
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74 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,81
HP (779 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (373 руб.): 44% -65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,92
92/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 16422 794 392 53 6,67 6,14 0,29 0,27

75 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,В1

т -0,276 54842,51 -15137

76 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 Квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ

шт. 46
92/2

545,52 25094

Итого по разделу 2 Монтаж 1897097 1990,77 22,99

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1637014 317429 71791 5455 2521,01 28,19

Накладные расходы 273020

Сметная прибыль 147164

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 190667 359,36 4,53

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

32380 117,11 0,21

Деревянные конструкции 498520 772,73 6,47

Прочие ремонтно-строительные работы 25064 114,75

Стены (ремонтно-строительные) 8904 27,67 1,47

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 6548 23,23

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1453 5,72 0,02

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 5305

Погрузо-разгрузочные работы 1873

Перевозка грузов автотранспортом 9054

Кровли 605846 743,61 11,75

Теплоизоляционные работы 307075 340,82 3,7

Строительные металлические конструкции 346769 0,15 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2338 7,83 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 1109

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

14293 8,03

Итого 2057198 2521,01 28,19

В том числе:

Основная заработная плата 317429

Материалы 1247794

Машины и механизмы 71791

в том числе заработная плата машинистов 5455

Накладные расходы 273020

Сметная прибыль 147164

Непредвиденные затраты 1% 20572

Итого с непредвиденными 2077770

НДС 18% 373999

ВСЕГО по смете 2451769 2521,01 28,19

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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