
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед.изм. Кол,
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб,на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн. 3/л Эк.Маш 3/пМех

ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтаж

1 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (220,05 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ 
СП (157,18 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ

100
коробок

0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 333,54 307,32 26,22 7,03 128,73 2,57 2,15 0,04

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 каартап 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
HP (203,32 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ 
СП (145,23 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,052
5.20/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 293,28 280,92 12,36 9,54 46,11 2,4 0,93 0,05

УТВЕРЖДАЮ: ,

V.5-̂ 1 '

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт Фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
г. Бугуруслан. ул. Фрунзе, д. 68 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________366,120 руб.
Средства на оплату труда________________________________________96,790 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________ 742,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-02-

009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-02-009-0Z 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (1730,45 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (988,83 руб.): 48%=70% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,792
7 9,2 0 /1 00

2601,08 2601,08 2060,06 2060,06 22,82 18,07

Очистка от строительного мусора

4 ТЕРр69-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затаривание строительного мусора в мешки 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-15-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; МАТ=6,54 
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (389,34 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (235,96 руб.): 40%=50%Ю.в от ФОТ

1 Т 5,45 246,88 108,24 1345,5 589,91 1,03 5,61

5 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,77 345,71 345,71 611,91 611,91

6 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,13 34,59 34,59 142,86 142,86

7 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км ! класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03~21-01-0151 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-7,61; ЗПМ-12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,9 117,04 117,04 690,54 690,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Демонтаж 9548,05 28,65 0,09

Раздел 2. Монтаж

8 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 201 в г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
M AT=4J4
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (41240,92 руб.): 93%*122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (23946,34 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

8,077
807 ,70 /10 0

7383,68 5490,29 33,84 59637,98 44345,07 273,33 43,5 351,35

Окна

9 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=1,4 
Деревянные конструкции:
HP (1138,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (543,72 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,052
5,20 /1 0 0

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 26400,68 1246,42 140,73 18,05 187,55 9,75 1,76 0,09

10 ТССЦ-203-
0991
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0991 1 Квартал 2016 г. МАТ=1,36 
Деревянные конструкции

м2 -5,2 4491,85 -23357,62

11 ТССЦ-203-
0999
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 2,5 м2

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0999 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36 
Деревянные конструкции

м2 5,2 4550,52 23662,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 
0,4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ~12,23; МАТ=3,4
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (268,29 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (196,5 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,073
7 ,3 /1 0 0

13692,57 5160,69 39,73 15,78 999,56 376,73 2,9 1,15 41,41 3,02 0,08 0.01

Отделка внутренних откосов {материал грунтовки и окраски принят с материалом в отделке наружных откосов)

13 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских 
/внутренних оконных откосов/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,27 
Отделочные работы:
HP (1011,9 руб.): 80%=105%*(0,9'0.85) от ФОТ 
СП (468 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,045
4 ,5 0 /1 0 0

41355,39 27701,81 526,43 406,4 1860.99 1246,58 23,69 18,29 204,06 9,18 2,06 0,09

14 ТЕР15-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N3675/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,37 
Отделочные работы:
HP (200,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (92,75 руб.): 37%=55%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,045
4 ,5 0 /1 0 0

9920,92 5567,1 76,99 3,42 446,44 250,52 3,46 0,15 43,56 1,96 0,02

15 ТССЦ-101-
3512
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска акриловая ВД-АК2180, ВГТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3512 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81 
Отделочные работы

т -0,0014 27386,12 -38,34

16 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64 
Отделочные работы

кг -0,9 46,78 -42,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен /восстановление 
штукатурно-отделочного слоя 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=б, 72; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81 
Отделочные работы:
HP (23435,84 руб.}: 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10839,08 руб.): 37%=55%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,654
165 ,40 /100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 72649,93 28836,63 698,12 458,17 129,95 214,94 1,44 2,38

18 ТССЦ-101- 
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,47 
Отделочные работы

м2 -178,6 145,59 -26002,37

19 ТССЦ-101- 
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 Квартал 2016 г. М АТ-6,61 
Отделочные работы

м2 178,6 18,31 3270,17

20 ТЕР15-04-
019-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную по подготовленной 
поверхности /фасадов+цоколя+нар. оконных 
откосов/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,2Э; ЭМ=4,59; 
МАТ~3,47
Отделочные работы;
HP (10510,03 руб.): 80%*105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
С П (4860,89руб.): 37%*55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

7,479
(667,50*60,10+20,30) /1 0 0

3715,91 1756,59 29,51 27791,29 13137,54 220,71 12,94 96,78

21 ТЕР15-04-
025-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску /подшивки 
карниза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-025-11 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ М , 76; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,96 
Отделочные работы:
HP (2372,98 руб.): 80%=105%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1097,51 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,598
5 9,8 0 /1 00

9043,06 4958,29 26,7 1,96 5407,75 2965,06 15,97 1,17 37,4 22,37 0,01 0,01
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021 /поверхности 
входных металлических дверей+козырьков и 
стоек крыльца/

(за 2 раза П3=2 (ОЗП-2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к 
расх.; Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 Кварт ал 2016 г. 03П=1г,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ= 12,23; М АТ*5,02
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (270,64 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (188,27 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,237
(17,40*6,30) /1 0 0

4097,32 1652,03 132,58 2,94 971,06 391,53 31,42 0,7 10,62 2,52 0,02

23 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы 
газопровода+поверхности дверного 
металлического полотна/

(за 2 раза П З -2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ^2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МЛ 7=5,05
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
HP (166,56 руб.): 69%=90%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (115,87 руб.): 4В%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,237
(17,40+6,30)/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 1028,33 240,69 20,48 0,7 7,66 1,82 0,02

Итого по разделу 2 Монтаж 297651,09 713,69 2,58

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 180164,14 96274,98 2914,7 514,95 742,34 2,67

Накладные расходы 83158,88

Сметная прибыль 43876,12

ВСЕГО по смете 366119,93 742,34 2,67

Итого 307199,14 742,34 2,67

В том числе:

Материалы 80974,46

Машины и механизмы 2914,7

ФОТ 96789,93

Накладные расходы 83158,88

Сметная прибыль 43876,12

Непредвиденные затраты 1% 3071,99

Итого с непредвиденными 310271,13

НДС 18% 55848,8

ВСЕГО по смете 366119,93 742,34 2,67
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