
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25, Литер АА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 2449,010 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 446,113 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 3174,68 чел.час
Трудозатраты механизаторов______________________________________51,69 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
З П М -12,23
HP (23305,97 руб.): 8 4% -110%*(0.9*0,85) от ФОТ 
(27745,2 руб.)
СП (13317,7 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (27745,2 
руб.)

100 м2 10,6668 
8,4538+2,2

2601,08 2601,08 27745,2 27745,2 22,82 243,42

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
(МДС 81-36.2004 п.п.3 .3.1-Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций О ЗП -0,7; Э М -0 ,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 красх.; ТЗ-0,7; ТЗМ-0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-3-1 1 квартал 2016 г. 03Л -12,23; ЭМ -3,79  
HP (1507,85 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (2123,73 
руб.)
СП (1104,34 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (2123,73 руб.)

100 м 
труб И 

покрытий

2,925 726,7 726,06 0,64 2125,6 2123,73 1,87 6,37 18,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 29870,8 29868,93 1,87 262,05

Накладные расходы 24813,82

Сметная прибыль 14422,04

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
64368,87 243,42

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4737,79 18,63

Итого 69106,66 262,05

В том числе:
Машины и механизмы 1,87

ФОТ 29868,93

Накладные расходы 24813,82

Сметная прибыль 14422,04

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 69106,66 262,05

Раздел 2. Фасад

3 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=4,61; М А Т-4,74
ИР (14296,71 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(15372,81 руб.}
СП (8301.32 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(15372,81 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

2,8 7383,68 5490,29 33,84 20674,3 15372,81 94,75 43,5 121,8

4 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,94
HP (236,32 руб.): 66%-78%*0,85 от ФОТ (358,06 руб.) 
СП (143,22 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (358,06 руб.)

100
отверсти

й

0,08 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 1848,74 217,96 1521,63 140,1 20,8 1,66 8,32 0,67

5 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П -12.23;
ЭМ=5,2; З П М -12,23; МАТ=9,05
HP (6241,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(7801,58 руб.)
СП (2886,58руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (7801,58 
руб.)

100 м2 
покрытия

8,458 929,62 920,43 7,38 1,96 7862,73 7785 62,42 16,58 6,55 55,4 0,01 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Ветоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,45

КГ 110 95,54 10509,4

7 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ-5,94  
HP (69845,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(87306,53 руб.)
СП (32303,42 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ  
(87306,53 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

8,458 16986,59 9960,23 572,9 362,13 143672,58 84243,63 4845,59 3062,9 70,88 599,5 2,78 23,51

8 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -15,99 3410,99 -54541,73

9 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер” , КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 5500 14,58 80190

10 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 s. 03П~12,23; 
ЭМ=4,73; ЗПМ-12,23; МАТ=4,33 
HP (15332,46руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(19165,57 руб.)
СП (7091,26 руб.): 37% -55% *(0.85*0.8) от ФОТ 
(19165,57 руб.)

100 м2 
отделы в 

аемой 
поверхно 

сти

8,458 6979,47 2262,06 63 3,91 59032,36 19132,5 532,85 33,07 17,27 146,07 0,02 0,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ-25,85

КГ -203 29,99 -6087,97

12 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016г. МАТ=2,7

КГ -4,229 52,97 -224,01

13 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ-3 ,77

10 м -111,1 297,53 -33088,91

14 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 845,38 38,37 32437,23

15 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 а. 03П~12,23;
ЭМ=5.2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
HP (6241.26 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(7801,58 руб.)
СП (2886,58 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7801.58 
руб.)

100 м2 
покрытия

8,458 929,62 920,43 7,38 1,96 7862.73 7785 62,42 16,58 6,55 55,4 0,01 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 110 46,78 5145,8

17 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 з. 03П~12,23; 
ЭМ=8,39; ЗПМ= 12,23; МА Т=6,17 
HP (165116,4 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(206395,5 руб.)
СП (76368,34 руб.): 37%=55%*(0.85*0,8) от ФОТ 
(206395,5 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

8,458 35286,31 24040,27 638,4 362,13 298451,61 203332,6 5399,59 3062,9 165,88 1403,01 2,78 23,51

18 ТССЦ-402-
0051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор известково-гипсовый 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 -5,921 3707,35 -21951,22

19 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 201$ г. МАТ-5,94

м3 -18,61 3410,99 -63478,52

20 ТССЦ-402-
0095
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на 
акриловой основе Терракоат Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. М АТ-2,71

кг 10148 67,99 689962,52



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,67; МАТ=3,49
HP (13168,19 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(19084,33 руб.)
СП (11068,91 руб.): 58%=85%'(0.85*0.8) от ФОТ 
(19084,33 руб.)

100 м 
плинтуса

10,9829 2029,21 1737,64 146,29 22286,61 19084,33 1606,69 12,8 140,58

22 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27

т -0,0439 25348,45 -1112,8

23 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ-6,09

м 1098,29 21,8 23942,72

24 ТССЦ-201-
1301
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65

м 1040,28 92,9 96642,01

25 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ-12,21

шт. 5201 0,98 5096,98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ-3,48

т 0,26536
265 ,36/1000

44364,12 11772,46

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1336905,62 356953,8 14125,94 6332,13 2523,42 48,02

Накладные расходы 290477,83

Сметная прибыль 141047,63

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 43272,33 121,8

Прочие ремонтно-строительные работы 2228,28 1,66 0,67

Отделочные работы 1580460,12 2259,38 47,35

Теплоизоляционные работы 91962,46

Строительные металлические конструкции 50507,89 140,58

Итого 1768431,08 2523,42 48,02

В том числе:
Материалы 965825,85

Машины и механизмы 14125,94

ФОТ 363285,96

Накладные расходы 290477,83

Сметная прибыль 141047,63

Итого по разделу 2 Фасад 1768431,08 2523,42 48,02

Раздел 3. Цоколь

27 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ=5,2; ЗПМ~ 12,23; МАТ=9,05
HP (1633 руб.): 80%-105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2041,25 
руб.)
СП (755,26 руб.): 37%=55%‘(0.85*0.8) от Ф О Т(2041,25 
руб.)

100 м2 
покрытия

2,213 929,62 920,43 7,38 1,96 2057,25 2036,91 16,33 4,34 6,55 14,5 0,01 0,02

28 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Ветоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 28,8 95,54 2751,55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТЕР15-02-

037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23;
ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ-3,94
HP (5999,55 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ
(7499,44 руб.)
СП (2774,79 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (7499,44 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

2,213 10662,44 3351,39 84,74 37,42 23595,98 7416,63 187,53 82,81 24,98 55,28 0,21 0,46

30 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МА Т~4,81 
HP (31356,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(39195,52 руб.)
СП (14502,34 руб.): 37%~55%'(0.85*0.8) от ФОТ  
(39195,52 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

2,213 43923,78 17434,48 422,08 277,01 97203,33 38582,5 934,06 613,02 129,95 287,58 1,44 3,19

31 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23;
Э М -4,58; МАТ=4,56
HP (3377,5 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (4221,87 
РУб)
СП (1562,09 руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (4221,87 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

2,213 10178,86 1907,76 59,81 22525,82 4221,87 132,36 14,39 31,85

32 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ-3,48

т 0,16344
163,44/1000

44364,12 7250,87

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 155384,8 52257,91 1270,28 700,17 389,21 3,67

Накладные расходы 42366,46

Сметная прибыль 19594,49

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 210094,88 389,21 3,67

Теплоизоляционные работы 7250,87

Итого 217345,75 389,21 3,67

В том числе:
Материалы 101856,61

Машины и механизмы 1270,28

ФОТ 52958,08

Накладные расходы 42366,46

Сметная прибыль 19594,49

Итого по разделу 3 Цоколь 217345,75 389,21 3,67



1 J 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1522161,22 439080,7 15398,09 7032,3 3174,68 51,69

Накладные расходы 357658,11

Сметная прибыль 175064,16

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений {усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
64368,87 243,42

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4737,79 18,63

Конструкции из кирпича и блоков 43272,33 121,8

Прочие ремонтно-строительные работы 2228,28 1,66 0,67

Отделочные работы 1790555 2648,59 51,02

Теплоизоляционные работы 99213,33

Строительные металлические конструкции 50507,89 140,58

Итого 2054883,49 3174,68 51,69

В том числе:
Материалы 1067682,46

Машины и механизмы 15398,09

ФОТ 446112,97

Накладные расходы 357658,11

Сметная прибыль 175064,16

Непредвиденные 1% 20548,83

Итого с непредвиденными 2075432,32

НДС 18% 373577,82

ВСЕГО по смете 2449010,14 3174,68 51,69

Составил:______________ w /  Семенов А.В.
(должность, nodnuc^fрасшифровка)


