
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88
(наименование р а б о т  и з а т р а т , наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов_____________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

,557,276 тыс. руб. 
_80,599 тыс. руб. 
_576,09 чел.час 
 11,71 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (3925,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(4673,1 
руб.)
СП (2243,09 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (4673,1 
руб.)

100 м2 1,7966
1,3694+0.4272

2601,08 2601,08 4673,1 4673,1 22,82 41

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-3-1 1 квартал 2016 в. 03П~12,23; ЭМ~3,79 
HP (297,52 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (419,04 руб.) 
СП (217,9 руб.): 52%=65%Ю,8 о т  ФОТ (419,04 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

0,404 1038,14 1037,23 0,91 419,41 419,04 0,37 9,1 3,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-2-2

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,98; 
ЭПМ-12,23
HP (91,89 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (131,27 руб.) 
СП (65,64 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ (131,27 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,0235 5640,03 5402,36 237,67 183,45 132,54 126,96 5,58 4,31 46,11 1,08 0,93 0,02

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ= 12,23
HP (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 От ФОТ (157,17 руб.) 
СП (78,59 руб.): 50%*62%*0.8 о т  ФОТ (157,17 руб.)

100
коробок

0,01
1/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 166,77 153,66 13,11 3,51 128,73 1,29 2,15 0,02

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
N°675/np

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10'1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23 
HP (70,45 руб.): 70%=82%Ю. 85 о т  ФОТ (100,64 руб.) 
СП (50,32 руб.): 50%=62%*0.8 о т  ФОТ (100,64 руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,0239 4210,79 4210,79 100,64 100,64 36,28 0,87

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%Ю.85 о т  ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ (431,82 руб.)

100
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

7 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр68-12-4 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ~ 12.23
HP (1135,53 руб.): 88%=104%,‘0.85 о т  ФОТ (1290,37 
руб.)
СП (619,38 руб.): 48%=60%'0,8 о т  ФОТ (1290,37 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,0361 62671.81 29553,43 33118,38 6190,83 2262,45 1066,88 1195,57 223,49 243,35 8,78 41,39 1,49

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8237,03 6960,43 1276,6 242,98 60,29 1,61

Накладные расходы 5933,08

Сметная прибыль 3490,82

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
10841,59 41

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 934,83 3,68

Проемы (ремонтно-строительные) 1867,15 6,83 0,12

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4017,36 8,78 1,49

Итого 17660,93 60,29 1,61

8 том числе:
Машины и механизмы 1276,6

ФОТ 7203,41

Накладные расходы 5933,08

Сметная прибыль 3490,82

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 17660,93 60,29 1,61

Раздел 2. Фасад

8 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ-4,74
HP (2042,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2196,12 руб.)
СП (1185,9 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(2196,12 
руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

0,4 7383,68 5490,29 33,84 2953,47 2196,12 13,54 43,5 17,4

9 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. 03П~1г,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (118,16 руб.): 66%-78%*0.85 о т  ФОТ (179,03 руб.) 
СП (71,61 руб.): 40%=50%'0,8 о т  ФОТ (179,03 руб.)

100
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

10 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 3. 03П-12,23;
ЭМ=5,2; ЭПМ=12,23; МАТ-9,05
HP (1010,5 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1263,12 
руб.)
СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1263,12 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,3694 929,62 920,43 7,38 1,96 1273,02 1260,44 10,11 2,68 6,55 8,97 0,01 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ-5,45

КГ 17,8 95,54 1700,61

12 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=9,73: ЗПМ= 12,23; МАТ=5,94
HP (11308,35руб.): 80%~105%*{0.9*0,85) о т  ФОТ
(14135,44 руб.)
СП (5230,11 руб.): 37%=55%*{0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(14135,44 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,3694 16986,59 9960,23 572,9 362,13 23261,44 13639,54 784,53 495,9 70,88 97,06 2,78 3,81

13 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 - 2,588 3410,99 -8827,64

14 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 890,11 14,58 12977,8

15 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,73; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,33 
HP (2482,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3103,02 руб.)
СП (1148,12 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (3103,02 
руб.)

100 м2 
отделыв 
аемой 

поверхно 
сти

1,3694 6979,47 2262,06 63 3,91 9557,69 3097,67 86,27 5,35 17,27 23,65 0,02 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

2135
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ-25,85

КГ -32,87 29,99 -985,77

17 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,7

КГ -0,6847 52,97 -36,27

18 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ-3,77

10 м -17,98 297,83 -5354,98

19 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 а. МАТ=5,61

м2 136,94 38,37 5254,39

20 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ-9,05
HP (1010,5 руб.): 80%*105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1263,12 
руб.)
СП (467,35 руб.): 37%=55%>*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1263,12 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,3694 929,62 920,43 7,38 1,96 1273,02 1260,44 10,11 2,68 6,55 8,97 0,01 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТССЦ-101-

4163
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

КГ 17,8 46,78 832,68

22 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=8,39; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,17 
HP (26733,32 руб.): В0%=105%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(33416,65 руб.)
СП (12364,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(33416,65 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,3694 35286,31 24040,27 638,4 362,13 48321,07 32920,75 874,23 495,9 165,88 227,16 2,78 3,81

23 ТССЦ-101-
2290
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кислота соляная техническая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=8,39; ЗПМ~ 12,23; МА Т-6,17

т -0,0479 8525,03 -408,35

24 ТССЦ-402-
0051
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Раствор известково-гипсовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ-6,43

м3 -0,9586 3707,35 -3553,87

25 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -3,013 3410,99 -10277,31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТССЦ-402-

0095
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на 
акриловой основе Терракоат Стандарт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 s. МАТ=2,71

КГ 2538 67.99 172558,62

27 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; 
ЭМ=5,67; МАТ=3,49
HP (1641,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (2379,52 
руб.)
СП (1380,12 руб.): 58%~85%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (2379,52 
руб.)

100 м 
плинтуса

1,3694 2029,21 1737,64 146,29 2778,8 2379,52 200,33 12,8 17,53

28 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27

т -0,0055 25348,45 -139,42

29 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,09

м 290,16 21,8 6325,49

30 ТССЦ-201-
1301
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65

м 200,82 92,9 18656,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТССЦ-101-

3046
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 s. МАТ-12,21

ШТ. 1004 0,98 983,92

32 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,48

Т 0,03665
36,65/1000

44364,12 1625,35

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 281674,91 56863,46 2739,94 1072,56 401,57 8

Накладные расходы 46347,5

Сметная прибыль 22314,73

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 6181,76 17,4

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 321792,2 365,81 7,67

Теплоизоляционные работы 14603,75

Строительные металлические конструкции 6645,29 17,53

Итого 350337,14 401,57 8

В том числе:
Материалы 222071,51

Машины и механизмы 2739,94

ФОТ 57936,02

Накладные расходы 46347,5

Сметная прибыль 22314,73

Итого по разделу 2 Фасад 350337,14 401,57 8

Раздел 3. Ц околь

33 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ= 12,23, МАТ=9,05
HP (315,24 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (394,05 
руб.)
СП (145,8 руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (394.05 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,4272 929,82 920,43 7,38 1,96 397,13 393,21 3,16 0,84 6,55 2,8 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 6,6 95,54 535,02

35 ТЕР15-02-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,3; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,94
HP (1158,16 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1447,7 
руб.)
СП (535,65 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1447,7 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,4272 10662,44 3351,39 84,74 37,42 4554,99 1431,71 36,2 15,99 24,98 10,67 0,21 0,09

36 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ-6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (6053,08 руб.): 80%^105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(7566,35 руб.)
СП (2799,55 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  Ф О Т(7566,35 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,4272 43923,78 17434,48 422,08 277,01 18764,24 7448,01 180,31 118,34 129,95 55,51 1,44 0,62

37 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,58; МАТ-4,56
HP (652 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (815руб.) 
СП (301,55 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (815 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4272 10178,86 1907,76 59,81 4348,41 815 25,55 14,39 6,15

38 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,06893
68,93/1000

44364,12 3058,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 31657,81 10087,93 245,21 135,17 75,13 0,71

Накладные расходы 8178,48

Сметная прибыль 3782,55

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 40560.82 75,13 0,71

Теплоизоляционные работы 3058,02

Итого 43618,84 75,13 0,71



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:

Материалы 21324,67

Машины и механизмы 245,21

ФОТ 10223,1

Накладные расходы 8178,48

Сметная прибыль 3782,55

Итого по разделу 3 Цоколь 43618,84 75,13 0,71

Раздел 4. Проемы

39 ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-034-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,61; ЗПМ~ 12,23; МА Т -1,42
HP (372,65руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (414,05
руб.)
СП (178,04 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ (414,05 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0234
2,34/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 5906,42 411 50,38 3,05 137,43 3,22 0,66 0,02

40 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 
HP (35,76 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (39,73 
руб.)
СП (17,08 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (39,73 
руб.)

100 п.м 0,015 14024,37 2640,82 82,73 7,95 210,37 39,61 1,24 0,12 21,19 0,32 0,04

41 ТССЦ-101-
2908
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-2908 1 квартал 2016 е. МАТ-1,13

м 1,5 317 475,5

Отделка бокового откоса

42 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5.2; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05 
HP (15,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (19,37 
руб.)
СП (7,17 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) о т  ФОТ(19,37руб.)

100 м2 
покрытия

0,021
2,1/100

929,62 920,43 7,38 1,96 19,52 19,33 0,16 0,04 6,55 0,14 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

КГ 0,3 95,54 28,66

44 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-6,98; ЗПМ-12,23; МАТ=5,27 
HP (472,22 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) о т  ФОТ(590,27 
руб.)
СП (218,4 руб.): 37%~55%*(0.85*0,8) о т  ФОТ (590,27 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,021
2,1/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 868,46 581,74 11,06 8,53 204,06 4,29 2,06 0,04

45 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,71; ЗПМ-12,23; МАТ=3,07
HP (94,46 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (118,08
руб.)
СП (43,69 руб.): 37%=55%*(0.в5*0.8) о т  ФОТ (118,08 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,021
2,1/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 219,14 118 1,63 0,08 42,9 0,9 0,02

Отделка верхнего откоса

46 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,69; МАТ=4,84
HP (74,28 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (82,53 
руб.)
СП (35,49 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(82,53 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0075
0,75/100

35349,15 11003,58 116,97 265,12 82,53 0,88 83 0,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 ТЕР15-04-

005-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 з. 03П-12,23: 
ЭМ-4,68; ЭПМ-12,23; МАТ=2,49 
HP (39,96 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (49,95 
руб.)
СП (18,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (49,95 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,0075
0.75/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 99,78 49,92 0,76 0,03 50,82 0,38 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8092,97 1302,13 66,11 11,85 9,87 0,06

Накладные расходы 1104,82

Сметная прибыль 518,35

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 7570,7 4,16 0,02

Отделочные работы 2145,44 5,71 0,04

Итого 9715,14 9,87 0,06

В том числе:
Материалы 6724,73

Машины и механизмы 66,11

ФОТ 1313,98

Накладные расходы 1104,82

Сметная прибыль 518,35

Итого по разделу 4 Проемы 9716,14 9,87 0,06

Раздел 5. Отмостка

48 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 s. ОЭП-12,23; 
ЭПМ=12,23
HP (773,09 руб.): 61%-80%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1267,36 
руб.)
СП (392,88 руб.): 31 %=45%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1267,36 
руб.)

100 м3 
грунта

0,0722 17553,47 17553,47 1267,36 1267,36 154 11,12

49 ТССЦпг-01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-039 1 квартал 2016 а. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 12,635
7,224,75

41,71 41,71 527,01 527,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ТССЦпг-03-

21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг~03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ-7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%=0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8от ФОТ

1 т груза 12,635
7,22-1,75

58,52 58,52 739,4 739,4

51 ТЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-6,81; ЭПМ=12,23; МАТ=7,28 
HP (400,95руб.): 121%~142%“0 .85от ФОТ(331,36 
руб.)
СП (215,38 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (331,36 
руб.)

100 м3 
матери а 

ла 
основани 

я (в 
плотном 

теле)

0,0722 19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 1394,78 132,98 1249,91 198,38 15,72 1,14 14,81 1,07

52 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09

м3 7,22 769,89 5558,61

53 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,76; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,98 
HP (327,83 руб.): 121%= 142%'0.85 о т  ФОТ (270,93 
руб.)
СП (176,1 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(270,93 
руб.)

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

0,0722 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 1556,05 234,01 157,05 36,92 26,24 1,89 3,17 0,23

54 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01
(100мм /73=2 (ОЗП-2; ЭМ=2красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ-12,23; МАТ-4,97 
HP (-14,22 руб.): 121%= 142%*0.85 о т  ФОТ (-11,75 руб.) 
СП (-7.64 руб.): 65%=95%*(0,85*0.8) о т  ФОТ (-11,75 
руб.)

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

- 0,0722 3032,88 133,31 128,7 29,35 -218,97 -9,63 -9,29 -2,12 1,08 -0,08 0,2 -0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЗМ=6,12; ЗПМ=12,2Э; МАТ=7,09
HP (1913,63 руб.): 121%~142%*0.85 о т  ФОТ (1581,51
руб.)
СП (1027,98 руб.): 65%=95%*(0.85*0,8) о т  ФОТ (1581,51 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7674 28910,12 2052,56 420,51 8,32 22185,63 1575,13 322,7 6,38 15,12 11,6 0,05 0,04

56 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к  
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ-7,02
HP (584,85 руб.): 121%~142%Ю.85 о т  ФОТ(483,35 
руб.)
СП (314,18 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(483,35 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7674 9309,41 629,85 122,04 7144,04 483,35 93,65 4,64 3,56

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 40153,91 3683,2 3080,43 239,56 29,23 1,33

Накладные расходы 3986,12

Сметная прибыль 2118,89

Итоги по разделу 5 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 2433,33 11,12
Погрузо-разгрузочные работы 527,01

Перевозка грузов автотранспортом 739,4

Автомобильные дороги 42559,18 18,11 1,33

Итого 46258,92 29,23 1,33

В том числе:
Материалы 33390,28

Машины и механизмы 3080,43

ФОТ 3922,76

Накладные расходы 3986,12

Сметная прибыль 2118,89

Итого по разделу 5 Отмостка 46258,92 29,23 1,33

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 369816,63 78897,15 7408,29 1702,12 576,09 11,71

Накладные расходы 65550

Сметная прибыль 32225,33

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
10841,59 41

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 934,83 3,68




