
2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, п. Новорудный, ул.
Молодежная, д. 3 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 2120,429 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 273,245 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 2083,83 чел.час
Трудозатраты механизаторов_____________________________________ 99,05 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/л Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
HP (10601,44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
( 12620,76 руб.)
СП (6057,96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(12620,76 руб.)

100 м2 
покрытия

7,7
7,0246+0,6754

1817,69 1639,06 178,63 13996,21 12620,76 1375,45 14,38 110,73

УТВЕРЖДАЮ:

/  /  -} 1 

О й п а с т » *

О )16г., ; 3 5 6 5 й ° V



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж ОЗП-О,8; ЭМ~0,8 красх.; ЗПМ=0,8; М АТ=0к  
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,31; ЭПМ-12,23; М А Т-5,79 
HP (19412,97 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(21101,05 руб.)
СП (9284,46 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(21101,05 руб.)

100 м2 
стяжки

7 ,0246 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 27298,93 19306,55 7992,38 1794,5 21,776 152,97 1,552 10,9

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм /73=35 (ОЗП=28; Э М -28 к расх.; 
З П М -28; М А Т-0  к расх.; 73=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; 
Э М Щ 44; ЭПМ-12,23; МАТ-5,87  
H P (23724,13руб.): 92%=120%*(0.9V.85) от ФОТ 
(25787,1руб.)
СП (11346,32 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(25787,1 руб.)

100 м2 
стяжки

7 ,0246 4105,6 3533,99 571,61 136,98 28840,2 24824,87 4015,33 962,23 28 196,69 0,84 5,9

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ-0,8; М АТ-0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ -12,23; М А Т -3 ,16
HP (5313,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) От ФОТ
(5775,28 руб.)
СП (2541,12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(5775,28 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,0246 994,45 801,6 192,85 20,55 6985,61 5630,92 1354,69 144,36 6,272 44,06 0,104 0,73

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартап 2016 г. 03П -12.23
HP (9489,17 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (14377,53
руб.)
СП (5751,01 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (14377,53 
руб.)

100 т 
мусора

0,63267
210,89*0,3/100

22725,17 22725,17 14377,53 14377,53 214,32 135,59

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка кирпичных стен (будка)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 $. 03П=12,23;
ЭМ=7,5; ЗПМ-12,23
HP (3081,66 руб.): 84%=110%‘(0 9Ю.85) от ФОТ 
(3668,64 руб.)
СП (1760,95 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3668,64 
руб.)

1 м3 2,97 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5832,52 3166,65 2665,87 501,99 8,24 24,47 1,15 3,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР46-04-

008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали (перекрытие вентканала)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP (306,44 руб.): 84% -110% '(0.9*0.85) от ФОТ (364,81 
руб.)
СП (175,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.в) от ФОТ (364,81 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,373 1032,04 978,03 54,01 384,95 364,81 20,14 8,58 3,2

8 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (151,14 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) 
СП (107,96 руб.): 50%=62%"0,8 от Ф О Т(215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 97957,01 80502,16 17454,85 3408,92 669,5 20,99

Накладные расходы 72080,21

Сметная прибыль 37024,9

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
42197,24 138,4 3,42

Кровли 134747,01 393,72 17,53

Прочие ремонтно-строительные работы 29617,71 135,59

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 207062,12 669,5 20,99

В том числе:
Машины и механизмы 17454,85

ФОТ 83911,08

Накладные расходы 72080,21

Сметная прибыль 37024,9

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 207062,12 669,5 20,99

Раздел 2. Монтаж

9 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,31; 3пм -12,23; МАТ=5,79 
HP (24187,51 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(26290,77 руб.)
СП (11567,94 руб.): 44%=65%*(0.85'0-8) от ФОТ 
(26290,77 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71764,6 24054,89 9958,03 2235,88 27,22 190,59 1,94 13,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3~5 (ОЗП=5; Э М -5  красх.; ЗПМ=5; М А Т -5 к  
расх.; Т3=5; ТЗМ=5)) 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; М АТ-5,87
HP (4222,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (4589,89 
руб.)
СП (2019,55 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4589,89 
руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 2472,42 631,07 102,07 24,46 17311,39 4418,63 714,67 171,26 5 35,01 0,15 1,05

11 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ;
ЭМ-6,65; ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (6619,96 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(7195,61 руб.)
СП (3166,07 руб.); 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (7195,61 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,0018 4250,34 1002 241,06 25,68 29760,03 7015,8 1687,85 179,81 7,84 54,89 0,13 0,91

12 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ*4,46

т -0,3501 18265,13 -6394,62

13 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2 ,8

м2 -770,2 19,01 -14641,5

14 ТССЦ-101 - 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал  2016 г. МАТ-6,36

м2 770,2 38,1 29344,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТЕР12-01-

014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ~6,46; ЭПМ=12,23; МАТ=8,39 
HP (42779,7руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(46499,67 руб.)
СП (20459,85 руб.): 44%=65%~(0.85*0.8) от ФОТ 
(46499,67 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

115,53 2157,89 346,48 231,91 56,01 249301,03 40028,83 26792,56 6470,84 3,04 351,21 0,34 39,28

16 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-011 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,31; ЭПМ-12,23; МАТ~5,79 
HP (24187,51 руб.): 92%=120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
(26290,77 руб.)
СП (11567,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(26290,77 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71764,6 24054,89 9958,03 2235,88 27,22 190,59 1,94 13,58

17 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм П3=25 (ОЗП=25; Э М -25  к  расх.: ЗПМ=25;
М АТ-25 к расх.; 73=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 Квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (21113,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(22949,38 руб.)
СП (10097,73 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(22949,38 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 12362,12 3155,34 510,37 122,3 86557,09 22093,06 3573,51 856,32 25 175,05 0,75 5,25

18 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 s. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,34; ЭПМ-12,23; М А Т-3,97 
HP (1680,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2101,05 руб.)
СП (924,46 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2101,05 
руб.)

1 т 1,260324
700,18*1,8/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 36104,77 2061,29 344,55 39,76 12,64 15,93 0,16 0,2

19 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,49; ЭПМ-12,23; МАТ*3,48  
HP (12970,53руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(14098,4 руб.)
СП (6203,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14098,4 
руб.)

100 м2 
кровли

7,0018 41722,95 1974,04 321,06 39,5 292135,75 13821,83 2248 276,57 14,36 100,55 0,2 1,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 кварт ал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -812,2 152,7 -124022,94

21 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 812,2 112,14 91080,11

22 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ*3,42

м2 -798,2 179,21 -143045,42

23 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ-4,87

м2 798,2 136,26 108762,73

24 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43
HP (9311,72 руб.): 92%=120%"(0.9Ю.85) от ФОТ
(10121,44 руб.)
СП (4453,43 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(10121,44 руб.)

100 м 
примыка 

ний

1,4182 54766,94 7004,61 736,79 132,21 77670,47 9933,94 1044,92 187,5 52,21 74,04 0,67 0,95



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТССЦ-101-
1981
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -1961 1 квартал 2016 s. МАТ=3,42

м2 -268 179,21 -48028,28

26 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М А Т-4,87

м2 96,86 136,26 13198,14

27 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

КТ флекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 96,86 112,14 10861,88

28 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3=1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ -1,06 к  расх,; 
ЗПМ -1,06; М АТ-1,06 к  рас*.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 141,82 46,7 6622,99

29 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18
(транспорт П3=1,06 (03п=1,06; ЭМ -1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; М АТ-1,06 к  расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 141,82 100,35 14231,64

30 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23;
ЭМ=4,6; МАТ-3,37
HP (2434,47руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ  
(2646,16 руб.)
СП (1164,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (2646,16 
руб.)

1 колпак 11 1912,23 240,56 4,83 21034,53 2646,16 53,13 1,93 21,23

31 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(М А Т-1,06красх.)

шт 11 404,24 4446,64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 ТЕР15-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно* 
известковым раствором ло камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,73; ЭПМ-12,23; МАТ-5,94
HP (1855,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2319,43 руб.)
СП (858,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2319,43 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2247 16986,59 9960,23 572,9 362,13 3816,89 2238,06 128,73 81,37 70,88 15,93 2,78 0,62

парапетный узел

33 ТЕР12-01'
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,75; ЭПМ-12,23; МАТ-3,39  
HP (2163,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
(2351,75 руб.)
СП (1034,77руб.): 44%*65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(2351,75 
РУб)

100 м2 
покрытия

0,1669 49155,72 14051,29 184,55 39,5 8204,09 2345,16 30,8 6,59 112,75 18,82 0,2 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 907841,23 154712,5 56534,78 12741,78 1243,84 76,85

Накладные расходы 153527,51

Сметная прибыль 73517,54

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 1060300,97 1211,98 76,03

Полы 29344,62

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 38710,07 15,93 0,2

Отделочные работы 6530,62 15,93 0,82

Итого 1134886,28 1243,84 76,85

В том числе:
Материалы 696593,91

Машины и механизмы 56534,78

ФОТ 167454,32

Накладные расходы 153527,51

Сметная прибыль 73517,54

Итого по разделу 2 Монтаж 1134886,28 1243,84 76,85

Раздел 3. Ограждение кровли Огр1 и 2

34 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (1261,56руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1371,26 руб.)
СП (603,35 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1371,26 
руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

1,49
1, 2 7 6 +0,214

17849,47 863,07 425,86 57,24 26595,71 1285,97 634,53 85,29 6,67 9,94 0,29 0,43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,69318
1. 14018 -0.4 47

54842,51 38015,73

36 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ =2 к  расх.; ЗПМ=2; М А Т-2 к  расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ -5,92; ЭПМ-12,23; МАТ=5,05 
HP (456,81 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ (662,04 
руб.)
СП (317,78 руб.): 48%=70%'(0.85'0.8) от ФОТ (662,04 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,65 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2820,32 660,13 56,18 1,91 7,66 4,98 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 67431,76 1946,1 690,71 87,2 14,92 0,44

Накладные расходы 1718,37

Сметная прибыль 921,13

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2 :
Кровли 66476,35 9,94 0,43

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3594,91 4,98 0,01
Итого 70071,26 14,92 0,44

В том числе:
Материалы 64794,95

Машины и механизмы 690,71

ФОТ 2033,3

Накладные расходы 1718,37

Сметная прибыль 921,13

Итого по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2 70071,26 14,92 0,44

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-12шт

37 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,62  
HP (3561,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3829,62 руб.)
СП (2067,99 руб.): 54%-80%"(0,85*0.8) от ФОТ (3829,62 
руб.)

1 т 
металл и 
ческих 

изделий

0,51459
0, 4 2 4 3 5 * 0 ,09024

53734,48 7396,7 323,07 45,37 27651,23 3806,27 166,25 23,35 63,73 32,79 0,23 0,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал  2016 е. 0 3 0 * 2 ,2 3 ;
ЭМ=4,6, МАТ~3,37
HP (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 
руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

39 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Л ист п л о с к и й  с  полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 з, М АТ-4,18

м2 59,88 390,37 23375,36

40 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ-4,41

т 0,10944 37705,72 4126,51

41 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ-4,42

т 0,17784 31463,9 5595,54

42 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(773=2 (03П=2; ЭМ -2 к  расх.; ЗПМ -2; М А Т-2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ-12,23; МАТ~3,81 
HP (900,3 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1304,78 
руб.)
СП (626,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1304,78 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,7884 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2426,84 1302,46 104,53 2,32 10,62 8,37 0,02 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П З-2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 красх..: 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 з. ОЗП~12,23;
ЭМ-5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (554,07 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (803 руб.) 
СП (385,44 руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) от ФОТ (803 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,7884 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3420,84 800,68 68,14 2,32 7,66 6,04 0,02 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 89543,08 8796,13 396,88 27,99 70,36 0,16

Накладные расходы 7671,7

Сметная прибыль 4349,88

Итоги по разделу 4 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 33280,77 32,79 0,12
Кровли 59970,11 23,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 8313,78 14,41 0,04

Итого 101564,66 70,36 0,16

В том числе:
Материалы 80350,07

Машины и механизмы 396,88

ФОТ 8824,12

Накладные расходы 7671,7

Сметная прибыль 4349,88

Итого по разделу 4 Вентканалы 101564,66 70,36 0,16

Раздел 5. Водосточная система

44 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ~6,69; ЗПМ=12,23; М А Т-3 ,76 
HP (4574,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(4971,97 руб.)
СП (2187,67руб.): 44%=65%<г(0.85*0.8) от ФОТ (4971,97 
РУб.)

100 м 
желобов

1,26 32160,95 3914,46 178,62 31,65 40522,8 4932,22 225,06 39,75 31,41 39,58 0,16 0,2

45 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
ЛIs675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 Квартал 2016 г. М А Т-5 ,19

т -0,2129 47477,76 -10108,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТССЦ-101 - 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5695 43613,07 -24837,64

47 ТССЦ-301 - 
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 42 625,21 26258,82

48 ТССЦ-301 - 
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 42 133,24 5595,08

49 ТССЦ-301 - 
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 14 251,12 3515,68

50 ТССЦ-301 - 
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 81 876,38 70986,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 ТССЦ-301-

5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 28 261,38 7318,64

52 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 14 287 4018

53 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 81 307,49 24906,69

54 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 269 117,9 31715,1

55 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 122 163,99 20006,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
56 ТССЦ-301-

5848
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5846 1 квартал 2016 г. М АТ-2,49

шт. 4 11275 451

57 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной 
стали размером 4x40x400 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 д. М АТ-2,97

шт. 269 22,04 5928,76

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 206279,47 4932,22 225,06 39,75 39,58 0,2
Накладные расходы 4574,21

Сметная прибыль 2187,67

Итоги по разделу 5 Водосточная система :
Кровли 231950,23 39,58 0,2
Деревянные конструкции -18908,88

Итого 213041,35 39,58 0,2
В том числе:
Материалы 201122,19

Машины и механизмы 225,06

ФОТ Г  4971,97

Накладные расходы 4574,21

Сметная прибыль 2187,67

Итого по разделу 5 Водосточная система 213041,35 39,58 0,2

Раздел б. Будка выхода на крышу

58 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных 
блоков на клее толщиной: 200 мм при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 s. 03П -12,23; 
ЭМ=6,33; ЭПМ-12,23; М АТ-4,69 
HP (377 руб.): 93%~122%*(0.9*0,85) от Ф О Т(405,38 
руб.)
СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (405,38 
руб.)

100 м2 
перегоро 

док

0,0397
3,97/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 3270,82 393,24 70,05 12,14 80,19 3,18 1,55 0,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
59 ТЕР15-01-

063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): метал л осайд ингом без 
пароизоляционного слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ -3,57; ЗПМ-12,23; МАТ=4,06
HP (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2456,69 руб.)
СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85~0.8) от Ф О Т (2456,69 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1541 150928,13 15884,94 817,89 57,24 23258,02 2447,87 126,04 8,82 118,4 18,25 0,29 0,04

60 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
HP (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (476,51 
руб.)
СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ (476,51 
руб.)

1 м2 
проема

1,37 595,24 347,82 111,92 815,48 476,51 153,33 2,4 3,29

61 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 а. МАТ=4,47

м2 1,37 3073,08 4210,12

62 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЭПМ=12,23; М АТ-5,76
HP (70,83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101,18 руб.) 
СП (50,59 руб.): 50%=62%Ю.8 от Ф О Т(101,18 руб.)

1 т 0,01733
(14,88+г.45)/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 822,89 99,88 2,95 1,3 44 0,76 0,38 0,01

крыша

63 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ= 3,63
HP (212,77 руб.): 90%=118%"(0.9*0.85) от ФОТ (236,41
РУб.)
СП (101,66руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,41 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 11702,36 2925,54 277,32 29,6 936,19 234,04 22,19 2,37 24,09 1,93 0,15 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
64 ТЕРр58-12-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -5,48; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,48
HP (66,03 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (93 руб.)
СП (48,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)

100 м2 0,0366 10619,94 2477,92 173,44 63,11 388,69 90,69 6,35 2,31 21,35 0,78 0,32 0,01

65 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н~007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 $. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (127,58 руб.): 77%-100%"(0.9*0.85) от ФОТ (165,69 
руб.)
СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,69 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,0915 2434,8 1809,06 607,36 1,71 222,78 165,53 55,57 0,16 13,16 1,2 0,01

66 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартап 2016 г. МАТ=6,69

кг 3,073 89,31 274,45

67 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; М АТ-6,36 
HP (192,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,13 
руб.)
СП (161,9 руб.): 58%=85%"(0.85*018) от ФОТ (279,13 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0549 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 502,99 249,09 193,12 30,04 35,5 1,95 2.61 0,14

68 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ-3,84

м2 5,6547
5,494.03

233,55 1320,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ТССЦ-101-

4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 Квартал 2016 г, М АГ-3,13

10 ШТ. 5 11,93 59,65

70 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; 
ЭМ -4,6; МАТ=2,88
HP (69,25 руб.): 77%~ 100%*(0.9*0.85} от ФОТ (89,93 
руб.)
СП (43,17 руб.): 48%=70%*(0.85'0.в) от ФОТ (89,93 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,049 6778,57 1835,23 120,66 332,15 89,93 5,91 14,36 0,7

71 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ-3,91
HP (946,31 руб.): 90%= 118%*(0.9'0.85) от ФОТ (1051,45 
РУб.)
СП (452,12руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) от ФОТ (1051,45 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,059 36079 17821,19 443,92 2128,66 1051,45 26,19 143 8,44

72 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 е. М АТ-4,23

м3 -0,0625 8567,27 -535,45

73 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 5,9 305,28 1801,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
74 ТЕР15-02-

036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93
руб.)
СП (160,55 руб.): 37%-55% '(0.85*0.8) от ФОТ (433,93 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0245 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1076,13 427,14 10,34 6,79 129,95 3,18 1,44 0,04

75 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ= 7,13; ЗПМ= 12,23; МА Т=6,62
HP (85,45 руб.): 90%=118%,'(0.9Ю.85) от ФОТ (94,94
руб.)
СП (40,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (94,94 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1968,55 84,6 48,57 10,34 142,68 0,68 10,92 0,05

76 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартап 2016 г. МАТ=3,85

ком ПЛ. 1 410,91 410,91

пол

77 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 
HP (74.55 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) от ФОТ (79,31 
руб.)
СП (40,45руб.): 51%~75%'(0.85Ю,8) от Ф О Т(79,31 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0164 12306,76 4585,64 354,08 250,59 201,83 75,2 5,81 4,11 39,51 0,65 1,27 0,02

78 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(20*40 П3=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к  расх.; ЗПМ *8; М А Т-8 к 
расх.; ТЗ-8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,85; ЗПМ-12,23; МАТ= 5,83
HP (12,28 руб.): 94%=123%-(0.9Ю.85) от ФОТ (13,06
руб.)
СП (6,66руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от Ф О Т(13,06руб.)

100 м2 
стяжки

0,0164 15531,52 464,74 489,91 331,68 254,72 7,62 8,03 5,44 4 0,07 1,68 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
79 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,6; № Т=4,01
HP (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от Ф О Т(7,05руб.) 
СП (3.6 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от Ф О Т (7,05 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,0164 7252,3 430,01 9,66 118,94 7,05 0,16 3,45 0,06

80 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -2,007 55,66 -111,71

81 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 2,007 22,06 44,27

82 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 а. 03П -12 .23 ; 
ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
HP (3,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т(4,92 руб.) 
СП (2,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.в) от ФОТ (4,92 руб.)

1 т 0,002952
1,64'1,8/1 ООО

28647,21 1635,52 273,38 31,55 84,57 4,83 0,81 0,09 12,64 0,04 0,16

83 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,75; ЗПШ 12.2Э: М АТ-3,89
HP (57,85 руб.): 94%=123%*(0,9*0.85) от ФОТ (61,54
руб.)
СП (31,39 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (61,54 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0164 13533,74 3717,31 519,6 35,47 221,95 60,96 8,52 0,58 28,38 0,47 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84 ТССЦ-104-

0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -0,0676 2256,51 -152,54

85 ТССЦ-104-
0747
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки 30 Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89

м3 0,25 4232,34 1058,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 44984,96 5965,63 743,94 84,49 45,63 0,41

Накладные расходы 4944,34

Сметная прибыль 2627,21

Итоги по разделу 6 Будка выхода на крышу :
Конструкции из кирпича и блоков 3866,73 3,18 0,06

Отделочные работы 29517,33 21,43 0,08

Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Проемы (ремонтно-строительные) 944,31 0,76 0,01

Деревянные конструкции 6747,98 11,05 0,06

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Кровли 2285,86

Полы 963,39 1,25 0,05

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 90,67 0,04

Итого 52556,51 45,63 0,41

В том числе:
Материалы 38275,39

Машины и механизмы 743,94

ФОТ 6050,12

Накладные расходы 4944,34

Сметная прибыль 2627,21

Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 52556,51 45,63 0,41

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1414037,51 256854,8 76046,22 16390,13 2083,83 99,05

Накладные расходы 244516,33

Сметная прибыль 120628,34

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
42197,24 138,4 з(4г

Кровли 1555730,53 1678,38 94,15

Прочие ремонтно-строительные работы 29617,71 135,59

Проемы (ремонтно-строительные) 1444,46 2,55 0,05

Полы 30308,01 1,25 0,05

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 38800,75 15,97 0,2

Отделочные работы 36047,95 37,36 0,7

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11908,69 19,39 0,05

Конструкции из кирпича и блоков 37147,5 35,97 0,18

Деревянные конструкции -12160,9 11,05 0,06

Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1.9

Итого 1779182,18 2083,83 99,05

В том числе:
Материалы 1081136,51

Машины и механизмы 76046,22

ФОТ 273244,91

Накладные расходы 244516,33

Сметная прибыль 120628,34

Непредвиденные затраты 1 % 17791,82

И того с непред вид енны м и 1796974

НДС 18% 323455,32

ВСЕГО  по смете _ ,?-..............  ....... ......  - -..... - - ......  ....  ■■ ... - .....  —  ......  ..... -*■-) • ....  ..... 2120429,32 2083,83 99,05

Составил:________ О  . / ______ /  Семенов А.В.


