
2016 г.

(н а и м е н о в а н и е  с т р о й к и )

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, п. Новорудный, ул.
Молодежная, д. 4 

(н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и  за т р а т , н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а )

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов_________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_2120,368 тыс. руб. 
_273,239 тыс. руб. 
_2083,81 чел.час 
 99,05 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=3,73
HP (10598,69 руб.): 84%«110%*(0.9Ю.8б) от ФОТ 
(12617,49 руб.)
СП (6056,4 руб.): 48% -70%*(0.85'0.8) от ФОТ 
(12617,49 руб.)

100 м2 
покрытия

7,698
7,0226+0,6754

1817,69 1639,06 178,63 13992,58 12617,49 1375,09 14,38 110,7

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(демонтаж 03/7=0,6; ЭМ -0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,31; ЗПМ-12.23; МАТ= 5,79
HP (19407,45 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(21095,05 руб.)
СП (9281,82 руб.): 44%=65%‘(0.85Ю.8) от ФОТ 
(21095,05 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0226 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 27291,16 19301,06 7990,1 1793,99 21,776 152,92 1,552 10,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм П3=35 (ОЗП-28; ЭМ=28 красх.; 
ЗПМ=28; МАТ~0 к расх.; Т3=28; ТЗМ-28))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (23717,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(25779,76 руб.)
СП (11343,09 руб.): 44%~65%'(0,85*0.8) от ФОТ 
(25779,76 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0226 4105,6 3533,99 571,61 136,98 28831,99 24817,8 4014,19 961,96 28 196,63 0,84 5,9

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03П=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0  
к  расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,2Э; М А Т-3 ,16 
HP (5311,74 руб.): 92%=120% *(0.9 *0.85) от ФОТ 
(5773,63 руб.)
СП (2540,4 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (5773,63 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,0226 994,45 801,6 192,85 20,55 6983,62 5629,32 1354,3 144,31 6,272 44,05 0,104 0,73

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя 
И Н ДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23
HP (9503,12 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14398,67
руб.)
СП (5759,47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14398,67 
руб.)

100 т 
мусора

0,6336
211.2Ю,3/100

22725,17 22725,17 14398,67 14398,67 214,32 135,79

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка кирпичных стен (будка) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=7,5; ЭПМ=12,23
HP (3081,66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3668,64 руб.)
СП (1760,95 руб.): 48%=70%'(0.85Ю.8) от ФОТ 
(3668,64 руб.)

1 м3 2,97 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5832,52 3166,65 2665,87 501,99 8,24 24,47 1,15 3,42

7 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали (перекрытие вентканала)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~3,73
HP (306,44 руб.): 84%=110%*(0.9+0.85) от ФОТ (364,81 
руб.)
СП (175,11руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т(364,81 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,373 1032,04 978,03 54,01 384,95 364,81 20,14 8,58 3,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -7.5; 
ЗПМ= 12,23
HP (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) 
СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 683,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 97956,56 80505,87 17450,68 3408,09 669,55 20,99

Накладные расходы 72077,61

Сметная прибыль 37025,19

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
42189,29 138,37 3,42

Кровли 134708,64 393,6 17,53

Прочие ремонтно-строительные работы 29661,26 135,79

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 207059,35 669,55 20,99

В том числе:
Машины и механизмы 17450,68

ФОТ 83913,96

Накладные расходы 72077,61

Сметная прибыль 37025,19

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 207059,35 669,55 20,99

Раздел 2. Монтаж

9 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 Квартап 2016 г. 03П -1г,23 ; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МА Т=5,79 
HP (24187,51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(26290,77 руб.)
СП (11567,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(26290,77 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71764,6 24054,89 9958,03 2235,88 27,22 190,59 1,94 13,58

10 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 красх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к  
расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ-12,23; М АТ-5,87 
HP (4222,7руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(4589,89 руб.)
СП (2019,55 руб.); 44%=65%*(0.85Ю,8) от ФОТ 
(4589,89 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 2472,42 631,07 102,07 24,46 17311,39 4418,63 714,67 171,26 5 35,01 0,15 1,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ-12,23; МАТ=3,16 
HP (8619,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7195,61 руб.)
СП (3166,07руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ  
(7195,61 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,0018 4250,34 1002 241,06 25,68 29760,03 7015,8 1687,85 179,81 7,84 54,89 0,13 0,91

12 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3501 18265,13 -6394,62

13 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016г. МАТ-2 ,8

м2 -770,2 19,01 -14641,5

14 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 е. МАТ=6,36

м2 770,2 38,1 29344,62

15 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; 
ЭМ-6,46; ЗПМ= 12,23; МАТ=8,39 
HP (42779,7руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(46499,67 руб.)
СП (20459,85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(46499,67 руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

115,53 2157,89 346,48 231,91 56,01 249301,03 40028,83 26792,56 6470,84 3,04 351,21 0,34 39,28

16 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12Т23; МАТ=5,79 
HP (24187,51 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(26290,77 руб.)
СП (11567,94 руб.): 44%~65%“{0.85Ю.8) от ФОТ  
(26290,77 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 71764,6 24054,89 9958,03 2235,88 27,22 190,59 1,94 13,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм /73=25 (ОЗП=25; Э М =25красх.; ЗПМ -25; 
МАТ=25 к расх.; ТЗ-25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ= 12,23; МАТ=6,87 
HP (21113,43 руб.): 92%=120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
(22949,38 руб.)
СП (10097,73 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(22949,38 руб.)

100 м2 
стяжки

7,0018 12362,12 3155,34 510,37 122,3 86557,09 22093,06 3573,51 856,32 25 175,05 0,75 5,25

18 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ -6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 
HP (1680,84 руб.): 80%= 105%*(0,9*0.85) от ФОТ 
(2101,05 руб.)
СП (924,46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(2101,05 
руб.)

1 т 1,260324
700,18*1,3/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 36104,77 2061,29 344,55 39,76 12,64 15,93 0,16 0,2

19 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 
HP (12970,53 руб.): 92% -120% '(0.9*0.85) от ФОТ 
(14098,4 руб.)
СП (6203,3 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(14098,4 
руб.)

100 м2 
кровли

7,0018 41722,95 1974,04 321,06 39,5 292135,75 13821,83 2248 276,57 14,36 100,55 0,2 1,4

20 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -812,2 152,7 -124022,94

21 ТССЦ-101-
4387
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7

м2 812,2 112,14 910S0.11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -798,2 179,21 -143045,42

23 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

КТфлекс ТКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. М А Т-4,87

м2 798,2 136,26 108762,73

24 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ-6,85; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,43
HP (9311,72 руб.): 92% -120% '(0.9*0.85) от ФОТ
(10121,44 руб.)
СП (4453,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(10121,44 руб.)

100 м 
примыка 

ний

1,4182 54768,94 7004,61 736,79 132,21 77670,47 9933,94 1044,92 187,5 52,21 74,04 0,67 0,95

25 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Изолласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ~3,42

м2 -268 179,21 -48028,28

26 ТССЦ-101-
4388
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4388 1 Квартал 2016 з. М А Т-4 ,87

м2 96,86 136,26 13198,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 ТССЦ-101-

4387
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

КТфлекс ТПП-3,0 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-4387 1 квартал 2016 з. МАТ=4,7

м2 96,86 112,14 10861,88

28 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П З-1,06 (03п=1,06; ЭМ=1,06 красх.; 
З П М -1,06; МА Т= 1,06 к расх.; Т3= 1,06; ТЗМ= 1,06))

м 141,82 46,7 6622,99

29 прайс-лист Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18
(транспорт П3=1,06 (03п~1,06; ЭМ=1,06 к расх.; 
ЗПМ= 1,06; МА Т= 1,06 к  расх.; 73-1,06; ТЗМ= 1,06))

м 141,82 100,35 14231,64

30 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (2434,47руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2646,16 руб.)
СП (1164,31 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(2646,16 руб.)

1 колпак 11 1912,23 240,56 4,83 21034,53 2646,16 53,13 1,93 21,23

31 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(М АТ-1,06 к расх.)

шт 11 404,24 4446,64

32 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№Q75/np

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,73; ЗПМ~12,23; МАТ=5,94
HP (1855,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2319,43 руб.)
СП (858,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2319,43 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2247 16986,59 9960,23 572,9 362,13 3816,89 2238,06 128,73 81,37 70,88 15,93 2,78 0,62

парапетный узел

33 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ~3,39
HP (2163,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2351.75 руб.)
СП (1034,77 руб.): 44%=65%'(0.85Ю,8) от ФОТ 
(2351,75 руб.)

100 м2 
покрытия

0,1669 49155,72 14051,29 184,55 39,6 8204,09 2345,16 30,8 6,59 112,75 18,82 0,2 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 907841,23 154712,5 56534,78 12741,78 1243,84 76,85

Накладные расходы 153527,51

Сметная прибыль 73517,54

Итоги по разделу 2 Монтаж :



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Кровли 1060300,97 1211,98 76,03

Полы 29344,62

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 38710,07 15,93 0,2

Отделочные работы 6530,62 15,93 0,62

Итого 1134886,28 1243,84 76,85

В том числе:
Материалы 696593,91

Машины и механизмы 56534,78

ФОТ 167454,32

Накладные расходы 153527,51

Сметная прибыль 73517,54

Итого по разделу 2 Монтаж 1134886,28 1243,84 76,85

Раздел 3. Ограждение кровли Огр1 и 2

34 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81 
HP (1263,09 руб.): 92% " 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1372,92 руб.)
СП (604,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1372,92 
руб.)

100 М 

огражде 
ния

1,4918
1,2778+0,214

17849,47 863,07 425,86 57,24 26627,84 1287,53 635,3 85,39 6,67 9,95 0,29 0,43

35 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0 ,69268
1,14018-0,4475

54842,51 37988,31

36 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т~2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ-12,23; МАТ=5,05 
HP (449,78руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(651,85 
руб.)
СП (312,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,85 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0 ,64 4338,96 ■1015,58 86,43 2,94 2776,93 649,97 55,32 1,88 7,66 4,9 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 67393,08 1937,5 690,62 87,27 14,85 0,44

Накладные расходы 1712,87

Сметная прибыль 916,97

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2 :
Кровли 66483,32 9,95 0,43

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3539,6 4,9 0,01



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 70022,92 14,85 0,44

В том числе:
Материалы 64764,96

Машины и механизмы 690,62

ФОТ 2024,77

Накладные расходы 1712,87

Сметная прибыль 916,97

Итого по разделу 3 Ограждение кровли Огр1 и 2 70022,92 14,85 0,44

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-12шт

37 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ~5,82; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,62 
HP (3561,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3829,62 руб.)
СП (2067,99 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(3829,62 руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,51459
0,42435+0,09024

53734,48 7396,7 323,07 45,37 27651,23 3806,27 166,25 23,35 63,73 32,79 0,23 0,12

38 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ -4,6; МАТ=3,37
HP  (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9+0.85) от ФОТ 
(2886,72 руб.)
СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(2886,72 руб.)

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

39 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. М АТ=4,18

м2 59,88 390,37 23375,36

40 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ-4,41

т 0,10944 37705,72 4126,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТССЦ-101-

4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,17784 31463,9 5595,54

42 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ= 2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,в1 
HP (900,3 руб.): 69%~90%'(0.9*0.85) от ФОТ (1304,78 
руб.)
СП (626,29 руб.): 48%=70%+(0.85*0.8) от Ф О Т (1304,78 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,7884 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2426,84 1302,46 104,53 2,32 10,62 8,37 0,02 0,02

43 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 $. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ-12,23; МАТ=5,05 
HP (554,07 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (803 
руб.)
СП (385,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (803 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,7884 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3420,84 800,68 68,14 2,32 7,66 6,04 0,02 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 89543,08 8796,13 396,88 27,99 70,36 0,16

Накладные расходы 7671,7

Сметная прибыль 4349,88

Итоги по разделу 4 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 33280,77 32,79 0,12

Кровли 59970,11 23,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 8313,78 14,41 0,04

Итого 101564,66 70,36 0,16

В том числе:
Материалы 80350,07

Машины и механизмы 396,88

ФОТ 8824,12

Накладные расходы 7671,7

Сметная прибыль 4349,88

Итого по разделу 4 Вентканалы 101564,66 70,36 0,16

Раздел 5. Водосточная система



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01 -009-02 1 квартал 2016 г. 0 3П -12 ,23 ; 
ЭМ-6,69; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,76 
HP (4574,21 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(4971,97 руб.)
СП (2187,67 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(4971,97 руб.)

100 М 
желобов

1,26 32160,95 3914,46 178,62 31,55 40522,8 4932,22 225,06 39,75 31,41 39,58 0,16 0.2

45 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 д. МАТ= 5,19

т -0,2129 47477,76 -10108,02

46 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5695 43613,07 -24837,64

47 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 42 625,21 26258,82

48 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 42 133,24 5596,08

49 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 14 251,12 3515,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 81 876,38 70986,78

51 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 з. МАТ-2,49

шт. 28 261,38 7318,64

52 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ‘301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 14 287 4018

53 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 81 307,49 24906,69

54 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 269 117,9 31715,1

55 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 122 163,99 20006,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
56 ТССЦ-301-

5848
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 4 112,75 451

57 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2.97

шт. 269 22,04 5928,76

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 206279,47 4932,22 225,06 39,75 39,58 0,2

Накладные расходы 4574,21

Сметная прибыль 2187,67

Итоги по разделу 5 Водосточная система :
Кровли 231950,23 39,58 0,2

Деревянные конструкции -18908,88

Итого 213041,35 39,58 0,2

В том числе:
Материалы 201122,19

Машины и механизмы 225,06

ФОТ 4971,97

Накладные расходы 4574,21

Сметная прибыль 2187,67

Итого по разделу 5 Водосточная система 213041,35 39,58 0,2

Раздел 6. Будка выхода на крышу

58 ТЕР08-04-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка перегородок из газобетонных 
блоков на клее толщиной: 200 мм при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,33; ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,69  
HP (377 руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,38 
руб.)
СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,38 
руб.)

100 м2 
перегоро 

док

0,0397
3,97/100

82388,51 9905,32 1764,55 305,75 3270,82 393,24 70,05 12,14 80,19 3,18 1,55 0,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ТЕР15-01-
063-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -3,57; ЗПМ-12,23; МАТ=4,06 
HP (1965,35 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2456,69 руб.)
СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2456,69 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

0,1541 150928,13 15884,94 817,89 57,24 23258,02 2447,87 126,04 8,82 118,4 18,25 0,29 0.04

60 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 Квартал 2016 в, 03П=12,23; 
ЭМ-4,97; МАТ-4,46
HP (328,79 руб.): 69%~90%*(0,9*0.85) от Ф О Т(476,51 
руб.)
СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (476,51 
руб.)

1 м2 
проема

1,37 595,24 347,82 111,92 815,48 476,51 153,33 2,4 3,29

61 ТССЦ-203-
0232
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Блоки дверные трудносгораемые с 
обшивкой полотна асбестовым картоном и 
защитой оцинкованной сталью полотен и 
коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 
1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 1,37 3073,08 4210,12

62 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
(перемычки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,76
HP (70,83 руб.): 70%-82%*0.8б от ФОТ (101,18 руб.) 
СП (50,59 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т(101,18руб.)

1 т 0,01733
(14,88+2,45У1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 822,89 99,88 2,95 1,3 44 0,76 0,38 0,01

крыша

63 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ-12,23; МАТ~3,63 
HP (212,77руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(236,41 
руб.)
СП (101,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(236,41 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 11702,36 2925,54 277,32 29,6 936,19 234,04 22,19 2,37 24,09 1,93 0,15 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5а-12-г 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,48; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,48
HP (66,03 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (93 руб.)
СП (48,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)

100 м2 0,0366 10619,94 2477,92 173,44 63,11 388,69 90,69 6,35 2,31 21,35 0,78 0,32 0,01

65 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15  
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций соста во м "0 30H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,13; ЭПМ=12,23; М АТ-9,28
HP (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,69
руб.)
СП (79,53 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (165,69 
руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,0915 2434,8 1809,06 607,36 1.71 222,78 165,53 55,57 0,16 13,16 1,2 0,01

66 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Антисептик-антипирен «030H -007» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 3,073 89,31 274,45

67 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,43; ЭПМ-12,23 ; МАТ=6,3$
HP (192,6руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(279,13 
руб.)
СП (161,9 руб.): 58%=85%*(0.$5*0.8) от ФОТ (279,13 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0549 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 502,99 249,09 193,12 30,04 35,5 1,95 2,61 0,14

68 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15  
№ 675/лр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. М АТ-3,84

м2 5,6547
5,49*;,оэ

233,55 1320,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ТССЦ-101-
4645
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13

10 шт. 5 11,93 59,65

70 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
Э М -4 ,6; МАТ=2,88
HP (69,25 руб.): 77%=100%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (89,93 
руб.)
СП (43,17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (89,93 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,049 6778,57 1835,23 120,66 332,15 89,93 5,91 14,36 0,7

71 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,63; МАТ-3,91
HP (946,31 руб.): 90%~118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(1051,45 руб.)
СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1051,45 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,059 36079 17821,19 443,92 2128,66 1051,45 26,19 143 8,44

72 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,0625 8567,27 -535,45

73 ТССЦ-101-
3146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Реечный софит прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34

м2 5,9 305,28 1801,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ -6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (433,93 
руб.)
СП (160,55 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ (433,93 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0245 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1076,13 427,14 10,34 6,79 129,95 3,18 1,44 0,04

75 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/л р

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
HP (85,45 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (94,94 
руб.)
СП (40,82 руб.): 43%~63%*(0.85+0.8) от ФОТ (94,94 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0048 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1968,55 84,6 48,57 10,34 142,68 0,68 10,92 0,05

76 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

пол

77 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П  1-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; 
ЭМ~6,89; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,84 
HP (74.55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (79,31 
РУб.)
СП (40,45руб.): 51%-75%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (79,31 
руб.)

100 м2 
стяжки

0,0164 12306,76 4585,64 354,08 250.59 201,83 75,2 5,81 4,11 39,51 0,65 1,27 0,02

78 ТЕР11-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 
(20+40 П3=8 (03П=8; ЭМ~8 к расх.; ЗПМ -8; МАТ=8 к 
расх.; Т3=8; ТЗМ-8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 е. 03П~12,23; 
ЭМ-6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 
HP (12,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.8б) от ФОТ (13,06 
руб.)
СП (6,66 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (13,06 руб.)

100 м2 
стяжки

0,0164 15531,52 464,74 489,91 331,68 254,72 7,62 8,03 5,44 4 0,07 1,68 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (6,63 руб.): 94% =123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,05 руб.) 
СП (3,6 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ (7,05 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,0164 7252,3 430,01 9,66 118,94 7,05 0,16 3,45 0,06

80 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г, МАТ=4,01

м2 -2,007 55,66 -111,71

81 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм,изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. М А Т-4,01

м2 2,007 22,06 44,27

82 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,34; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,97
HP (3,94 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от ФОТ (4,92 руб.) 
СП (2,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4,92 руб.)

1 т 0,002952
1,644,д/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 84,57 4,83 0,81 0,09 12,64 0,04 0,16

83 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ -4,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,89 
HP (57,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,54 
руб.)
СП (31,39 руб.): 51%~75%”(0.85Ю.8) от ФОТ (61,54 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0164 13533,74 3717,31 519,6 35,47 221,95 60,96 8,52 0,58 28,38 0,47 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84 ТССЦ-104-

0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -0 ,0676 2256,51 -152,54

85 ТССЦ-104-
0747
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты пенололистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки 30 Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 з. МАТ=4,89

м3 0 ,25 4232,34 1058,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 44984,96 5965,63 743,94 84,49 45,63 0,41

Накладные расходы 4944,34

Сметная прибыль 2627,21

Итоги по разделу 6 Будка выхода на крышу :
Конструкции из кирпича и блоков 3866,73 3,18 0,06

Отделочные работы 29517,33 21,43 0,08

Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Проемы (ремонтно-строительные) 944,31 0,76 0,01

Деревянные конструкции 6747,98 11,05 0,06

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Кровли 2285,86

Полы 963,39 1,25 0,05

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 90,67 0,04

Итого 52556,51 45,63 0,41

В том числе:
Материалы 38275,39

Машины и механизмы 743,94

ФОТ 6050,12

Накладные расходы 4944,34

Сметная прибыль 2627,21

Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 52556,51 45,63 0,41

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1413998,37 256849,9 76041,96 16389,37 2083,81 99,05

Накладные расходы 244508,23

Сметная прибыль 120624,47

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
42189,29 138,37 3.42

Кровли 1555699,14 1678,27 94,19

Прочие ремонтно-строительные работы 29661,26 135,79

Проемы (ремонтно-строительные) 1444,46 2,55 0,05

Полы 30308,01 1,25 0,05

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 38800,75 15,97 0,2

Отделочные работы 36047,95 37,36 0,7

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11853,37 19,31 0,05

Конструкции из кирпича и блоков 37147,5 35,97 0,18

Деревянные конструкции -12160,9 11,05 0,06

Строительные металлические конструкции 6488,25 5,24 0,14

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 503,08 0,78 0,01

Теплоизоляционные работы 1148,91 1,9

Итого 1779131,07 2083,81 99,05

В том числе:
Материалы 1081106,52

Машины и механизмы 76041,96

ФОТ 273239,26

Накладные расходы 244508,23

Сметная прибыль 120624,47

Непредвиденные затраты 1% 17791,31

Итого с непредвиденны м и 1796922,38

НДС 18% 323446,03

ВСЕГО по смете 2120368,41 2083,81 99,05

Составил: Семенов А.В.


