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на Капитальный ремонт Фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург,ул.9 Января/пер.Матросский, д.54/21 
Литер А2-4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 186204 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 48718 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 371,27 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. фасад

1 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрв2-41-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (2552 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3753 руб.)
СП (1501 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3753 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

1,583
(146,7+11,6) /1 0 0

2370,91 2370,91 3753 3753

2 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (22430руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (28038руб.) 
СП (10374 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (28038 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,583
(146,7+11,6)/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 69531 27599 668 439
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3 ТССЦ-101-0874

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -171 145,59 -24896

4 ТССЦ-101-6031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016г. МАТ=3,05

м2 171 71,37 12204

5 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 К в а р т а л  2016 8. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 
HP (2934 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4315 руб.)
СП (1726 руб.): 40%=50%*0.8 от Ф О Т (4315 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

1,467
146 ,7 /100

7943,33 2941,07 10,42 11653 4315 15

6 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
HP (2198 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2748 руб.)
СП (1017 руб.): 37% -55% *(0.85*0.8) от ФОТ (2748 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,467
146,7/100

4523,99 1873,39 39,34 6637 2748 58

7 ТССЦ-101-3588
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3588 1 квартал 2016 г. М АТ-6,36

т -0,0557 35723,42 -1990

8 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой (цоколь)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
HP (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0 85) от ФОТ (132 руб.)
СП (63 руб.): 48%=70%*(0,85+0.8) от Ф О Т(132 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,116
1 1,6 /100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 276 132 8

9 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23 ; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
HP (7659 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ (8235 руб.)
СП (4447руб.): 54%-80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (8235 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

1,5
150/100

7383,68 5490,29 33,84 11076 8235 51
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10 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=5.49; ЭПМ=12,23; 
М АТ-6,69
HP (988 руб.): 66%=78%'0.85 от Ф О Т (1497руб.)
СП (599 руб.): 40%=50%Ю.8 от Ф О Т (1497руб.)

100 м2 отмостки 0,18
18/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 9414 1299 2605 198

Итого по разделу 1 фасад 156238

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 97658 48081 3405 637

Накладные расходы 38853

Сметная прибыль 19727

Итоги по смете:
Малярные работы (ремонтно-строительные) 24119

Отделочные работы 97506

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 430

Конструкции из кирпича и блоков 23182

Прочие ремонтно-строительные работы 11001

Итого 156238

В том числе:

Материалы 46172

Машины и механизмы 3405

ФОТ 48718

Накладные расходы 38853

Сметная прибыль 19727

Непредвиденные затраты 1% 1562

Итого с непредвиденными 157800

НДС 18% 28404

ВСЕГО по смете 186204

С дал :_____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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