
СОГЛАСОВАНО:
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маврицкая, д. 66, Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________
Трудозатраты механизаторов___________________________
Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_2017,152 тыс. руб. 
__284,654 тыс. руб. 
__2232,62 чел.час 
 33,93 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ТЕР46-04-

001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=7,5; ЭПМ-12,23
HP (10178,79 руб.): 64%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(12117,61 руб.)
СП (5816,45 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ  
(12117,61 руб.)

1 м3 9,81 1963,81 1066,21 897,6 169,02 19264,98 10459,52 8805,46 1658,09 8,24 80,83 1,15 11,28

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ -7.54; 
З П М -12,23
HP (14940,47 руб.): 71%=83%“0.85 от ФОТ (21042,91 
руб.)
СП (10942,31 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ (21042,91 
РУб.)

100 м2 
кровли

7,6891 2898,06 2679,48 218,58 57,24 22283,47 20602,79 1680,68 440,12 22,68 174,39 0,29 2,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ~ 12,23
HP (10101,17 руб.): 71%=83%'0.85 от Ф О Т(14227 
руб.)
СП (7398,04 руб.): 52%=65%Ю.8 от Ф О Т (14227руб.)

100 м2 
кровли

7,6891 2106,22 1759,53 346,69 90,75 16194,94 13529,21 2665,73 697,79 15,16 116,57 0,46 3,54

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=3,73
HP (11705,75руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(13935,42 руб.)
СП (6689 руб.): 48%~70%‘(0.85*0.8) от ФОТ (13935,42 
руб.)

100 м2 
покрытия

7,6891 1944,48 1812,36 132,12 14951,3 13935,42 1015,88 15,9 122,26

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(792,25руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (8120,85 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (12304,32
руб.)
СП (4921,73 руб.): 40%~50%*0.8 от Ф О Т(12304,32 
руб.)

100 т 
мусора

0,54144
(28.2+107, 16} ‘0 ,4/100

22725,17 22725,17 12304,32 12304,32 214,32 116,04

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ=12,2Э
HP (453,41 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ (647,73 руб.) 
СП (323,87 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (647,73 руб.)

100
коробок

0,03 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51 179,3 5,38 3,97 0,12

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 86515,36 72253,73 14261,63 2813,51 622,3 17,17

Накладные расходы 56062,94

Сметная прибыль 36503,37

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
68606,28 203,09 11,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 83628,03 297,79 5,77

Прочие ремонтно-строительные работы 25346,9 116,04

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Итого 179081,67 622,3 17,17

В том числе:
Машины и механизмы 14261,63

ФОТ 75067,24

Накладные расходы 56062,94

Сметная прибыль 36503,37

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 179081,67 622,3 17,17

Раздел 2. Чердачное перекры тие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (2279,66руб.): 94%-123%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(2425,17 руб.)
СП (1236,84 руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от ФОТ  
(2425,17 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

5,6398 7252,3 430,01 9,66 40901,52 2425,17 54,48 3,45 19,46

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М А Т-4,01

м2 -690,3 55,66 -38422,1

10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 а. МАТ-4,01

м2 690,3 22,06 15228,02

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П =  12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МА 7=3,89 
HP (19895,02руб.): 94%~123%t{0.9*0.85) от ФОТ 
(21164,92 руб.)
СП (10794,11 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(21164,92 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,6398 13533,74 3717,31 519,6 35,47 76327,59 20964,88 2930,44 200,04 28,38 160,06 0,18 1,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТССЦ-104-

0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -23,24 2256,51 -52441,29

13 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016в. МАТ=3,86

м3 87,13491
563,98*0, 15*1,03

1528,56 133190,94

14 ТЕРЮ-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (395,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (439,28  
руб.)
СП (188,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (439,28 
руб.)

100 м 
ходов

0,9123 5699,62 465,72 102,95 15,78 5199,76 424,88 93,92 14,4 3,8 3,47 0,08 0,07

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=7,13; ЗПМ~12,23; М АТ-6,62
HP (261,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (290,75 
руб.)
СП (125,02 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (290,75 
руб.)

100 м2 
проемов

0 ,0147
0 ,0049*3

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6028,69 259,08 148,74 31,67 142,68 2,1 10,92 0,16

16 ТССЦ-101- 
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 з. МАТ=3,85

ком пл. 3 410,91 1232,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 187245,86 24074,01 3227,58 246,11 185,09 1,25

Накладные расходы 22831,71

Сметная прибыль 12344,86

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 128240,66 179,52 1,02

Кровли -52441,29

Деревянные конструкции 146623,06 5,57 0,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 222422,43 185,09 1.25

В том числе:
Материалы 159944,27

Машины и механизмы 3227,58

ФОТ 24320,12

Накладные расходы 22831,71

Сметная прибыль 12344,86

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 222422,43 185,09 1,25

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ -6,26; ЗПМ=12,23; МА Т=3,63 
HP (4149,02 руб.): 90%=118%'(0,9~0,85) от ФОТ 
(4610,02 руб.)
СП (1982,31 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(4610,02 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,56 11702,36 2925,54 277,32 29,6 18255,68 4563,84 432,62 46,18 24,09 37,58 0,15 0,23

18 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0031 62045,77 -192.34

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (9826,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(10918,71 руб.)
СП (4695,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(10918,71 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,96 10930,23 2757,25 187,22 43283,71 10918,71 741,39 22,5 89,1

20 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0119 62045,77 -738,34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (5797,16руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (8165,01 
руб.)
СП (4245,81 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (8165,01 руб.)

100 м2 2,1594 15110,78 3694,32 262,12 86,83 32630,22 7977,51 566,02 187,5 31,83 68,73 0,44 0,95

22 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (5330,13 руб.): 71%=83%*0.85от Ф О Т (7507,22 
руб.)
СП (3903,75 руб.): 52%>~65%*0.8 от ФОТ (7507,22 руб.)

100 м2 2,9544 10619,94 2477,92 173,44 63,11 31375,55 7320,77 512,41 186,45 21,35 63,08 0,32 0,95

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом''ОЗОН'007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 
HP (27403,71 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(35589,24 руб.)
СП (17082,84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(35589,24 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

19,6542
(1475,42+490)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 47854,05 35555,63 11937,17 33,61 13,16 258,65 0,01 0,2

24 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 660 89,31 58944,6

25 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ-6,65; З П М -12,23; МАТ=3,16 
HP (7269,78 руб.): 92%~120%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
(7901,94 руб.)
СП (3476,85 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(7901,94 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,6891
768,91/100

4250,34 1002 241,06 25,68 32681,29 7704,48 1853,53 197,46 7,84 60,28 0,13 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3845 18265,13 -7022,94

27 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 а. МАТ=2,8

м2 -845,8 19,01 -16078,66

28 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 845,8 38,1 32224,98

29 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,77; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,37
HP (35502,99 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) от ФОТ
(38590,21 руб.)
СП (16979,69 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(38590,21 руб.)

100 м2 
кровли

7,6891
7 68,91/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 319007,23 37392,17 6954,56 1198,04 38,53 296,26 0,79 6,07

30 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -938,1 253,64 -237939,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ТССЦ-101- 
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 Квартал 2016 г. МАТ~3,84

м2 791,9773
755,91 *7,03

233,55 184966,3

32 ТССЦ-101- 
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 s. МАТ~3,33

шт. 110
46+64

181,88 20006,8

33 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-008-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ-3,91
HP (16372,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(18191,87 руб.)
СП (7822,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(18191,87 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,0208 36079 17821,19 443,92 36829,44 18191,87 453,15 143 145,97

34 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,082 8567,27 -9269,79

35 ТССЦ-101- 
4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 s. М А Т-3,96

м2 102,08 243,5 24856,48

сэановые трубы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ-13.61 
HP (1009,93 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1147,65 
руб.)
СП (550,87 руб.): 48%=60%Ю,8 от Ф О Т (1147,65 руб.)

1 шт. 3 2566,28 382,55 7698,84 1147,65 3,15 9,45

37 ТССЦ-103*
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. М А Т -14,58

м -4,59 1406,1 -6454

38 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 4,59 166,02 762,03

39 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ-1,06 красх.)

шт 3 404,24 1212,72

40 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ=4,74; МАТ=4,03
HP (159,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (206.59 
руб.)
СП (99,16 руб.}: 48% -70% *(0.85*0.8) от ФОТ (206,59 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,0372 21547,72 5553,4 164,24 801,58 206,59 6,11 44 1,64

41 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. М АТ-4,19

1000 м2 -0,0045 107519,38 -483,84
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42 ТССЦ-101- 

1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1В38 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0009 35539,99 -31,99

43 ТСС1И04-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 Квартал 2016г. МАТ=2,72

м 4,59 187,68 861,45

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 616041,37 130979,2 23456,96 1849,24 1030,74 9,4

Накладные расходы 112821,32

Сметная прибыль 60838,84

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 157873,24 272,65 0,23

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 83282,61 131,81 1,9

Теплоизоляционные работы 151829,19 260,29 0,2

Кровли 361685,87 356,54 7,07

Полы 32224,98

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

2805,64 9,45

Итого 789701,53 1030,74 9,4

В том числе:
Материалы 461605,19

Машины и механизмы 23456,96

ФОТ 132828,46

Накладные расходы 112821,32

Сметная прибыль 60838,84

Итого по разделу 3 Крыша 789701,53 1030,74 9,4

Раздел 4. Слуховы е окна

44 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ-6.64; ЗПМ-12,23; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9"0.85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от Ф О Т (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22
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45 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. М АТ-3,89

м2 -1 668,42 -668,42

46 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,67 339,16 566,4

47 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515,67
руб.)
СП (299,09 руб.): 58%=85%'(0.85Ю.8) от ФОТ (515,67 
руб.)

100 м2 0,1216
0.0608*2

4563,27 4216,9 212 J 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01

48 ТССЦ-101-
4524
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,5248
12,164,03

243,5 3049,79

49 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,37 
H P (664,89 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722,71 
руб.)
СП (317,99 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722,71 
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072*2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11
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50 ТССЦ-101-

4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

51 TCCLM01-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 14,832
14,4*1,03

347,01 5146,85

52 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ-3,3

м2 16,42
(0.74+6.6+0.87)'2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 25168,98 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6823,4 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 4259,58 3,96 0,01

Кровли 17979,22 5,55 0,11

Итого 29062,2 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 21801,63

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итого по разделу 4 Слуховые окна 29062,2 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы

В1-ВЗ
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53 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03(1-12,23;
Э/И= 7,54; ЗПМ=12,23; М АТ-5,57
HP (6702,43 руб.): 93%~122%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(7206,91 руб.)
СП (3891,73 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(7206,91 руб.)

1 м3 
кладки

9,81 6078,45 655,77 301,45 78,88 59629,59 6433,1 2957,22 773,81 5,4 52,97 0,4 3,92

54 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23;
Э М -5,82; ЗПМ-12,23; М АТ-5,62
HP (1276,6 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1372,69 руб.)
СП (741,25 руб.): 54%=80%'(0.85Ю.8) от ФОТ (1372,69 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,18445
0,15155+0,0329

53734,48 7396,7 323,07 45,37 9911,32 1364,32 59,59 8,37 63,73 11,76 0,23 0,04

55 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (3319,73 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(3608,4 руб.)
СП (1587,7руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (3608,4 
руб.)

1 колпак 15 1912,23 240,56 4,83 28583,45 3608,4 72,45 1,93 28,95

56 ТССЦ-101- 
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ-4,18

м2 73,59 390,37 28727,33

57 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'3721 1 квартал 2016 г. МАТ-4,41

т 0,0483 37705,72 1821,19

58 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,06352 31463,9 1998,59
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59 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,39 
HP (6253,6 руб.): 92%-120%*(0,9*0.85) от  ФОТ 
(6797,39 руб.)
СП (2990,85 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ 
(6797,39 руб.)

100 м2 
покрытия

0,4824
0.2412*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 23712,72 6778,34 89,03 19,05 112,75 54,39 0,2 0,1

60 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (496,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (551,45 
руб.)
СП (237,12 руб.): 43%~63%*(0.85*0,8) от Ф ОТ (551,45 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,2 10930,23 2757,25 187,22 2186,05 551,45 37,44 22,5 4,5

61 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 Квартал 2016 г. М А Т-5 ,14

шт. 590
408*182

6,58 3882,2

62 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 Кварт ал 2016 з. МАТ=9,38

шт. 140 14,35 2009

63 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ -2; М АТ-2 красх.; 
Т3~2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ~6,01; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,81
HP (422,97 руб.): 69%-90% *(0,9*0,85) от ФОТ ($13
руб.)
СП (294,24 руб.): 48%=70%+(0.85*0.8) от ФОТ  (613 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,3704 3078,18 1652,03 132,58 2,94 1140,16 611,91 49,11 1,09 10,62 3,93 0,02 0,01
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64 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (260,31 руб.); 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (377,26 
руб.)
СП (181,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (377,26 
руб.)

100 М2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,3704 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1607,15 376,17 32,01 1,09 7,66 2,84 0,02 0,01

65 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 
HP (4092,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(5115,08 руб.)
СП (1892,58 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ  
(5115,08 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2888 43923,78 17434,48 422,08 277,01 12685,19 5035,08 121,9 80 129,95 37,53 1,44 0,42

66 ТЕР12-01»
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=5,13 
HP (6358,13 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6911,01 руб.)
СП (3040,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(6911,01 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

1,0739 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 32993,68 6794,51 1085,73 116,5 45,54 48,91 0,55 0,59

67 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 з. МАТ=4,6

м3 -6,637 2620,39 -17391,53

68 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты ми не рало ватные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 5,530585
107,39"0,054,03

1528,56 8453,83

вентканал В4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК 
(МАТ=0 красх.) 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,24; ЗПМ-12,23; МАТ=4,07 
HP (3997,28 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(4441,42 руб.)
СП (1909,81 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(4441,42 руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,12 38283,16 36859,88 1423,28 151,9 4593,98 4423,19 170,79 18,23 268,14 32,18 0,77 0,09

70 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ-1,06 к расх.)

м,п 47,28 243,3 11503,22

71 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п. 10,59 133,39 1412,6

72 ТССЦ-101- 
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 2,89 353,37 1021,24

73 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 1,2
0,3+0,9

2620,39 3144,47

74 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,05523 43613,07 2408,75

75 ТССЦ-101- 
2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 12 156,63 1879,56



1 2 3 4 5 6 Н 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (1306,72 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1420,35 руб.)
СП (624,95руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1420,35 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,1008
(3,99+6,09)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4954,9 1416,37 18,6 3,98 112,75 11,37 0,2 0,02

77 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 5,3 14,93 79,13

78 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ-9,38

шт. 933 14,35 13388,55

79 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=6,66; ЭПМ-12,23; МАТ=5,25 
HP (76,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (83,53 
руб.)
СП (36,75 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (83,53 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0342
3,42/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 420,76 82,32 20,57 1,21 17,51 0,6 0,18 0,01

вентканал В5

80 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство J1CTK
(МАТ-0 к  расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-04-009-05 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,24; ЗПМ-12,23; МАТ^4,07 
HP (2664,85 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2960,94 руб.)
СП (1273,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2960,94 
руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,08 38233,16 36859,88 1423,28 151,9 3062,65 2948,79 113,86 12,15 268,14 21,45 0,77 0,06

81 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ-1,06 к  расх.)

м.п 36,31 243,3 8834,22

82 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(М АТ-1,06 к  расх.)

м.п. 8,39 133,39 1119,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 2,12 353.37 749,14

84 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 0,7
0,2+0,5

2620,39 1834,27

85 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,03272 4 3S 13,07 1427,02

86 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 8 156,63 1253,04

87 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 е. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39  
HP (1107,08 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(1203,35 руб.)
СП (529,47 руб.}: 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1203,35 

руб.)

100 м2 
покрытия

0,0854
(3,22+5,32)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4197,9 1199,98 15,76 3,37 112,75 9,63 0,2 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ТССЦ-101- 
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. М Л7=3,19

10 шт. 4,8 14,93 71,66

89 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 в. МАТ-9, Зв

шт. 933 14,35 13388,55

90 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 
HP (62,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (67,41 
руб.)
СП (29,66 руб.): 44%-65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (67,41 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0276
2,76/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 339,56 66,43 16,6 0,98 17,51 0,48 0,18 0,01

Вентканал В6

91 ТЕР10-04-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ЛСТК
(МАТ-0 к расх.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23; 
ЭМ -6,24; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,07 
HP (3331,06 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3701,18 руб.)
СП (1591,51 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(3701,18 руб.)

100 м2 
перегоро 
док (за 

вычетом 
проемов)

0,1 38283,16 36859,88 1423,28 151,9 3828,32 3685,99 142,33 15,19 268,14 26,81 0,77 0,08

92 прайс лист ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п 42,29 243,3 10289,16

93 прайс лист ЛСТК Уголок 50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п. 9,59 133,39 1279,21

94 ТССЦ-101- 
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 s. МАТ=6,02

м2 2,54 353,37 897,56



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'104-0004 1 квартал 2016 а. МАТ=4,6

м3 0,97
0,25+0,72

2620,39 2541,78

96 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,04503 43613,07 1963,9

97 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ-4,04

м2 10 156,63 1566,3

98 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=3,39 
HP (1215,98 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(1321,72 руб.)
СП (581,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1321,72 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0938
{3,64+5,74)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4610,81 1318,01 17,31 3,71 112,75 10,58 0,2 0,02

99 ТССЦ-101- 
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ-3,19

10 шт. 5,1 14,93 76,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
## ТССЦ-101- 

4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 Квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 933 14,35 13388,55

## ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 з. 03П~12,23; 
ЭМ-6,66; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,25 
HP (70,11 руб.): 92%=120%'(0,9*0.85) от ФОТ (76,21 
руб.)
СП (33,53 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (76,21 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,0312
3,12/100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 383,85 75,1 18,76 1,11 17,51 0,55 0,18 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 323959,81 46769,46 5039,06 1059,84 359,43 5,41

Накладные расходы 43014,08

Сметная прибыль 21467,85

Итоги по разделу 5 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 82152,92 64,73 3,96

Кровли 148560,95 165,46 0,78

Деревянные конструкции 92750,55 84,94 0,23

Строительные металлические конструкции 42401,58

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3905,91 6,77 0,02

Отделочные работы 18669,83 37,53 0,42

Итого 388441,74 359,43 5,41

В том числе:
Материалы 272151,29

Машины и механизмы 5039,06

ФОТ 47829,3

Накладные расходы 43014,08

Сметная прибыль 21467,85

Итого по разделу 5 Вентканалы 388441,74 359,43 5,41

Раздел 6. Ограждение кровли

## ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегозадержателя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (1034,65 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(1124,62 руб.)
СП (494.83 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ (1124,62 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,222 17849,47 863,07 425,86 57,24 21812,05 1054,67 520,4 69,95 6,67 8,15 0,29 0,35



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
.^Ц -201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

Т 0,45141
0,81801-0,3666

54842,51 24756,46

## ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли; планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 60 545,52 32731,2

ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ-2; МА Т=2 к расх.; 
Т3~2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЭПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (379,5 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ (550 руб.) 
СП (264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(550руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,54 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2343,04 548,41 46,67 1,59 7,66 4,14 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 81642,75 1603,08 567,07 71,54 12,29 0,36

Накладные расходы 1414,15

Сметная прибыль 758,83

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 80829,19 8,15 0,35

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2986,54 4,14 0,01

Итого 83815,73 12,29 0,36

В том числе:
Материалы 79472,6

Машины и механизмы 567,07

ФОТ 1674,62

Накладные расходы 1414,15

Сметная прибыль 758,83

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 83815,73 12,29 0,36

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1320574,13 278545,1 47054,08 6108,87 2232,62 33,93

Накладные расходы 238691,15

Сметная прибыль 133260,03

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
68606,28 203,09 11,28



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 166910,65 429,6 7,67

Прочие ремонтно-строительные работы 25346,9 116,04

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Полы 160465,64 179,52 1,02

Кровли 556813,94 535,7 8,31

Деревянные конструкции 404070,25 376,42 0,91

Теплоизоляционные работы 151829,19 260,29 0,2

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

2805,64 9,45

Строительные металлические конструкции 46661,16 3,96 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 82152,92 64,73 3,96

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 6892,45 10,91 0,03

Отделочные работы 18669,83 37,53 0,42

Итого 1692525,31 2232,62 33,93

В том числе:
Материалы 994974,98

Машины и механизмы 47054,08

ФОТ 284653,94

Накладные расходы 238691,15

Сметная прибыль 133260,03

Непредвиденные 1% 16925,25

Итого с непредвиденными 1709450,56

НДС 18% 307701,1

ВСЕГО по смете 2017151,66 2232,62 33,93

Составил:____________________________ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


