
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маврицкая, д. 66, Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов____________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

,1812,116 тыс. руб.
 369,413 тыс. руб.
_2576,44 чел.час 
 54,18 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки о поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 з. 03П-12.23; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2223,5В руб.): 84%~110%*(0.9* 0. 85) о т  ФОТ 
(2647.12 руб.)
СП (1270,62 руб.): 48%=70%'(0.в5*0.8) о т  ФОТ 
(2647,12 руб.)

100 м2 1,0177
0,4162-Ю, 6015

2601,08 2601,08 2647,12 2647,12 22,82 23,22

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ=12,23
HP (694,04 руб.): 70%=82%'0.85 о т  ФОТ (991,48 руб.) 
СП (495,74 руб.): 50%~62%*0.8 о т  ФОТ (991,48 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,1775 5640,03 5402,36 237,67 183,45 1001,11 958,92 42,19 32,56 46,11 8,18 0,93 0,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр55-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,2Э
HP (770,14 руб.): 70%=82%*0.65 о т  ФОТ (1100,2 руб.) 
СП (550,1 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ (1100,2 руб.)

100
коробок

0,07
7/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1167,41 1075,61 91,8 24,59 128,73 9,01 2,15 0,15

4 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12~4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
HP (2054,01 руб.): 88%=104%*0.85 о т  ФОТ (2334,1 
руб.)
СП (1120,37 руб.): 48%=60%Ю.в о т  ФОТ (2334,1 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,0653 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 4092,47 1929,84 2162,63 404,26 243,35 15,89 41,39 2,7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8908,11 6611,49 2296,62 461,41 56,3 3,02

Накладные расходы 5741,77

Сметная прибыль 3436,83

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
6141,32 23,22

Проемы (ремонтно-строительные) 4678,54 17,19 0,32

Благоустройство (ремонтно-строительные) 7266,85 15,89 2,7

Итого 18086,71 56,3 3,02

В том числе:
Машины и механизмы 2296,62

ФОТ 7072,9

Накладные расходы 5741,77

Сметная прибыль 3436,83

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 18086,71 56,3 3,02

Раздел 2. Фасад

5 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МА Т=4,74
HP(14296,71 руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(15372,81 руб.)
СП (8301,32 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(15372,81 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

2,8 7383,68 5490,29 33,84 20674,3 15372,81 94,75 43,5 121,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕРр69-5-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,94
HP (236,32 руб.): 66%-78%*0.85 о т  ФОТ (353,06 руб.) 
СП (143,22 руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ (358,06 руб.)

100
отверсти

й

0,08 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 1848,74 217,96 1521,63 140,1 20,8 1,66 8,32 0,67

7 ТЕР 15-04- 
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~5,2; ЗПМ -12,23; МАТ=9,05 
HP (3809,47 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4761,84 руб.)
СП (1761,88руб.): 37%=55%'(0.85*0,8) о т  ФОТ 
(4761,84 руб.)

100 м2 
покрытия

5,1625
4,7463+0,4162

929,62 920,43 7,38 1,96 4799,16 4751,72 38,1 10,12 6,55 33,81 0,01 0,05

8 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 67,1 95,54 6410,73

9 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=9,73; ЗПМ= 12,23; МАТ-5,94
HP (42631,35 руб.): 80%-105%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(53289,19 руб.)
СП (19717руб.): 37%=55%*(0.85Ю.в) о т  ФОТ 
(53289,19 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

5,1625
4.7463+0.4162

16966,59 9960,23 572,9 362,13 87693,27 51419,69 2957,6 1869,5 70,88 365,92 2,78 14,35

10 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ-5,94

м3 -9,757 3410,99 - 33281,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-402-

0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ-4,86

кг 3356 14,58 48930,48

12 TEP1S-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=4,73; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,33 
HP (9358,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(11698,07 руб.)
СП (4328,29 руб.): 37%=55%“(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(11698,07 руб.)

100 м2 
отделыв 
аемой 

поверхно 
сти

5,1625 6979,47 2262,06 63 3,91 36031,51 11677,88 325,24 20,19 17,27 89,16 0,02 0,1

13 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 а. МАТ=25,85

кг -123,9 29,99 - 3715,76

14 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -2,581 52,97 - 136,72

15 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -67,78 297,83 -20186,92

16 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5.61

м2 516,25 38,37 19808,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТЕР15-04-

006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9.05 
HP (6771,53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(8464,41 руб.)
СП (3131,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(8464,41 руб.)

100 м2 
покрытия

9,1766 929,62 920,43 7,38 1.96 8530,75 8446,42 67,72 17,99 6,55 60,11 0,01 0,09

18 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал2016г. МАТ=2,64

кг 459 46,78 21472,02

19 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=8,39; ЗПМ -12,23; МА Т=6.17 
HP (179144,85 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(223931,06 руб.)
СП (82854,49 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(223931,06 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

9,1766 35286,31 24040,27 638,4 362,13 323808,35 220607,9 5858,34 3323,12 165,88 1522,21 2,78 25,51

20 ТССЦ-402-
0051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор известково-гипсовый 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 -6,424 3707,35 - 23816,02

21 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -20,19 3410,99 - 68867,89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 ТССЦ-402-

0095
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на 
акриловой основе Терракоат Стандарт 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

кг 5965 67,99 405560,35

23 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ~5.67; МАТ-3,49
HP (6250,24 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(9058,32 руб.)
СП (5253,83 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(9058,32 руб.)

100 м 
плинтуса

5,213 2029,21 1737,64 146,29 10578,27 9058,32 762,61 12,8 66,73

24 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ-2,27

т -0,0209 25348,45 - 529,78

25 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ-6,09

м 521,3 21,8 11364,34

26 ТССЦ-201-
1301
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65

м 457,1 92,9 42464,59

27 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ-12,21

шт. 2286 0,98 2240,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ"3,48

т 0,09888
98,88/1000

44364,12 4386,72

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 906068,25 321552,7 11625,99 5381,02 2261,4 40,77

Накладные расходы 262498,93

Сметная прибыль 125491,86

Итоги по разделу 2 Ф асад :
Конструкции из кирпича и блоков 43272,33 121,8
Прочие ремонтно-строительные работы 2228,28 1,66 0,67

Отделочные работы 1171448,39 2071,21 40,1

Теплоизоляционные работы 53317,2

Строительные металлические конструкции 23792,84 66,73

Итого 1294059,04 2261,4 40,77

В том числе:
Материалы 572889,52

Машины и механизмы 11625,99

ФОТ 326933,76

Накладные расходы 262498,93

Сметная прибыль 125491,86

Итого по разделу 2 Фасад 1294059,04 2261,4 40,77

Раздел 3. Цоколь

29 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 К в а р та л  2016 з. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05
HP (443,86 руб.): 80%-105%'(0.9'0,85) о т  ФОТ (554,82 
руб.)
СП (205,28 руб.); 37%-55%*{0.85*0.8) о т  ФОТ (554,82 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,6015 929,62 920,43 7,38 1,96 559,17 553,64 4,44 1,18 6,55 3,94 0,01 0,01

30 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 Квартал 2016 s. МАТ=5,45

кг 7,8 95,54 745,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТЕР15-02-

019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен
(20мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-9.65; ЗПМ-12,23; МАТ=9,89 
HP (6972,17 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(8715,21 руб.)
СП (3224,63 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(8715,21 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,6015 69183,93 13923,37 668,55 565,76 41614,13 8374,91 402,13 340,3 103,78 62,42 3,74 2,25

32 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,72; ЭПМ=12,23; МАТ=4,81 
HP (8522,77 руб.): 80%=105%*(0.9~0.85) о т  ФОТ 
(10653,46 руб.)
СП (3941,78 руб.): 37%=55%'(0.85"0.8) о т  ФОТ 
(10653,46 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,6015 43923,78 17434,48 422,08 277,01 26420,15 10486,84 253,88 166,62 129,95 78,16 1,44 0,87

33 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 Квартал 201$ г. МАТ=3,38

т 0,08 30667,62 2453,41

34 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (918,02руб.): 80%~105%*(0.9Ю,85) о т  ФОТ 
(1147,52 руб.)
СП (424,58 руб.): 37%=55%"(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1147,52 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,6015 10178,86 1907,76 59,81 6122,58 1147,52 35,98 14,39 8,66

35 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,12318
123,13/1000

44364,12 5464,77

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 83379,42 20562,91 696,43 508,1 153,18 3,13

Накладные расходы 16856,81

Сметная прибыль 7796,27

Итоги по разделу 3 Цоколь :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Отделочные работы 102567.73 153,18 3,13

Теплоизоляционные работы 5464,77

Итого 108032,5 153,18 3,13

В том числе:
Материалы 62120,08

Машины и механизмы 696,43

ФОТ 21071,01

Накладные расходы 16856.81

Сметная прибыль 7795,27

Итого по разделу 3 Цоколь 108032,5 153,18 3,13

Раздел 4. Отмостка

36 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (1399,49 руб.): 61%~80%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2294.24 руб.)
СП (711,21 руб.): 31%=45%*(0.85"0.8) о т  ФОТ(2294,24 
руб.)

100 м3 
грунта

0,1307 17553,47 17553,47 2294,24 2294,24 154 20,13

37 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТВРр51-6-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,96 
HP (742,12 руб.): 64%-75%Ю.85 о т  ФОТ (1159,56 руб.) 
СП (417,44 руб.): 36%=45%*0.8 о т  ФОТ (1159,56 руб.)

100 м3 
грунта

0,1307 36124,31 8871,89 27252,42 4721,45 1159,56 3561,89 83 10,85

38 ТССЦп г-03- 
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ- 7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0 %=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 о т  ФОТ

1 т груза 22,8725
13,07*1,75

58,52 58,52 1338,5 1338,5

39 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев:
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,29; ЗПМ~ 12,23; МАТ-3,05 
HP (6922,31 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(7364,16 руб.)
СП (3755,72 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(7364,16 руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

13,07 1645,25 482,6 412,69 80,84 21503,42 6307,58 5393,86 1056,58 3,73 48,75 0,55 7,19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,12; ЗПМ= 12,23; МАТ=7,09 
HP (3259,73 руб.): 121%=142%Ю.85 о т  ФОТ (2693,99 
руб.)
СП (1751,09 руб.): 65%~95%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(2693,99 руб.)

100 м2 
покрытия

1,3072 28910,12 2052,56 420,51 8,32 37791,31 2683,11 549,69 10,88 15,12 19,76 0,05 0,07

41 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ=7,02
HP (996,24 руб.): 121%=142%*0.85 о т  ФОТ (823,34 
руб.)
СП (535,17руб.): 65%=95%о'(0.85*0.8) о т  ФОТ (823,34 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,3072 9309,41 629,85 122,04 12169,26 823,34 159,53 4,64 6,07

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 79818,18 13267,83 11003,47 1067,46 105,56 7,26

Накладные расходы 13319,89

Сметная прибыль 7170,63

Итоги по разделу 4 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 4404,94 20,13

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 5881,01 10,85

Перевозка грузов автотранспортом 1338,5

Полы 32181,45 48,75 7,19

Автомобильные дороги 56502,8 25,83 0,07

Итого 100308,7 105,56 7,26

В том числе:
Материалы 55546,88

Машины и механизмы 11003,47

ФОТ 14335,29

Накладные расходы 13319,89

Сметная прибыль 7170,63

Итого по разделу 4 Отмостка 100308,7 105,56 7,26

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1078173,96 361995 25622,51 7417,99 2576,44 54,18

Накладные расходы 298417,39

Сметная прибыль 143895,59

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
6141,32 23,22

Проемы (ремонтно-строительные) 4678,54 17,19 0,32

Благоустройство (ремонтно-строительные) 7266,85 15,89 2,7

Конструкции из кирпича и блоков 43272,33 121,8

Прочие ремонтно-строительные работы 2228,28 1,66 0,67

Отделочные работы 1274016,11 2224,39 43,23

Теплоизоляционные работы 58781,97

Строительные металлические конструкции 23792,64 66,73

Земляные работы, выполняемые ручным способом 4404,94 20,13

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 5881,01 10,85

Перевозка грузов автотранспортом 1338,5

Полы 32181,45 48,75 7,19

Автомобильные дороги 56502,8 25,83 0,07

Итого 1520486,94 2576,44 54,18

В том числе:
Материалы 690556,48

Машины и механизмы 25622,51

ФОТ 369412,96

Накладные расходы 298417,39

Сметная прибыль 143895,59

Непредвиденные 1% 15204,87

Итого с непредвиденными 1535691,81

НДС 18% 276424,53

ВСЕГО по смете 1812116,34 2576,44 54,18

Составил:_____________________________ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


