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ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Конструктивные решения, перечень актов освидетельствования работ

3 План кровли на демонтажные работы, М 1100

4 Ведомость объемов работ на демонтаж

5 План кровли на монтажные работы, М 1100

6 Конструктивные узлы

7 Спецификации

8 Спецификации, ведомость объемов работ на монтаж

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Проект капитального ремонта конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2  микрорайон, д. 23 
бы полнен на основании ■

-  задания на проектирование;

-  нормативно-справочной литературы.

Участок строительства находится в /в  климатическом районе.

Нормативная снеговая нагрузка -1 ,7  к  Па.

Нормативная глубина промерзания грунта 1,80 м.

Расчетная снеговая нагрузка -  240 к г / м  2.

Ветровая нагрузка -  38 кг /м  2.

Расчетная температура воздуха -32  С °.

Уровень ответственности -  II.

Степень огнестойкости - 1/.

Степень долговечности -  I/.

Класс конструктивной пожарной опасности -  С-1.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты

ФЗ № 390 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к  проектной и рабочей документации

СП 131.13330.2012 Строительная климатология

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия

СП 54.13130.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП 17.13330.2011 Кровли

ТЕХНОНИКОЛЬ Руководство по проектированию и устройству кровель 
из битумно-полимерных материалов, 2012г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гпавный инженер проекта Шнякина Е.В.

696-04/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного домг 

расположенного по адресу • Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 
______________________________________________2  микрорайон, д. 23Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата

Разработал Григорьева
Проверил Фролова Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области"

Стадия Лист Листов
8
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ГИП Шнякина Общие данные (начало) TY77



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проекта на капитальной ремонт конструкций крыши многокбартирого дома по адресу ■

Оренбургская область, г. Бугуруслам, 2  микрорайон, д. 23 предусмотрев:
-  демонтаж покрытия кровли здания ■ демонтаж гидроизоляционного кобра, примыканий, 

цементно-песчанной стяжки по плите покрытия,-
-  демонтаж дберных блок об б помещениях бы хода на кроблю;
-  демонтаж люкоб-лазоб на технический этаж и на кровлю,-
-  демонтаж кирпичной кладки оголобкоб бентиляционных шахт на 2  ряда кладки;
-  частичный демонтаж кирпичной кладки парапета на 3 ряда кладки по оси 7 "

-  демонтаж кирпичной быдры по периметру бентиляционных шахт,-
-  отбибка цементно -песчаной штукатурки с бентиляционных шахт и стен здания выхода;
-  демонтаж примыканий кробли к  парапетам и стенам зданий выхода,-
-  демонтаж покрытия парапета железобетонными плитами по оси "10";
-  демонтаж рулонного покрытия парапета;
-  демонтаж покрытия парапета из оцинкобанной стали;
-  демонтаж капельника из листовой стали по карнизному сбесу и Вдоль карнизной кладки быхода;
-  демонтаж рулонного покрытия здания быхода на кроблю по цементно -песчаной стяжке,-
-  демонтаж деревянных оконных рам без остекления б продухах наружных стен технического 

этажа;
-  очистка технического этажа от строительного мусора экскрементов природного происхождения,

-  устройство Выравнивающей цементно -песчаной стяжки по плитам покрытия кровли;
-  устройство уклонообразующего слоя засыпкой керамзита на высоту 30 z 250мм для создания 

3% уклона;
-  устройство армированной цементно-песчаной стяжки по керамзиту,-
-  покрытие стяжки Праймером битумным Технониколь №01 по ТУ 5775-011-17925162-2003,-
-  покрытие кробли материалом Техноэласт ЭПП по ТУ 5774-003-00287852-99,-
-  покрытие кробли материалом Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852;
-  оштукатуривание поверхностей стен выхода на кроблю и бентиляционных шахт 

цементно-песчаным раствором марки М 150;
-  устройство дополнительных слоев на примыкания кровли к  парапетам и вентиляционным каналам 

с предварительным оштукатуриванием стенок примыкания цементно -песчаным раствором марки М 150;
-  устройство покрытия парапета с предварительным оштукатуриванием оголовка парапета с 

созданием 5% уклона к  внутренней грани парапета из листовой оцинкованной стали 
ОЦ-Б-ПН-0 -0 ,6 мм по ГОСТ 14918-80. Крепление фартука осуществить кровельными Т-образными 
костылями, закрепленными с шагом 0,5м,-

-  устройство рулонного покрытия здания быхода на кроблю по быравниающей цементно -песчаной 
стяжке;

-  устройство дополнительных слоев на примыкания кробли к  парапетам и вентиляционным шахтам 
с предварительным оштукатуриванием стенки примыкания цементно -песчаным раствором марки М 150;

-  устройство дополнительного слоя изоляционного материала по карнизному свесу,-
-  устройство организованного водоотвода с кровли по водоприемным желобам 0150, воронкам

Ф250, водосточным трубам 0100;
-  монтаж капельника по периметру карнизного свеса из листовой оцинкованной стали 

ОЦ -Б  -ПН -0-0,6 мм по ГОСТ 14 918-80;
-  монтаж парапетного ограждения кровли высотой 900мм I установить на отм. до создания 

общей высоты ограждения вместе с парапетом 1,2 м);
-  монтаж кровельного ограждения по карнизному сбесу высотой 1,2 м с установкой дюбелями по 

контуру наружных стен,-
-  восстановление кирпичной кладки горловины вентиляционных каналов на 2  ряда кладки кирпичом 

КОРПо 1НФ /1 0 0 /2 /2 5  на цементно-песчаном растворе марки М 75;
-  монтаж наружных бентиляционных решеток РЭЛ -Н  400x500мм в продухи наружных стен 

технического этажа;
-  устройство покрытия существующих вентшахт зонтом типа вальма по серии 5.904-51 

исполнение 1. из из листовой оцинкованной стали ОЦ -Б  -ПН-0-0,6 мм по ГОСТ 14918-80 по 
металлическому каркасу из стального углового проката 25x25x3,0 по по ГОСТ2590-88. Каркас 
окрасить эмалью ПФ-115 поГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ -021 поГОСТ 25129-82 за 2  раза;

-  монтаж противопожарных люков-лазов 2  го типа EI-60 размерами 700x700 мм -  выход на 
технический этаж и на кровлю

-  монтаж противопожарных дверей ЛПМ-0,1 /6 -900х 1300 в помещениях выхода на кровлю,-

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СКРЫТЫХ РАБОТ

Устройство основания 
Устройство пароиэопяционного слоя 
Устройство теплоизоляционного слоя 
Устройство стяжки 
Армирование стяжки
Устройство гидроизоляционного слоя (послойная приемка)
Обеспечение непротекаемости мест пересечения кровли трубами

696-04/16-АС

Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата
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демонтаж покрытия кооВли ■

-  гидроизоляционный кобвр -  5  слоеВ
- цементно-песчанная стяжка -  40 мм
- разноуклонка из керамзита -  400 мм
- пароизоляционный коВер -  1 слой
- цементно-песчаная стяжка 20 мм

68600 /
17310 2580 28440 2580 17690

Г

демонтаж капельника из листоВой стали па контцрц карнизной кладки
Г

демонтаж капельника из листоВой стали по контцрц карнизной кладки
Г

демонтаж капельника из листоВой стали по контцрц карнизной кладки

а >

частичный демонтаж кирпичной кладки парапета на 3 ,
демонтаж фартука из оцинкованной стали; 
демонтаж цементно -песчаного растВора по парапету

демонтаж кирпичной кладки оголоВкоВ Вентиляционных шахт на Высоту 2  ряда:

демонтаж люк -лаза

демонтаж кирпичной Выдры Венщ 
демонтаж штукатурного слоя

иляционных шахт 0,065x0,065,■ 
цементно -песчаного растВора на Высоту 0,5

л .

Гг~̂ ~~П г
L
□

цклонораздел 3%

J

700х  700мм
демонтаж штцкатцрного слоя из цементно-песчаного 
растВора стен

U r - :

демонтаж части кирпичной кладки 
§10  Вентиляциеннрй шахты

Демонтаж дВернага блока 880х  1700

Демонтаж дВернргр Вл р к р  880х 1700 Г

м
1

демонтаж части кирпичной кладки 
Вентиляционной шахты

J

демон паж кирпичной кладки оголоВкоВ Вентиляционных шахт на Высоту 2

Г

м
1

демонтаж части кирпичной кладки 
Вентиляционной шахты

■ гидроизоляционный коВер -  2  слоя
■ цементно-песчанная стяжка -  20 мм

демонтаж кирпичной Выдры Вентиляционных шахт 0,065x0,065,•

демонтаж штукатурного слоя из цементно -песчаного растВора на Высоту 0,5 м;

l L

J

700x700мм
Iцкатцрного слоя из цементно -песчаного демонтаж кирпичной кладки оголоВкоВ Вентиляционных шахт на Высоту 2  ряда;

демонтаж кирпичной Выдры Вентиляционных шихт 0,065x0,065; 
демонтаж штукатурного слоя из цементно -п  ?счаного растВора на Высоту 0,5 м.

U r -

г
L
□ 1 Г

J L п
1 г
j L

□ 1

J

демонтаж покрытия кпоВли Выхода ■

-  гидроизиляцирнный крВер -  2  слоя 
■ цементно-песчанная стяжка -  20 мм

шахты на 2  ряда;
демонтаж покрытия парапета железобетонными плитами;

демонтаж рулонного покрытия парапета; 
демонтаж покрытия парапета из оцинкованной стали,-

7./ I

/

/

/

/

/

I демонтаж капельника из листаВои стали по контцрц карнизнои кладки демонтаж капельника из листаВои стали по контцрц карнизной кладки демонтаж капельника из листаВои стали по контцрц карнизнои кладки

14000 5518 29060 5520 у ' U510

68600

ПРИМЕЧАНИЕ
Проектом не предусмотрены демонтажные работы или радоты по переустройству крепления антенных установок частных собственников, т.к. они не относятся к  общедомовому оборудованию. 
До начала производства работ согласовать демонтаж частного электрооборудования со строительной площадки производства работ.

Изм. Кол.уч
'азработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
Григорьева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Пата
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696-04/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 
_____________________________________________ 2  микрорайон, д. 23

Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

План кробли на демонтажные работы
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Стадия Лист
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№ п.п. Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Демонтаж гидроизоляции из рулонного материала -  5  слоев м2 969,0

2 Демонтаж примыканий из рулонного материала -  2  слоя м2 32,0

3 Демонтаж цементно -песчаной стяжки -  толщина 4 0 мм м2 969,0

4 Отбивка штукатурного слоя с вентиляционных шахт м2 26,00

5
Отбивка штукатурного слоя с поверхностей стен здания 
выхода м2 т о

6 Демонтаж дверного блока 880x1700 мм ш т / м 2 2 /3 ,00

7 Демонтаж люк -лаза 700х 700мм ш т / м 2 4/1,96

8
Демонтаж кирпичной кладки оголовков вентиляционных 
шахт на 2  ряда м3 2,00

9
Демонтаж кирпичной выдры вентиляционных шахт на 
0,065x0,065 м3 0,22

10 Демонтаж кирпичной кладки парапета на 3 ряда, L=13,0 м м3 1,90

11 Демонтаж цементно -песчаного раствора покрытия парапета м3 0,90

12 Демонтаж покрытия парапета оцинкованной сталью м2 22,40

13 Демонтаж покрытия парапета железобетонными плитами шт 14

14
Демонтаж капельника из листовой стали по карнизному 
свесу и вдоль карнизной кладки выхода м2 54,40

15 Демонтаж покрытия зданий выхода на кровлю ■

-  гидроизоляционный ковер -  2  слоя
-  цементно-песчанная стяжка -  20 мм

м2 20,6

16 Демонтаж деревянной оконной рамы без остекления ш т / м 2 15/3,0

17
Очистка чердачного перекрытия от строительного мусора 
и экскрементов природного происхождения м3 193,80

18
Демонтаж кирпичной кладки неэксплуатируемой части 
вентиляционных шахт м3 0,60

19
Демонтаж деревянной обшивки горловины люк лаза с 
тех.этажа на кровлю м2 2,80

696-04/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская од л., г. Бугуруслан,
2  микрорайон, д. 23Изм. Кол.уч Лист №Док. Подпись Дата

°азработал Григорьева
Заказчик ■ НО Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области

Стадия Лист Листов
Проверил Фролода

Р 4 8
Н.контроль Шнякина L _

Ведомость обьемоЬ работ на демонтаж Ш т
<(. н  Ш Л Л  и

ГИП Шнякина d ^ /r Я1гттпт?й т
L n J L fJ  U  L U jJ A - J ^ L U  U Щ g j e



ПРИМЕЧАНИЕ:
Устройство уклона в осях В -Г  выполнить подливкой цементно -песчанного раствора от центра высотой 30 мм к  линии уклонораздела кровли. Уклон от отсей В и Г выполнен уклоном плит покрытия технического этажа и в дополнительном подъеме не нуждается. 

Фактическое расположение водосточных труд уточнить по месту в соответствии с размещением оконных и дверных проемов здания.

Примыкание кровли к  дверному проему здания выхода на кровлю выполнить с понижением основного нахлеста . Высоту установки краевой рейки и защитного фартука определить по месту

Производство радот по устройству рулонного покрытия кровли вести в соответствии с Руководством по проектированию и устройству кровель из Витумно -полимерных материалов компании “ТехноНИКОЛЬ "  2012г., утвержденным ОАО "ЦНИИПромзданий".
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Гпигорьева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Даша
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1-115j, M I-50 
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ, КАРНИЗНЫЙ СВЕС

Технозласт ЭШ  ( ТУ 5771-003-00287852-99)

-  Технозласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99

О Ц-В-ПН-0 -0 .6  мм по ГОСТ 14918- 
крепление дюбелями к  жб плите

крюк кроВельный цглоВой, шаг 600мм 
крепление дюбелями к  жд плите

-  ТехнозластЗПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
- Праймер Витцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с  изм. 1-6

-  Стяжка цементно -песчаная с 
СцщестВцющие железобетонные плиты покрытия

\ по Г0СТ23279-85 -4 0  мм

4-4  15) ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ, УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА, М 150

Фаотик -  0 4 -Б -П Н -0 -0 .6  мм по ГОСТ 14918-80________________________________________________

Костыль кроВельный Т-образный 680x30x3,0. шаг истаноВки 500мм_________________

Технозласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99___________________________________________________

ТехнозластЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)_______________________________________________________

Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с  изм. 1-6 
Цементно-песчаная стяжка -2 0 x 4 0 мм

i=S%

Технозласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
Технозласт ЗКП по ТУ 5774-003-00287852-99

Технозласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99
-  Технозласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
-  Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с  изм. 1-6
-  Стяжка цементно-песчаная армираВанная сеткой 100/100/4/4 по Г0СТ23279-85 -40мм
-  СцщестВцющие железобетонные плиты покрытия____________________________________________________________

2 -2 /5 /, М 150 
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ, 

КАРНИЗНЫЙ СВЕС
-  Технозласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99

4-4  15) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ, М 150
ПолицретаноВый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ № 70 

О Ц-Б-П Н -0 -0 ,6  мм по ГОСТ 14918-80 
крепление дюбелями к  стене
рейка краеВая Технониколь, крепление саморезами, шаг 200мм 

Технозласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
Технозласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99

-  Технозласт ЭКП па ТУ 5774-003-00287852-99
-  Технозласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99)
-  Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с изм. 1-6
-  Стяжка цементно -песчаная армированная сеткой 100/100/4/4 по Г0СТ23279-85 -40мм

СцщестВцющие железобетонные плиты покрытия

ПРИМЕЧАНИЕ■■

Производство работ по устройству рулонного покрытия кровли вести в соответствии с Руководством по 
проектированию и устройству кровель из битумно -полимерных матероалов компанои "ТехноНИКОЛЬ "2012 г., 
утвержденным ОАО ' ЦНИИПромзданой".
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СПЕЦИФИКАЦИЯ на покрытие кровли здания

Позиция Обозначение Наименобание

Ко
л-

бо Ед изм. Примеч.

1 ТУ 5774 -003-00287852-99 Технозласт ЭКП 969,0 М 2

2 ТУ 577k -003-00287852-99 Технозласт ЗПП 969,0 М 2

3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технаниколь №01 339,20 Л

4 Стяжка цементно -песчаная армированная 
сеткой ЮО/ЮОЛА Г0СТ23279-85-40мм 969,0 М 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ на примыкание кровли к парапетам и покрытие парапета

Позиция Обозначение Наименобание

Ко
л-

бо Ед. изм. Примеч.

1 ТУ 5774-003-00287852-99 Технозласт ЭКП 47,00 М 2

2 ТУ 5774-003-00287852-99 Технозласт ЗПП 50,00 М 2

3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технаниколь №01 12,30 Л

4 Цементно-песчаный раствор для 
формования наклонного борта 0,35 М 3

5 Оштукатуривание оголовка парапета 
цем.-песчаным раствором М 150- 20 -4 0 мм 18,00 М 2

6 Оштукатуривание внутр. стены парапета 
цем.-песчаным раствором М 150- 20мм 14,00 М 2

7 ГОСТ 14918-80 Фартук ОЦ -Б -ПН-0  -0,6 мм 29,00 М 2

8 Костыль кровельный Т -образный 550x30x3,0 58 шт

СПЕЦИФИКАЦИЯ на примыкание кровли к вентиляционным шахтам и зданию выхода

Позиция Обозначение Наименобание
Ко

л-
бо Ед. изм. Примеч.

1 ТУ 5774-003-00287852-99 Технозласт ЗКП 60,00 м 2
2 ТУ 5774-003-00287852-99 Техноэласт ЗПП 70,50 м 2

3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь №01 10,50 л

4 Цементно-песчаный раствор для 
формования наклонного борта 0,90 м 3

5 Технаниколь Рейка краевая, 32мм 79,0 м
6 ГОСТ 14918-80 Фартук ОЦ -Б -ПН -0-0,6 мм 20,00 м 2
7 Технаниколь Полиуретановый герметик № 70 7,90 л

8 Оштукатуривание стен примыкания на всю 
высоту цем-песчаным раствором М 150 105,0 м 2

9 Устройство штробы под монтаж фартука 
сечением 50x10 мм 79,00 м л

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство покрытия здания выхода на кровлю

Позиция Обозначение Наименобание

Ко
л-

бо Ед. изм. Примеч.

1 ТУ 5774-003-00287852-99 Технозласт ЗКП 15,0 М 2

2 ТУ 5774-003-00287852-99 Технозласт ЗПП 110 М 2

3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь №01 5,30 Л

4 Цементно-песчаная стяжка -  20 мм 110 М 2

5 Водоприёмные Воронки д=50 2 шт

6 Водосточные трубы д=50 4.0 м л

7 Водосточные желоба д=50 7.6 м л
8 Колено водосточной трубы д=50 2 шт

9 Хомут металлический 050 
в комплекте шпилька, дюбель 10x50 4 шт

10 Крюк кровельный угловой 14 шт

11 ГОСТ 14918-80 Капельник ОЦ -Б -ПН-0  -0,6 мм 3,50 м 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство карнизного свеса и водосточной системы

Позиция Обозначение Наименобание

Ко
л-

бо

Ед. изм. Примеч.

1 ТУ 5774-003-00287852-99 Технозласт ЗПП 110,0 м 2
2 Водоприёмные воронки д=250 10 шт

3 Водосточные трубы д=100 180,0 м.п

4 Водосточные желоба д=150 137,0 м л

5 Колено водосточной трубы д=100 40 шт

6 Отмет водосточной труды д=100 10 шт

7 Хомут металлический Ф100 
в комплекте шпилька, дюбель 10x50 130 шт

8 Крюк кровельный угловой 230 шт

9 ГОСТ 14918-80 Капельник ОЦ -Б -ПН-0  -0,6 мм 110,0 м 2
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СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство зонтоб с крышкой типа бальма

Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во

Сд. изм. Примеч.

1 ГОСТ2590-88 Каркас 125x25x3,0 138,0 м л 154.60 кг

2 ГОСТ 14918-80 Покрытие зонта ОЦ -Б-ПН-0-0,6 мм 28,80 М2

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство парапетного ограждения

Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во

Ед. изм. Примеч.

1 BORGE Опора ограждения парапетная 900мм 30 шт

2 BORGE Труба ограждения, 1=3.0м 20 шт

3 BORGE Парапетный кронштейн 30 шт

4 BORGE Скобообразный кронштейн 30 шт

5 BORGE Шляпный кронштейн 90 шт

6 BORGE Кронштейн хомута 30 шт

7 BORGE Хомут 30 шт

8 BORGE Болт И 8x45 30 шт

9 BORGE Болт М 8 x2 0 120 шт

10 BORGE Шайба 8 210 шт

11 BORGE Гайка М 8 210 шт

12 BORGE Саморез 4,2x16 30 шт

ПРИМЕЧАНИЕ
Фактические размеры жалюзийных решеток встроенных в наружные стены технического этажа уточнить по 
месту.

Каркас покрытия вентканалов окрасить эмалью ПФ-115по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 
25129-82 за 2  раза. Площадь покрытия -13,40м 2.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОНТАХ

№ п.п. Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Восстановление кирпичнои кладки горловины вентиляционных 
кпнплпв на ? рядп кладки кирпичом КОРПп 1НФ /100/Р/РЧ

м3 2,00

2 Восстановление кирпичной кладки горловины вентиляцйонных 
кпнплпв нп Ч рядов клпдки кпрппчпм КОРПп 1НФ/1ПП/Р/РЧ

м3 0,98

3 Восстановление кирпичной кладки парапета на 3 ряда кладки 
кирпичом КОЛПп 1НФ /100/Р/РЧ м3 1,90

4 Монтаж наружной вентилируемой решетки РЗД -Н  400x500мм ш т / м 2 4 0 /8 ,0

5
Монтаж прямоугольного зонта с крышкой типа вальма на 
оголовки вентиляционных каналов ЗП 130 х 120 шт 1

6
Монтаж прямоугольного зонта с крышкой типа вальма на 
оголовки вентиляционных каналов ЗП 130 х 145 шт 9

7
Монтаж прямоугольного зонта с крышкой типа вальма на 
оголовки вентиляционных каналов ЗП 131x131 шт 2

8
Монтаж противопожарного люк-лаза 2  го типа EI-60 
размерами 700x700мм ш т / м 2 4/1,96

ДН-1 Монтаж противопожарной двери ДПМ-0,1 /60 -900х 1700 ш т / м 2 2 /3,06

10
ившивка горловин люков -лазов листовои сталью 
0U -Б -П Н -0 -0 .5 мм по ГОСТ 14918-80

2м 5,60

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство ограждения по карнизу
Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во

Ед. изм. Примеч.

1 BORGE Г-образная труба 136 шт

2 BORGE Труба ограждения, [=3000 мм 92 шт

3 BORGE Кронштейн универсальный 136 шт

4 BORGE Кронштейн регулировочный 136 шт

5 BORGE Скобообразный кронштейн 136 шт

6 BORGE Шляпный кронштейн 408 шт

7 BORGE Хомут 408 шт

8 BORGE Кронштейн хомута 408 шт
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