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Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул: Постникова/^ 3  Литер А А1

(наименование стройки) ^

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер А А1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________________619,120 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________127,113 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________891,46 чел.час
Трудозатраты механизаторов__________________________________________ 15,93 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/З ОСН. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03Г!=12,23; 
ЗПМ=12,23
HP (2559,62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85} о т  ФОТ 
(3047,17 руб.)
СП (1462,64 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (3047,17 
руб.)

100 м2 1,1715
1,0245+0,147

2601,08 2601,08 3047,17 3047,17 22,82 26,73

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
HP (234,19 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (329,84 руб.) 
СП (171,52 руб.): 52%=65%‘0.8 о т  ФОТ (329,84 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

0,318 1038,14 1037,23 0,91 330,13 329,84 0,29 9,1 2,89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-10-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23 
HP (180,39 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (257,7 руб.) 
СП (128,85 руб.): 50%=62%*0.8 о т  ФОТ(257,7руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,0612 4210,79 4210,79 257,7 257,7 36,28 2,22

4 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (604,55 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (863,64 руб.) 
СП (431,82 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ(863,64 руб.)

100
коробок

0,04
4/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 964,24 840,3 123,94 23,34 179,3 7,17 3,97 0,16

5 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
HP (1185,84 руб.): 88%=104%‘0,85 о т  ФОТ (1347,55 
руб.)
СП (646,82 руб.): 48%=60%*0.8 о т  ФОТ(1347,55 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,0377 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 2362,73 1114,16 1248,57 233,39 243,35 9,17 41,39 1,56

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 6961,97 5589,17 1372,8 256,73 48,18 1,72

Накладные расходы 4764,59

Сметная прибыль 2841,65

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
7069,43 26,73

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 735,84 2,89

Проемы (ремонтно-строительные) 2567,55 9,39 0,16

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4195,39 9,17 1,56

Итого 14568,21 48,18 1,72

В том числе:
Машины и механизмы 1372,8

ФОТ 5845,9

Накладные расходы 4764,59

Сметная прибыль 2841,65

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 14568,21 48,18 1,72

Раздел 2. Ф асад



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР08-07-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,61; МАТ=4,74
HP (4084,77 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4392,23 руб.)
СП (2371,8 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(4392,23 
руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

0,8 7383,68 5490,29 33,84 5906,94 4392,23 27,07 43,5 34,8

7 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,14; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,94
HP (59,08 руб.): 66%~78%*0.85 о т  ФОТ(89,51 руб.) 
СП (35,8руб.): 40%=50%*0.8 о т  Ф О Т(89,51 руб.)

100
отверсти

й

0,02 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 462,19 54,49 380,41 35,02 20,8 0,42 8,32 0,17

8 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения; за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23;
ЭМ-5,2; ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,05
HP (755,99 руб.): в0%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (944,99
руб.)
СП (349,65 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(944,99 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,0245 929,62 920,43 7,38 1,96 952,4 942,98 7,56 2,01 6,55 6,71 0,01 0,01

9 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ-5,45

кг 13,3 95,54 1270,68

10 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 
HP (8460,21 руб.): 80%=105%"(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(10575,26 руб.)
СП (3912,85 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(10575,26 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,0245 16986,59 9960,23 572,9 362,13 17402,76 10204,26 586,94 371 70,88 72,62 2,78 2,85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-402-

0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -1,936 3410,99 -6603,68

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ-4,86

кг 666 14,58 9710,28

13 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 
HP (1857,19 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2321,49 руб.)
СП (858,95 руб.}: 37%=55%*(0.85Ю. 8) о т  ФОТ (2321,49 
руб.)

100 м2 
отделыв 
аемой 

поверхно 
сти

1,0245 6979,47 2262,06 63 3,91 7150,47 2317,48 64,54 4,01 17,27 17,69 0,02 0,02

14 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ-25,85

кг -13,45 29,99 -403,37

15 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -0,5123 52,97 - 27,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ-3,77

10 м -24,59 297,83 -7323,64

17 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ-5,61

м2 102,45 38,37 3931,01

18 ТЕР15-04-
006*03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ= 12,23; МАТ-9,05 
HP (2524,33 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(3155,41 руб.)
СП (1167,5 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (3155,41 
руб.)

100 м2 
покрытия

3,4209 929,62 920,43 7,38 1,96 3180,14 3148,7 25,25 6,71 6,55 22,41 0,01 0,03

19 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 44,5 46,78 2081,71

20 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; 
ЭМ=8,39; ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,17 
HP (66782,54 руб.): 80%=105%'(0 9Ю,85) о т  ФОТ 
(83478,17 руб.)
СП (30886,92 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(83478,17 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

3,4209 35286,31 24040,27 638,4 362,13 120710,94 82239,36 2183,9 1238,81 165,88 567,46 2,78 9,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТССЦ-101-

2290
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кислота соляная техническая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2290 1 квартал 2016 г. МАТ=9,89

т - 0,1197 13664,91 -1635,69

22 ТССЦ-402-
0051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор известково-гипсовый 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ-6,43

м3 - 2,395 3707,35 -8879,1

23 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 - 7,526 3410,99 -25671,11

24 ТССЦ-402-
0095
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на 
акриловой основе Терракоат Стандарт 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ-2,71

кг 2124 67,99 144410,76

25 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-5,67; МАТ=3,49
ИР (1896,53 руб.): 69%=90%+(0.9*0.85) о т  ФОТ (2748,6 
руб.)
СП (1594,19 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2748,6 
руб.)

100 м 
плинтуса

1,5818 2029,21 1737,64 146,29 3209,8 2748,6 231,4 12,8 20,25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТССЦ-201-

0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

План ка из стального листа толщиной 1 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ-3,27

т - 0,0063 25348,45 -159,7

27 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ-6,09

м 158,18 21,8 3448,32

28 ТССЦ-201-
1301
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ-6,65

м 130,9 92,9 12160,61

29 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21

шт. 655 0,98 641,9

30 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,02885
28,85/1000

44364,12 1279,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали (примыкание 
козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (808,92 руб.): 92%~120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (879,26
руб.)
СП (386,87руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(879,26 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0624 49155,72 14051,29 184,55 39,5 3067,32 876,8 11,52 2,46 112,75 7,04 0,2 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 290274,7 106924,9 3518,59 1660,02 749,4 12,6

Накладные расходы 87229,58

Сметная прибыль 41564,53

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 12363,51 34,8

Прочие ремонтно-строительные работы 557,07 0,42 0,17

Отделочные работы 383712,2 686,89 12,42

Теплоизоляционные работы 10990,18

Строительные металлические конструкции 7182,72 20,25

Кровли 4263,11 7,04 0,01

Итого 419068,79 749,4 12,6

В том числе:
Материалы 179831,21

Машины и механизмы 3518,59

ФОТ 108584,92

Накладные расходы 87229,56

Сметная прибыль 41564,53

Итого по разделу 2 Фасад 419068,79 749,4 12,6

Раздел 3. Ц околь

32 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,2; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05
HP (216,95 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) о т  ФОТ (271,19 
руб.)
СП (100,34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(271,19 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,294 929,62 920,43 7,38 1,96 273,31 270,61 2,17 0,58 6,55 1,93 0,01

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бето контакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 3,8 95,54 363,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТЕР15-02-

037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,3; ЭПМ=12,23; МАТ-3,94
HP (797,05 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) о т  ФОТ (996,31 
руб.)
СП (368,63 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (996,31 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,294 10662,44 3351,39 84,74 37,42 3134,76 985,31 24,91 11 24,98 7,34 0,21 0,06

35 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=6,72; ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (4165,74 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) о т  ФОТ
(5207,18 руб.)
СП (1926,66 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (5207,18 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,294 43923,78 17434,48 422,08 277,01 12913,59 5125,74 124,09 81,44 129,95 38,21 1,44 0,42

36 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,58; МАТ=4,56
HP (448,7руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (560,88 
руб.)
СП (207,53 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(560,88 
руб.)

100 м2 
окра шив 
аемой 

поверхно 
сти

0,294 10178,86 1907,76 59,81 2992,58 560,88 17,58 14,39 4,23

37 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,07212
72,12/1000

44364,12 3199,54

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 22876,83 6942,54 168,75 93,02 51,71 0,48

Накладные расходы 5628,45

Сметная прибыль 2603,16

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 27908,9 51,71 0,48

Теплоизоляционные работы 3199,54

Итого 31108,44 51,71 0,48

В том числе:
Материалы 15765,54

Машины и механизмы 168,75

ФОТ 7035,56

Накладные расходы 5628,45

Сметная прибыль 2603,16

Итого по разделу 3 Цоколь 31108,44 51,71 0,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 4. Проемы

38 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23;
ЭМ~7,19; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,95
HP (1051,68 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(1168,53 руб.)
СП (502,47руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1168,53 
руб.)

100 м2 
проемов

0,072
1,8*4/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 11288,71 1007,32 747,89 161,21 104,28 7,51 11,35 0,82

39 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 э. МАТ~3,85

комлл. 4 410,91 1643,64

Отделка бокового откоса

40 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 0311-12,23;
ЭМ-5,2; 3пм~12,23; МАТ=9,05
HP (17,71 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (22,14
руб.)
СП (8,19 руб.): 37%~55% "(0.85*0.8) о т  ФОТ (22,14 руб.)

100 м2 
покрытия

0,024
2,4/100

929,62 920,43 7,38 1,96 22,31 22,09 0,18 0,05 6,55 0,16 0,01

41 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

КГ 0,3 95,54 28,66

42 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ =6,98; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,27
HP (539,67 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (674,59
руб.)
СП (249,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (674,59 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,024
2,4/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 992,53 664,84 12,63 9,75 204,06 4,9 2,06 0,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43 ТЕР15-04-

005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,71; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,07
HP (107,96 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (134,95 
руб.)
СП (49,93 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ {134,95 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,024
2,4/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 250,44 134,86 1,86 0,09 42,9 1,03 0,02

Отделка верхнего откоса

44 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ -4,69; МАТ=4,84
HP (53,48 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (59,42 
руб.)
СП (25,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (59,42 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0054
0,54/100

35349,15 11003,58 116,97 190,89 59,42 0,63 83 0,45

45 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(П3=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 красх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ-12,23; МАТ=2.49 
HP (28,78руб.): 80%>~105%'(0.9*0,85) о т  Ф О Т(35,97 
руб.)
СП (13,31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(35,97 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,0054
0,54/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 71,84 35,95 0,55 0,02 50,82 0,27 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 14489,02 1924,48 763,74 171,12 14,32 0,87

Накладные расходы 1799,28

Сметная прибыль 849,05

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 14756,42 7,96 0,82

Отделочные работы 2380,93 6,36 0,05

Итого 17137,35 14,32 0,87

В том числе:
Материалы 11800,8

Машины и механизмы 763,74

ФОТ 2095,6

Накладные расходы 1799,28

Сметная прибыль 849,05

Итого по разделу 4 Проемы 17137,35 14,32 0,87



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 5. Отмостка

46 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЗПМ-12,23
HP (791,29 руб.): 61%~80%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1297,2 
руб.)
СП (402,13 руб.): 31%=45%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1297,2 
руб.)

100 м3 
грунта

0,0739 17553,47 17553,47 1297,2 1297,2 154 11,за

47 ТССЦпг-01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-039 1 квартал 2016 г. ЭМ~8У69 
HP 0%-0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 12,9325
7,39*1,75

41,71 41,71 539,41 539,41

48 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~7,61; ЗПМ=12,23 
HP 0%-0%'0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 12,9325
7,394,75

58,52 58,52 756,81 756,81

49 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ-6,76; ЗПМ= 12,23; МАТ-4,9в
HP (335,55 руб.): 121%=142% *0.85 о т  ФО Т (277,31
руб.)
СП (180,25руб.): 65%=95% 0.85*0.8) о т  Ф О Т(277,31 
руб.)

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

S

0,0739 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 1592.69 239,52 160,75 37,79 26,24 1,94 3,17 0,23

50 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01
(100мм П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МА Т=2 к  
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ-5,92; ЗПМ=12,23; МА Т~4,9 7
HP (-14,54 руб.): 121%=142%*0.85 о т  ФОТ (-12,02 руб.) 
СП (-7,81 руб.): 65%~95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (-12,02 
руб.)

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

-0,0739 3032,88 133,31 128,7 29,35 -224,13 -9,85 -9,51 -2,17 1,08 -0,08 0,2 -0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,12; ЗПМ-12,23; МАТ=7,09
HP (1843,31 руб.): 121%=142%*0.85от ФОТ(1523,4
руб.)
СП (990,21 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1523,4 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7392 28910,12 2052,56 420,51 8,32 21370,36 1517,25 310,84 6,15 15,12 11,18 0,05 0,04

52 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; 73=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ-7,02
HP (563,36 руб.): 121%-142%'0,85 о т  ФОТ (465,59 
руб.)
СП (302,63 руб.): 65%=-95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (465,59 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7392 9309,41 629,85 122,04 6881,52 465,59 90,21 4,64 3,43

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 32213,86 3509,71 1848,51 41,77 27,85 0,26

Накладные расходы 3518,97

Сметная прибыль 1867,41

Итоги по разделу 5 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 2490,62 11,38

Погрузо-разгрузочные работы 539,41

Перевозка грузов автотранспортом 756,81

Автомобильные дороги 33813,4 16,47 0,26

Итого 37600,24 27,85 0,26

В том числе:
Материалы 26855,64

Машины и механизмы 1848,51

ФОТ 3551,48

Накладные расходы 3518,97

Сметная прибыль 1867,41

Итого по разделу 5 Отмостка 37600,24 27,85 0,26

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 366816,38 124890,8 7672,39 2222,66 891,46 15,93

Накладные расходы 102940,84

Сметная прибыль 49725,8

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
7069,43 26,73

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 735,84 2,89



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проемы (ремонтно-строительные) 2567,55 9,39 0,16

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4195,39 9,17 1,56

Конструкции из кирпича и блоков 12363,51 34,8

Прочие ремонтно-строительные работы 557,07 0,42 0,17

Отделочные работы 414002,02 744,96 12,95

Теплоизоляционные работы 14189,72

Строительные металлические конструкции 7182,72 20,25

Кровли 4263,11 7,04 0,01

Деревянные конструкции 14756,42 7,96 0,82

Земляные работы, выполняемые ручным способом 2490,62 11,38

Погрузо-разгрузочные работы 539,41

Перевозка грузов автотранспортом 756,81

Автомобильные дороги 33813,4 16,47 0,26

Итого 519483,02 891,46 15,93

В том числе:
Материалы 234253,19

Машины и механизмы 7672,39

ФОТ 127113,46

Накладные расходы 102940,84

Сметная прибыль 49725,8

Непредвиденные 1% 5194,83

Итого с непредвиденными 524677,85

НДС 18% 94442,01

ВСЕГО по смете 619119,86 891,46 15,93

Составил:______________________________Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


