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(наименование стройки) ^Ъ 'oV-.. ""  / г ’С Щ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 1577,506 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________ 289,172 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________2033,64 чел.час
Трудозатраты механизаторов______________________________________ 31,34 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол,

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8  ■ 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
И Н ДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 46-02-009-02 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП -12,23;
З П М -12,23
H P  (5222,8  руб.}: 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(6217,62 руб.)
С П  (2984,46 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  
(6217,62 руб.)

100 м2 2,3904
1,5994*4,791

2601,08 2601,08 6217,62 6217,62 22,82 54,55

2 ТЕРр58>3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
ИН ДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ; Э М =3,79 
H P  (722 ,45  руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (1017,53 руб.) 
С П  (529,12 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т (1017,53 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

0,981 1038,14 1037,23 0,91 1018,42 1017,63 0,89 9,1 8,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-2-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ ~6,98; 
З П М -12,23
H P  (791,79 руб.): 70% ~82% *0.85 от Ф О Т  (1131,13 руб.) 
С П  (565 ,57  руб.): 50% =62% Ю .8 от Ф О Т  (1131,13 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,2025 5640,03 5402,36 237,67 183,45 1142,11 1093,98 48,13 37,15 46,11 9,34 0,93 0,19

4 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ=7,5; 
ЭПМ =12,23
H P  (1209,1 руб.): 70% =82% *0.85 от Ф О Т (1 7 2 7 ,2 8 руб.) 
СП (863,64 руб.): 50% =62% '0 .8  от Ф О Т (1727,28 руб.)

100
коробок

0,08
6/100

24105,9 21007,35 3098,65 583,62 1928,47 1680,59 247,88 46,69 179,3 14,34 3,97 0,32

5 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =7,45; 
ЭПМ =12,23
H P  (1185,84 руб.): 88% =104% '0 .85  от Ф О Т  (1347,55  
руб.)
С П  (646,82 руб.): 48% =60% *0.8  от Ф О Т  (1347,55 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0,0377 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 2362,73 1114,16 1248,57 233,39 243,35 9,17 41,39 1,56

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 12669,35 11123,88 1545,47 317,23 96,33 2,07

Накладные расходы 9131,98

Сметная прибыль 5589,61

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
14424,88 54,55

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 2269,99 8,93

Проемы (ремонтно-строительные) 6500,68 23,68 0,51

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4195,39 9,17 1,56

Итого 27390,94 96,33 2,07

В том числе:
Машины и механизмы 1545,47

ФОТ 11441,11

Накладные расходы 9131,98

Сметная прибыль 5539,61

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 27390,94 96,33 2,07

Раздел 2. Ф асад



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М =4,61; МА Т=4,74
И Р  (10722 ,54 руб.): 93% =122% '(0 .9*0 .85) от Ф О Т  
(11529 ,61 руб.)
С П  (6225,99 руб.): 54% =80% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  
(11529 ,61 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

2,1 7383,68 5490,29 33,84 15505,73 11529,61 71,06 43,5 91,35

7 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 в. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =4,14; 
ЗПМ =12,23; М А Т -5 ,94
H P  (118,16 руб.): 66% -78% *0 .8 5  от Ф О Т  (179 ,03  руб.) 
С П  (71,61 руб.): 40% =50% *0.8 от Ф О Т (179,03 руб.)

100
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

8 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
Э М =5.2; ЗПМ~ 12,23; М АТ=9,05  
H P  (1179,92 руб.): 80% =105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(1474 ,9  руб.)
С П  (545,71 руб.): 37% *55% '(0 ,85Ю .8) от Ф О Т  (1474,9  

руб.)

100 м2 
покрытия

1,599 929,62 920,43 7,38 1,96 1486,46 1471,77 11,8 3,13 6,55 10,47 0,01 0,02

9 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -Ю 1-24 16  1 квартал 2016 г. М А Т -5 ,45

кг 20,8 95,54 1987,23

10 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р 15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -9 ,7 3 ; ЗПМ = 12,23; М А Т -5 ,94  
H P  (1 3 2 0 4 ,3 7 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(16505 .46  руб.)
С П  (6 1 0 7 ,0 2 руб.): 37% -55% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т  
(16505 ,46  руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,599 16986,59 9960,23 572,9 362,13 27161,56 15926,41 916,07 579,05 70,88 113,34 2,78 4,45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -3,022 3410,99 -10308,01

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -402-0063 1 Квартал 2 01 6  г. М АТ=4,86

кг 1050 14,58 15309

13 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
Э М =4,73; ЗПМ = 12,23; М А Т -4 ,33  
H P  (2898,62 руб.): 80% =105% *(0.9"0.85) от Ф О Т  
(3623,28 руб.)
С П  (1340,61 руб.): 37% -55% "(0.85Ю .8) от Ф О Т  
(3623 ,28  руб.)

100 м2 
отделы в 
аемой 

поверхно 
сти

1,599 6979,47 2262,06 63 3,91 11160,17 3617,03 100,74 6,25 17,27 27,61 0,02 0,03

14 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-2135 1 квартал 2016 г. М АТ=25,85

кг -38,38 29,99 -1151,02

15 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1814 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -2 ,7

кг -0,7995 52,97 4 2 ,3 5

16 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,77

10 м -20,99 297,83 -6251,45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363- 
4SM
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-2795 1 квартал 2016 г. М АТ=5,61

м2 159,9 38,37 6135,36

18 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ;  
ЭМ =5,2; ЭПМ =12,23; М А Т=9,05  
H P  (5901,01 руб.): 80% =105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(7376 .26  руб.)
С П  (2729,22 руб.): 37% =55% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т  
(7376,26 руб.)

100 м2 
покрытия

7,9969 929,62 920,43 7,38 1,96 7434,08 7360,69 59,02 15,67 6,55 52,38 0,01 0,08

19 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4163 1 квартал 2016  з. М А Т -2 ,6 4

кг 104 46,78 4865,12

20 ТЕР15-02*
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23;  
ЭМ=в, 39; ЗП М =12,23; МА Т=6,17 
H P  (1 5 6 1 1 4 ,8 5 руб.): 80% =105% '(0 .9Ю .85) от Ф О Т  
(195143 ,56  руб.)
С П  (72203 ,12 руб.): 37% =55% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  
(195143,56 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

7,9969 35286,31 24040,27 638,4 362,13 282181,09 192247,6 5105,22 2895,92 165,88 1326,53 2,78 22,23

21 ТССЦ-101-
2290
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кислота соляная техническая
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-2290 1 квартал 2016 г. М А Т=9,89

т -0,2799 13664,91 -3824,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-402-
0051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор известково-гипсовый 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -402-0051 1 квартал 2016 г. М А Т=6,43

м3 -5,598 3707,35 -20753,75

23 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -402-0083 1 квартал 2016 г. М АТ=5,94

м3 -17,59 3410,99 -59999,31

24 ТССЦ-402-
0095
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на 
акриловой основе Терракоат Стандарт 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -402-0095 1 квартал 2016 г. М АТ~2,71

кг 5198 67,99 353412,02

25 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕ Р09-03-050-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
Э М -5 ,67 ; М А Т -3 ,4 9
H P  (4613,4  руб.): 69% ~90% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (6686,09  

руб.)
С П  (3877,93 руб.): 58% =85% *(0.85*0.8) от Ф О Т  
(6686,09 руб.)

100 м 
плинтуса

3,8478 2029,21 1737,64 146,29 7807,99 6686,09 562,89 12,8 49,25

26 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм
И Н Д ЕКС  к  П О ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-201-0В22 1 квартал 2016 г. М А Т=3,27

т -0,0154 25348,45 -390,37

27 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТС СЦ -201-1306 1 квартал 2016 г. М АТ=6,09

м 384,78 21,8 8388,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ТССЦ-201-

1301
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 
мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,65

м 336,58 92,9 31268,28

29 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=12,21

шт. 1683 0,98 1649,34

30 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1876 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,48

т 0,14062
140,62/1000

44364,12 6238,48

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (примыкание козырька 
к стене)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
ЭМ=6,75; 3пм=12,23; МАТ=3,39
HP (2 6 1 ,8 7 руб.): 92% -1 2 0 % *(0 .9 '0 ,8 5 ) от Ф О Т (284,64
руб.)
СП  (125,24 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (284,64  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0202 49155,72 14051,29 184,55 39,5 992,95 283,84 3,73 0,8 112,75 2,28 0,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 681186,36 239232 7591,35 3570,87 1674,04 27,14

Накладные расходы 195014,74

Сметная прибыль 93226,45

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 32454,26 91,35

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 895373,32 1530,33 26,81

Теплоизоляционные работы 21547,48

Строительные металлические конструкции 17558,29 49,25

Кровли 1380,06 2,28

Итого 969427,55 1674,04 27,14

В том числе:
Материалы 434363,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 7591,35

ФОТ 242802,83

Накладные расходы 195014,74

Сметная прибыль 93226,45

Итого по разделу 2 Фасад 969427,55 1674,04 27,14

Раздел 3. Цоколь

32 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =5,2; ЭПМ =12,23; М АТ=9,05
H P  (583,69 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (729,61  
руб.)
С П  (269 ,96  руб.): 37% ~55% *(0.85*0.8) от Ф О Т (729,61  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,791 929,62 920,43 7,38 1,96 735,33 728,06 5,84 1,55 6,55 5,18 0,01 0,01

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. М А Т -5 ,4 5

кг 10,3 95,54 984 ,06

34 ТЕР15-02-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; 
ЭМ =6,3; З П М -12,23; М АТ=3,94  
H P  (2144,44 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(2680,55 руб.)
С П  (991,8 руб.): 37% =55% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (2680,55  
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

с т и

0,791 10662,44 3351,39 84,74 37,42 8433,99 2650,95 67,03 29,6 24,98 19,76 0,21 0,17

35 ТЕР 15-02- 
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВР15-02-036-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
Э М -6 ,72; ЗПМ = 12,23; М АТ=4,81  
H P  (11207,82 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(14009,78 руб.)
С П  (5183,62 руб.): 37% -55% *(0 .85Ю .8) от Ф О Т  
(14009 ,78 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,791 43923,78 17434,48 422,08 277,01 34743,71 13790,67 333,87 219,11 129,95 102,79 1,44 1,14

36 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М -4 ,5 8; М А Т -4 ,5 6
H P  (1207,23 руб.): 80% =105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(1509,04 руб.)
СП  (558,34 руб.): 37% ~55% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (1509,04  
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,791 10178,86 1907,76 59,81 8051,48 1509,04 47,31 14,39 11,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1876 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,48

т 0,09467
94,67/1000

44364,12 4199,95

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 57148,52 18678,72 454,05 250,26 139,11 1,32

Накладные расходы 15143,18

Сметная прибыль 7003,72

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 75095,47 139,11 1,32

Теплоизоляционные работы 4199,95

Итого 79295,42 139,11 1,32

В том числе:
Материалы 38015,75

Машины и механизмы 454,05

ФОТ 18928,98

Накладные расходы 15143,18

Сметная прибыль 7003,72

Итого по разделу 3 Цоколь 79295,42 139,11 1,32

Раздел 4. Проемы

38 ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 10-01-034-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23;  
Э М -4 ,6 1 ; З П М -12 ,23; М А Т -1 ,42  
H P  (3229 ,55  руб.): 90% =118% '(0.9*0.85) от Ф О Т  
(3588,39 руб.)
С П  (1543,01 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  
(3588,39 руб.)

100 м2 
проемов

0,2028
3,38*6/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 51188,96 3561,98 436,58 26,41 137,43 27,87 0,66 0,13

39 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-034-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =4,8; ЗПМ=12,23; М А Т -1 ,43
H P  (375,11 руб.): 9 0 % -1 18%"(0.9"0.85) от Ф О Т (416,79  
руб.)
С П  (1 7 9 ,2 2 руб.): 43% =63% ‘(0.85*0.8) от Ф О Т (416,79  
руб.)

100 м2 
проемов

0,0188
0,94*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 5553,84 410,26 45,9 6,53 170,75 3,21 1,76 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 TEP10-Q1-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 10-01-035-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =4,81; ЗПМ =12,23; М А Т =2,44
H P  (452,94 руб.): 90% =118% '(0 ,9*0 .85) от Ф О Т (503,27  
руб.)
С П  (216,41 руб.): 4 3 % ~63% '(0.85Ю .8) от Ф О Т (503,27  

руб.)

100 п.м 0,19 14024,37 2640,82 82,73 7,95 2664,63 501,76 15,72 1,51 21,19 4,03 0,04 0,01

41 ТССЦ-101-
2908
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -101-2908 1 квартал 2016 г. М А Т -1 ,1 3

м 19 317 6023

С)тделка бокового откоса

42 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р15-04-006-03 1 квартал 2016  э. ОЗП=12,23; 
ЭМ =5,2; Э П М =12,23; М АТ=9,05  
H P  (55,34 руб.): 80% -105% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (69,18  
руб.)
С П  (25,6  руб.): 37% =55% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (69,18 руб.)

100 м2 
покрытия

0,075
7,5/100

929,62 920,43 7,33 1,96 69,72 69,03 0,55 0,15 6,55 0,49 0,01

43 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-2416 1 квартал 2016 г. М А Т=5,45

кг 1 95,54 95,54

44 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕРТ 5-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ =6,98; З П М -12 ,23 ; М АТ=5,27  
H P  (1686,5  руб.): 80% ~ 105%"(0.9*0.85) от Ф О Т  
(2108,12 руб.)
СП (780  руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (2108,12  
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,075
7,5/100

41355,39 27701,81 526,43 406 ,4 3101,65 2077,64 39,48 30,48 204,06 15,3 2,06 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТЕР15-04-

005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ =4,71; ЗПМ =12,23; М А Т=3,07  
H P  (337 ,38  руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (421,73  
руб.)
СП (156 ,04  руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т (421,73  

РУб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,075
7,5/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 782,63 421,44 5,82 0,29 42,9 3,22 0,02

Отделка верхнего откоса

46 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -4 ,6 9 ; М А Т -4 ,8 4
H P  (267,39 руб.): 90% =1 18% ‘(0.9Ю .85) от Ф О Т (297,1 
руб.)
С П  (127 ,75  руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (297,1 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,027
2,7/100

35349,15 11003,53 116,97 954,43 297,1 3,16 83 2,24

47 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску 
(П 3=2  (О З П -2 ; Э М -2  красх .; ЗПМ=2; М А Т- 2  к  расх.; 
Т З -2; ТЗ М -2))
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; 
Э М -4 ,68 ; З П М -12 ,23; М АТ=2,49  
H P (1 4 3 ,8 7 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т (179,84  
руб.)
С П  (66,54 руб.): 37% ~55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (179,84  
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,027
2,7/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 359,19 179,73 2,74 0,11 50,82 1,37 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 70793,59 7518,94 549,95 65,48 57,73 0,32

Накладные расходы 6548,1

Сметная прибыль 3094,57

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 72776,25 37,35 0,17

Отделочные работы 7660,01 20,38 0,15

Итого 80436,26 57,73 0,32

В том числе:
Материалы 62724,7

Машины и механизмы 549,95

ФОТ 7584,42

Накладные расходы 6548,1

Сметная прибыль 3094,57

Итого по разделу 4 Проемы 80436,26 57,73 0,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 5. Отмостка

48 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02  1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23;
ЗПМ~ 12,23
H P  (1031,14 руб.): 61 % -8 0 % '(0 ,9*0 .85) от Ф О Т  (1690,4  
руб.)
С П  (524 ,02  руб.): 31% =45% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (1690,4  
руб.)

100 м3 
грунта

0,0963 17553,47 17553,47 1690,4 1690,4 154 14,83

49 ТССЦпг-01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц пг-01-01-01-039 1 квартал 2016 г, Э М =8,69  
H P  0% =0% Ю .85 от Ф О Т  
С П  0% =0% *0.8  от Ф О Т

1 т груза 16,8525
9,63*1,75

41,71 41,71 702,92 702,92

50 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц пг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ;  
Э М -7 ,61 ; З П М -1 2 ,2 3  
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП 0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 16,8525
9,634,75

58,52 58,52 986,21 986,21

51 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р27-07-002-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М =6,76; ЗПМ=12,2Э; М АТ=4,98
H P  (437 ,26  руб.): 121% =142% *0.85 от Ф О Т (361 ,37
руб.)
С П  (234,89 руб.): 65% =95% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (361,37  
руб.)

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

0,0963 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 2075,45 312,13 209,47 49,24 26,24 2,53 3,17 0,31

52 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01
(100мм П З -2  (ОЗП=2; ЭМ ~2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к  
расх.; 73=2; ТЗМ=2))
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ =5,92; ЗПМ=12,2Э; М АТ=4,97
H P  (-18 ,96 руб.): 121% =142% *0.85 от Ф О Т  (-15 ,67  руб.) 
С П  (-10 ,19 руб.): 65% =95% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (-15 ,67  

руб.)

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

-0,0963 3032,88 133,31 128.7 29,35 -292,07 -12,84 -12,39 -2,83 1,08 -0,1 0,2 -0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;
Э М = 6 ,12; ЗП М = 12,23; М АТ=7,09
H P  (2400,4  руб.): 121 % -142% *0 .85  от Ф О Т (1983,8
руб.)
С П  (1289 ,47  руб.): 65% =95% *(0.85*0.8) от Ф О Т (1983,8  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,9626 28910,12 2052,56 420,51 8,32 27828,88 1975,79 404,78 8,01 15,12 14,55 0,05 0,05

54 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм  /7 3 -2  (О З П -2 ; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т~2 к  
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 27-07-001-02 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
Э М =6,09; М А Т-7 ,0 2
H P  (733,61 руб.): 121% =142% Ю .85 от Ф О Т (606,29  
руб.)
С П  (394 ,09  руб.): 65% =95% "(0,85*0.8) от Ф О Т (606,29  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,9626 9309,41 629,85 122,04 8961,24 606,29 117,48 4,64 4,47

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 41953,03 4571,77 2408,47 54,42 36,28 0,34

Накладные расходы 4583,45

Сметная прибыль 2432,28

Итоги по разделу 5 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 3245,56 14,83

Погрузо-разгрузочные работы 702 ,92

Перевозка грузов автотранспортом 986,21

Автомобильные дороги 44034 ,07 21,45 0,34

Итого 48968,76 36,28 0,34

В том числе:
Материалы 34972,79

Машины и механизмы 2408,47

ФОТ 4626,19

Накладные расходы 4583,45

Сметная прибыль 2432,28

Итого по разделу 5 Отмостка 48968,76 36,28 0,34

Раздел 6. Водосточная система

55 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕ Р12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; 
Э М ~6,69; З П М -1 2 ,2 3 ; М А Т=3,76  
H P  (3485,12 руб.): 92% ~120% *(0,9Ю .85) от Ф О Т  
(3788 ,17  руб.)
СП  (1666,79 руб.): 44% =65% *{й.85*0.8) о т  Ф О Т  
(3788 ,17  руб.)

100 м 
желобов

0,96 32160,95 3914,46 178,62 31,55 30874,51 3757,88 171,48 30,29 31,41 30,15 0,16 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0788 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -5 ,19

т -0,1622 47477,76 -7700,89

57 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-1875 1 квартал 20 16 г. М АТ=3,36

т -0,4339 43613,07 -18923,71

58 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 32 625,21 20006,72

59 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -301-5850 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,49

шт. 32 133,24 4263,68

60 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
И Н ДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5860 1 Квартал 2016 г. М А Т -2 ,49

шт. 8 251,12 2008,96

61 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 33 876,38 28920,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ТССЦ-301 - 
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -301-5875 1 квартал 2016 г. М А Т=2,49

ШТ. 16 261,38 4182,08

63 ТССЦ-301 - 
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -301-5877 1 квартал 2016 г. М А Т-2 ,4 9

шт. 8 287 2296

64 ТССЦ-301 - 
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -301-5869 1 квартал 2016 г. М А Т=2,49

шт. 33 307,49 10147,17

65 ТССЦ-301 - 
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5844 1 квартал 2016 г. М А Т=2,49

шт. 205 117,9 24169,5

66 ТССЦ-301 - 
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5871 1 квартал 2016 s. М А Т=2,49

шт. 50 163,99 8199,5

67 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-2915 1 квартал 2016 г. М А Т=2,97

шт. 205 22,04 4518,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 112962,26 3757,88 171,48 30,29 30,15 0,15

Накладные расходы 3485,12

Сметная прибыль 1666,79

Итоги по разделу 6 Водосточная система :
Кровли 132519,68 30,15 0,15

Деревянные конструкции -14405,51

Итого 118114,17 30,15 0,15

В том числе:
Материалы 109032,9

Машины и механизмы 171,48

ФОТ 3788,17

Накладные расходы 3485,12

Сметная прибыль 1666,79

Итого по разделу 6 Водосточная система 118114,17 30,15 0,15

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 976713,11 284883,2 12720,77 4288,55 2033,64 31,34

Накладные расходы 233906,57

Сметная прибыль 113013,43

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
14424,88 54,55

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 2269,99 8,93

Проемы (ремонтно-строительные) 6500,68 23,68 0,51

Благоустройство (ремонтно-строительные) 4195,39 9,17 1,56

Конструкции из кирпича и блоков 32454,26 91,35

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 978128,8 1689,82 28,28

Теплоизоляционные работы 25747,43

Строительные металлические конструкции 17558,29 49,25

Кровли 133899,75 32,43 0,15

Деревянные конструкции 58370,74 37,35 0,17

Земляные работы, выполняемые ручным способом 3245,56 14,83

Погрузо-разгрузочные работы 702,92

Перевозка грузов автотранспортом 986,21

Автомобильные дороги 44034,07 21,45 0,34

Итого 1323633,11 2033,64 31,34

В том числе:
Материалы 679109,19

Машины и механизмы 12720,77

ФОТ 289171,7

Накладные расходы 233906,57

Сметная прибыль 113013,43

Непредвиденные 1% 13236,33

Итого с непредвиденными 1336869,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
НДС 18% 240636,5

ВСЕГО по смете 1577505,94 2033,64 31,34

Составил:_____________________________Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


