
СОГЛАСОВАНО:
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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ^л, Постникова

(наименование стройки) V4/V\
%

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ^
(локальная смета)

2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 Литер А А1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов____________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_743,989 тыс. руб. 
_98,090 тыс. руб. 
_784,05 чел.час 
 7,89 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЭМ= 7,5; ЗПМ-12,23
HP (1141,35 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1358,75 руб.)
СП (652,2 руб.): 48%=70%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ(1358,75 
руб.)

1 м3 1,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 2160,19 1172,83 987,36 185,92 8,24 9,06 1,15 1,27

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (3778,72 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (5322,14 
руб.)
СП (2767,51 руб.): 52%=65%'0.8 о т  ФОТ (5322,14 руб.)

100 м2 
кровли

2,8764 2106,22 1759,53 346,69 90,75 6058,33 5061,11 997,22 261,03 16,16 43,61 0,46 1,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008*04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016$. ОЗП= 12,23;
ЭМ=3,73
HP (4378,98 руб.): 84%-110%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(5213,07 руб.)
СП (2502,27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(5213,07 руб.)

100 м2 
покрытия

2,8764 1944,48 1812,36 132,12 5593,1 5213,07 380,03 15,3 45,73

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=3,85 
HP (281,25 руб.): 71%=ВЗ%*0.85 о т  ФОТ (396,12 руб.) 
СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (396,12 руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 з. ОЗП-12,23
HP (2045,81 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ (3099,71
руб.)
СП (1239,88 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (3099,71 руб.)

100 т 
мусора

0,1364
(10,03+24.07)'0.4/100

22725,17 22725,17 3099,71 3099,71 214,32 29,23

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,5; 
ЗП М -12,23
HP (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (215,91 руб.) 
СП (107,96руб.): 50%=62%"0.8 о т  ФОТ (215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 17548,97 15152,91 2396,06 452,79 132,83 2,63

Накладные расходы 11777,24

Сметная прибыль 7475,81

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16428,09 54,79 1,27

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 13488,37 47,02 1,32

Прочие ремонтно-строительные работы 6385,4 29,23

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 36802,02 132,83 2,63

В том числе:
Машины и механизмы 2396,06

ФОТ 15605,7

Накладные расходы 11777,24 I



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 7475,81

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 36802,02 132,83 2,63

Раздел 2. Ч ердачное п е рекры тие

7 ТЕР11-01- 
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~4,6; МАТ~4,01
HP (810,72 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(862,47 
руб.)
СП (439,86 руб.): 51%-75%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (862,47 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

2,0057 7252,3 430,01 9,66 14545,94 862,47 19,38 3,45 6,92

8 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -245,5 55,66 -13664,53

9 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм,изоловая
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 245,5 22,06 5415,73

10 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 а. 03П~12,23; 
ЭМ-4,75; ЗПМ=12,23; МА Т=3,89 
HP (7075,33руб.): 94%=1Z3%”(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(7526,95 руб.)
СП (3838,74 руб.): 81%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(7526,95 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,0057 13533,74 3717,31 519,6 35,47 27144,62 7455,81 1042,16 71,14 28,38 56,92 0,18 0,36

11 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МА 7=3,69

м3 -8,263 2256,51 -18645,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТССЦ-104- 

0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 30,988065
200,57Ю,15‘ 1,03

1528,56 47367,12

13 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016з. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 
HP (167,71 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (186,34 
руб.)
СП (80,13 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ(186,34 
руб.)

100 м 
ходов

0,387 5699,62 465,72 102,95 15,78 2205,75 180,23 39,84 6,11 3,8 1,47 0,08 0,03

14 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ =7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (81,88 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (90,98
руб.)
СП (39,12 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) о т  ФОТ (90,98 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0046 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1886,53 81,07 46,55 9,91 142,68 0,66 10,92 0,05

15 ТССЦ-101- 
0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 66666,53 8579,58 1147,93 87,16 65,97 0,44

Накладные расходы 8135,64

Сметная прибыль 4397,85

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 45806,41 63,84 0,36

Кровли -18645,54

Деревянные конструкции 52239,15 2,13 0,08

Итого 79200,02 65,97 0,44

В том числе:
Материалы 56939,02

Машины и механизмы 1147,93

ФОТ 8666,74

Накладные расходы 8135,64

Сметная прибыль 4397,85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 79200,02 65,97 0,44

Раздел 3. Кры ш а

16 ТЕРКИН-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,67; МАТ=3,22
HP (20447,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(22719,74 руб.)
СП (9769,49 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ 
(22719,74 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

8,24 10930,23 2757,25 187,22 90065,1 22719,74 1542,69 22,5 185,4

17 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58

т -0,0248 62045,77 -1538,74

18 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,43
HP (3632,55руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (5116,27 
руб.)
СП (2660,46 руб.): 52%~65%'0.8 о т  ФОТ (5116,27 руб.)

100 м2 1,3531 15110,78 3694,32 262,12 86,83 20446,4 4998,78 354,67 117,49 31,83 43,07 0,44 0,6

19 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 К в а р т а л  2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,48
HP (1777,97 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (2504,18 
руб.)
СП (1302,17 руб.): 52%=65% *0,8 о т  ФОТ (2504,18 руб.)

100 м2 0,9855 10619,94 2477,92 173,44 63,11 10465,95 2441,99 170,93 62,19 21,35 21,04 0,32 0,32

20 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "030H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЭПМ=12,23; МАТ-9,28 
HP (2715,38 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(3526,47 руб.)
СП (1692,71 руб.): 48%=70%*(0.85t0.8) о т  ФОТ 
(3526,47 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

1,9475
(87,42+107,33)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 4741,77 3523,14 1182,83 3,33 13,16 25,63 0,01 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

КГ 65,4 89,31 5840,87

22 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. ОЗЛ= ?2,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ~3,16 
HP (2864,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3113,05 руб.)
СП (1369,74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(3113,05 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0292
302,92/100

4250,34 1002 241,06 25,68 12875,13 3035,26 730,22 77,79 7,84 2375 0,13 0,39

23 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,1515 18265,13 ■2767,17

24 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -333,2 19,01 -6334,13

25 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6074 1 квартал 201 в г. МА 7=6,36

м2 333,2 38,1 12694,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ -12,23; МАТ=3,37 
HP (13986,77 руб.): 92%= 120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(15203,01 руб.)
СП (6689,32 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(15203,01 руб.)

100 м2 
кровли

3,0292
302,92/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 125676,18 14731,03 2739,82 471,98 38,53 116,72 0,79 2,39

27 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 - 369,6 253,64 -93745,34

28 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 311,3896
302,32*1,03

233,55 72725,04

29 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 61
36+25

181,88 11094,68

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
ИР (9277 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (10307,78 
руб.)
СП (4432,35руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(10307,78 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,5784 36079 17821,19 443,92 20868,09 10307,78 256,76 143 82,71
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31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,6131 8567,27 -5252,59

32 ТССЦ-101- 
4524
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 s. МАТ=3,96

м2 57,84 243,5 14084,04

сэановые трубы

33 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (336,64 руб.): 88%=103%*0.85 о т  ФОТ (382,55 руб.) 
СП (183,62 руб.): 48%=60%*0.8 о т  ФОТ (382,55 руб.)

1 шт. 1 2566,28 382,55 2566,28 382,55 3,15 3,15

34 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -1,53 1406,1 -2151,33

35 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 s. МАТ=4,64

м 1,53 166,02 254,01

36 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,0в красх.)

шт 1 404,24 404,24
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37 ТЕР26-01-

054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,74; МАТ=4,03
HP (47,04 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) о т  Ф О Т(61,09 
руб.)
СП (29,32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (61,09 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,011 21547,72 5553,4 164,24 237,02 61,09 1,81 44 0,48

38 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т-
Ю .Т-Ю п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ =4.19

1000 м2 -0,0013 107519,38 -139,78

39 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кпей ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0003 35539,99 -10,66

40 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 1,53 137,68 287,15

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 293387,13 62201,36 6979,73 732,78 501,95 3,72

Накладные расходы 55085,13

Сметная прибыль 28129,18

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 162152,5 268,11

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 40285,5 64,11 0,92

Теплоизоляционные работы 15153,67 26,11 0,02

Кровли 145379,64 140,47 2,78

Полы 12694,92

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

935,21 3,15

Итого 376601,44 501,95 3,72

В том числе:
Материалы 224206,04
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Машины и механизмы 6979,73

ФОТ 62934,14

Накладные расходы 55085,13

Сметная прибыль 28129,18

Итого по разделу 3 Крыша 376601,44 501,95 3,72

Раздел 4. Слуховые окна
41 ТЕР10-01"

003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
и н д е к с  К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,64; ЭПМ=12,23; МА 7= 3,93 
HP (763,12 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (847,91 
руб.)
СП (364,6руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(847,91 
руб.)

1
слуховое

окно

1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2334,99 826,26 169,19 21,65 6,63 6,63 0,11 0,11

42 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/np

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ~3,89

м2 -0,5 668,42 - 334,21

43 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 0,64 339,16 217,06

44 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ~12,23; МАТ=4,84 
HP (105,34 руб.): 69%=90%~(0.9Ю.85) о т  ФОТ (152,66 
руб.)
СП (88,54 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (152,66 
руб.)

100 м2 0,036 4563,27 4216,9 272,7 23,73 164,28 151,81 9,82 0,85 32,59 1,17 0,12

45 ТССЦ-101- 
4524
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 3,708
3,6‘ 1.03

243,5 902,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
46 ТЕР12-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,77; ЗПМ=12,23; МЛ 7=3,37
HP (277,04 руб.): 92%=120%*(0.9+0.85) о т  ФОТ (301,13
руб.)
СП (132,5 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) о т  ФОТ(301,13 
руб.)

100 м2 
кровли

0,06 41488,24 4863,01 904,47 155,81 2489,29 291,78 54,27 9,35 38,53 2,31 0,79 0,05

47 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -7,32 253,64 -1856,64

48 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 6,18
6*1,03

347,01 2144,52

49 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 8,21
0.74+6.6*0.87

629,21 5165,81

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 11228 1269,85 233,28 31,85 10,11 0,16

Накладные расходы 1145,5

Сметная прибыль 585,64

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 3345,56 6,63 0,11

Строительные металлические конструкции 1261,06 1,17

Кровли 8352,52 2,31 0,05

Итого 12959,14 10,11 0,16

В том числе:
Материалы 9724,87

Машины и механизмы 233,28

ФОТ 1301,7

Накладные расходы 1145,5

Сметная прибыль 585,64
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Итого по разделу 4 Слуховые окна 12959,14 10,11 0,16

Р аздел 5. В ентканал ы

В1-В5

50 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 К в а р та л  2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 
HP (751,55 руб.): 93%=122%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (808,12 
руб.)
СП (436,38 руб.): 54%=80%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ (808,12 
руб.)

1 м3 
кладки

1,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 6686,3 721,35 331,6 86,77 5,4 5,94 0,4 0,44

51 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5,82; ЗПМ-12,23; МАТ=5,62
HP (488,43 руб.): 93%=122%'(0.9'0.85) о т  ФОТ(525,19
руб.)
СП (283,6 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(525,19 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,07057
0,05459+0,01598

53734,48 7396,7 323,07 45,37 3792,04 521,99 22,8 3,2 63,73 4,5 0,23 0,02

52 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,6; МАТ~3,37
HP (1549,21 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(1683,92 руб.)
СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1683,92 
руб.)

1 колпак 7 1912,23 240,56 4,83 13385,61 1683,92 33,81 1,93 13,51

53 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 28,33 390,37 11059,18

54 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,01496 37705,72 564,08
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55 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,02289 31463,9 720,21

56 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (2253,06 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(2448,98 руб.)
СП (1077,55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(2448,98 руб.)

100 м2 
покрытия

0,1738
0.0869*2

49155,72 14051,29 164,55 39,5 8543,26 2442,11 32,07 6,87 112,75 19,6 0,2 0,03

57 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ~3,22
HP (173,71 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (193,01 
руб.)
СП (82,99 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (193,01 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,07 10930,23 2757,25 187,22 765,12 193,01 13,11 22,5 1,58

58 ТССЦ-101- 
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ-5,14

шт. 220
146+74

6,58 1447,6

59 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 68 14,35 975,8
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60 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Ns675/np

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2)}
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,01; ЗПМ= 12,23: МА Т=3,81
HP (58,69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (85,06
руб.)
СП (40,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (85,06 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0514 3078,18 1652,03 132,58 2,94 158,22 84,91 6,81 0,15 10,62 0,55 0,02

61 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтозанных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к  расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (36,12 руб.): 69%~90%*(0.9'0.85) о т  ФОТ (52,35 
руб.)
СП (25,13 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ(52,35 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0514 4338,96 1015,58 86,43 2,94 223,02 52,2 4,44 0,15 7,66 0,39 0,02

62 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЗМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МАТ=4.81 
HP (486 руб.): 80%-105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (607,5 
руб.)
СП(224,78руб.): 37%=55%>*(0.85*0.8) о т  ФОТ(607,5 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0343 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1506,59 598 14,48 9,5 129,95 4,46 1,44 0,05

63 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,13 
HP (2229,69 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2423,58 руб.)
СП (1066,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(2423,58 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

0,3766 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 11570,37 2382,73 380,75 40,85 45,54 17,15 0,55 0,21

64 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 - 2,327 2620,39 -6097,65
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65 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 К в а р та л  2016 г. МАТ=3,86

м3 1,93949
37,66*0,054.03

1528,56 2964,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 58264,38 8680,22 839,87 147,49 67,68 0,75

Накладные расходы 8026,46

Сметная прибыль 3978,57

Итоги по разделу 5 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 12438,31 10,44 0,46

Кровли 50109,47 50,26 0,24

Деревянные конструкции 3986,45 1,58

Строительные металлические конструкции 975,8

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 542,01 0,94

Отделочные работы 2217,37 4,46 0,05

Итого 70269,41 67,68 0,75

В том числе:
Материалы 48744,29

Машины и механизмы 839,87

ФОТ 8827,71

Накладные расходы 8026,46

Сметная прибыль 3978,57

Итого по разделу 5 Вентканалы 70269,41 67,68 0,75

Раздел 6. Ограждение кровли

66 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ограждения 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (543,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(590,66
руб.)
СП (259,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (590,66 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

0,6418 17849,47 863,07 425,86 57,24 11455,79 553,92 273,32 36,74 6,67 4,28 0,29 0,19

67 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т 0,26532
0,45782-0,1925

54842,51 14550,81
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68 ТССЦ-101- 

7317
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

ШТ. 38 545,52 20729,76

69 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх,; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (112,44 руб.): 69%-90%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ(162,96 
руб.)
СП (78,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (162,96 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,16 4338,96 1015,58 86,43 2,94 694,23 162,49 13,83 0,47 7,66 1,23 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 47430,59 716,41 287,15 37,21 5,51 0,19

Накладные расходы 665,85

Сметная прибыль 338,11

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 47539,66 4,28 0,19

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 884,89 1,23

Итого 48424,55 5,51 0,19

В том числе:
Материалы 46427,03

Машины и механизмы 287,15

ФОТ 753,62

Накладные расходы 655,85

Сметная прибыль 338,11

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 48424,55 5,51 0,19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 494525,6 96600,33 11884,02 1489,28 784,05 7,89

Накладные расходы 84825,81

Сметная прибыль 44905,17

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16428,09 54,79 1,27

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 53773,87 111,13 2,24

Прочие ремонтно-строительные работы 6385,4 29,23

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Полы 58301,33 63,84 0,36

Кровли 232735,74 197,32 3,26

Деревянные конструкции 221723,66 278,45 0,19

Теплоизоляционные работы 15153,67 26,11 0,02
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Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 

строительные)
935,21 3,15

Строительные металлические конструкции 2236,86 1,17

Конструкции из кирпича и блоков 12438,31 10,44 0,46

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1426,91 2,17

Отделочные работы 2217,37 4,46 0,05

Итого 624256,58 784,05 7,89

В том числе:
Материалы 386041,25

Машины и механизмы 11884,02

ФОТ 98089,61

Накладные расходы 84825,81

Сметная прибыль 44905,17

Непредвиденные 1% 6242,57

Итого с непредвиденными 630499,15

НДС 18% 113489,85

ВСЕГО по смете 743989,00 784,05 7,89

Составил:_______________________________ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


