
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

■■ j  / У  '■

”  2016 г.   2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-01
(локальная смета)

на
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома,расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык,ул.Северная,д.86

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.2-АС
Сметная стоимость строительных работ______________________________ 2708329,98 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 377708,08 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________ 2895,82 чел.час
Трудозатраты механизаторов_____________________________________________ 125,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015г.

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 
обору- 
довани 

я, т
всего

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1. Кровля

Заголовок Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ТЕР46-04-008-

01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов О З П -11 ,89; ЭМ=3,7; ЗПМ =11,89 
HP (11215,68 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (6344,22 руб.): 70%*{0.85*0,8) от ФОТ

8,3641 1770,69
1593,5

177,19 14810,23 13328,2 1482,03 14,38 120,28

2 ТЕР12-01-015-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
("03/7=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; М А Т-0 красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03  66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; 
З П М -1 1,89; МАТ=3,57  
H P  (6098,26 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2936,2 руб.): 65% *(0.85*0.8) от ФОТ

8,311 961,73
779,32

182,41
19,98

7992,94 6476,93 1516,01
166,05

6,272 52,13

3 ТЕР12-01 -017- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка выравнивающ их стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(100 м2 стяжки)
(03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,В; М АТ-0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
0 3 /7 = 7 1,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 
H P  (22281,04 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (10727,91 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

8,311 3719,63
2672,02

1047,61
248,36

30913,84 22207,16 8706,68
2064,12

21,776 180,98

4 ТЕР12-01-017- 
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять к расценке 12-01-017-01 до 
толщины 50мм 
(100 м2 стяжки)
(П3~35 (03П =35; ЭМ=35 к  расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к 
расх.; Т3=35; T3M=35);
03/7=0,8; Э М ~0,8к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к  расх.; 

73=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к  расценке 12-01-017-01 
03/7=  11,89; ЭМ =6,19; ЗПМ= 11,89; МАТ-5,87  
H P  (27229 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13110,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

8,311 3985,16
3435,74

549,42
133,17

33120,66 28554,44 4566,22
1106,78

28 232,71
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 ТЕР12-01-014- 

02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утепления покрытий: керамзитом 
(1 м3 утеплителя)
(ОЗП=0,8; Э М -0 ,8  красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; 
13=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий кератитом  
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ= 11,89; МА 7=8,61 
HP (47768,3 руб.): 120% *(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (22999,55 руб.): 65% *(0.85*0,8) от ФОТ

166,22
831,1*0,2

448,11
269,48

178,63
43,57

74484,84 44792,97 29691,87
7242,21

2,432 404,25

Заголовок Устройство нового покрытия

6 ТЕР07-01-039-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка швов плит цементным раствором 
1:3 на глубину 15 мм 
(100 п.м)
(773=0,5 (ОЗП=0,5; Э М -0 ,5  к  расх.; ЗПМ -0,5; МАТ=0,5 к 
расх.; Т3-0 ,5 ; ТЗ М Щ 5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-039-01 305 Заделка деформационных швов 
плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 
30 мм 03П=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=6,02 
HP (13493,54 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (7842,4 руб.): 85%*(0.85Ю ,8) от ФОТ

3,16 4725,29
4293,72

431,57 14931,92 13568,16 1363,76 37 116,92

7 ТЕР12-01 -015- 
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29;
ЗПМ= 11,89; МА Т=3,57
H P (7431,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3577,93 руб.): 65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

8,102 4599,62
974,15

228,01
24,97

3397,46 37266,12 7892,56 1847,34
202,31

27526,22 7,84 63,52

8 ТЕР12-01-013- 
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной мастике 
в один слой 0 3 П = 1 1,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89;
МАТ=5,59
HP (46533,65 руб.): 120% *(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (22405,09 руб.): 65% *(0.85*0.8) от ФОТ

8,102 32588,59
6151,05

955,36
105,46

25482,18 264032,8 49835,81 7740,33
854,44

206456,6 45,54 368,97
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ТЕР12-01 -013- 

04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-013-03
{100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой добавлять к  расценке 12- 
01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ -11,89; МАТ=4,98 
HP (36206,42 руб.): 120%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (17432,72руб.): 65% *(0.85*0.8) от ФОТ

8,102 27308,96
4762,54

915,29
105,46

21631,13 221257,2 38586,1 7415,68
854,44

175255,4 35,26 285,68

10 ТССЦ-101-
0078
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58

-0,2026 14989,77 14989,77 -3036,93 -3036,93

11 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ=5,03

-3,258
-7,629*2

20599,46 20599,46 -67113,04 -67113,04

12 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М -125 (ГОСТ 9573-96) 
МАТ=4,97

-100,14
-50,07*2

2831,16 2831,16 -283512,4 -283512,4

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Техно (ТУ  5762-043- 
17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
МАТ-5,27

175,24626
810,2*0,21*1,03

2086,92 2086,92 365724,9 365724,9
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ТЕР12-01 -015- 

03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП~11,89; ЭМ=6,29; 
ЗПМ =11,89; М А Т-3,57  
HP (7431,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (3577,93 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

8,102 4599,62
974,15

228,01
24,97

3397,46 37266,12 7892,56 1847,34
202,31

27526,22 7,84 63,52

15 ТЕР12-01-014- 
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
(1 м3 утеплителя)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом 
ОЗП=11,89; ЭМ -6,22; ЗПМ=11,89; М А Т-8,61 
HP (21827,6 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (10509,58 руб.): 65% *(0,85*0.8) от ФОТ

60,765
810,2*0,075

2181,06
336,84

223,3
54,46

1620,92 132532,1 20468,08 13568,82
3309,26

98495,21 3,04 184,73

16 ТЕР06-01-015-
10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающ их слоев и
набетонок
(1 т )
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих 
слоев и набетонок ОЗП~11,89; ЭМ=5,91; З П М -1 1,89; 
МАТЫ ,49
HP (2331,02 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1282,68 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1,790542
2,21*810,2/1000

32085,44
1590,05

254,84
30,68

30240,55 57450,33 2847,05 456,3
54,93

54146,98 12,64 22,63

17 ТССЦ-204-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-
I, А -ll, A-III
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь 
класса: A-I, А-ll, А-Ш М АТ-4,52

-1,791 28974,15 28974,15 -51892,7 -51892,7

18 ТССЦ-204-
0096
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из холоднотянутой
проволоки 3 мм
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0096 20046 Сетка сварная из 
холоднотянутой проволоки 3 мм М А Т-6,9

1,791 77095,01 77095,01 138077,2 138077,2
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 ТЕР12-01-017-

01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
О ЗП-11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МЛ 7=5,8 
HP (27150,87руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (13072,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

8,102 10050,55
3340,02

1309,52
310,45

5401,01 81429,56 27060,84 10609,73
2515,27

43758,99 27,22 220,54

20 ТЕР12-01 -017- 
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять к расценке 12-01-017-01 до 
толщины 30мм 
(100 м2 стяжки)
(Новый коэффициент П З -15  (ОЗП-15; Э М -15  к  расх.; 
ЗПМ -15; М А Т-15 к расх.; Т3=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к  расценке 12-01-017-01 
О З П -1 1,89; Э М -6 ,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 
H P (14220,1 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (6846,71 руб.): 65% *(0.85'0.8) от ФОТ

8,102 7352,75
1840,57

294,33
71,34

5217,85 59571,98 14912,3 2384,66
578,00

42275,02 15 121,53

21 ТЕР12-01-002- 
09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; 
ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 
H P (14559,62 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (7010,19 руб.): 65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

8,102 46865,94
1919,16

307,21
38,4

44639,57 379707,9 15549,03 2489,02
311,12

361669,8 14,36 116,34

22 ТЕР12-01-004- 
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к парапетам и 
карнизам высотой: до 600 мм без фартуков 
(100 м примыканий)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к  стенам и парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков 0 3 /7 -11,89; 
ЭМ=6,57; ЗПМ= 11,89; МА Т~3,98 
HP (2901,1 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1396.83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,663 59920,99
4630,44

727,3
136,14

54563,25 39727,62 3069,98 482,2
90,26

36175,44 35,5 23,54

Заголовок Фановые трубы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 ТЕР16-01 -005- 

02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка по стенам зданий и в каналах 
трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм 
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТЕР16-01-005-02 32 Прокладка по стенам зданий и в 
каналах трубопроводов из чугунных канализационных 
труб диаметром 100 мм 03/7=11,89; ЭМ=5,42;
ЗПМ= 11,69; МАТ=4,54
HP (1035,12 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (596,63 руб.): 83%*(0.85*0.8) от Ф О Т

0,09 73526,76
11676,57

763,62
69,08

61086,57 6617,41 1050,89 68,73
6,22

5497,79 85,47 7,69

24 ТЕР12-01-004- 
OS
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к трубам 
высотой: более 600 мм с одним фартуком 
(100 м примыканий)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; 
ЭМ=6,51; ЗПМ-11,89; МАТ=3,85 
HP (719,75 руб.): 120%*(0.9*0.85) от Ф ОТ  
СП (346,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,113 60293,86
6809,88

700,22
128,53

52783,76 6813,21 769,52 79,12
14,52

5964,57 52,21 5,9

И того прямые затраты по разделу в текущих ценах 1598174 318862,6 94952,08
19572,24

1184359 2591,86

Н акладны е расходы 310433,2

Сметная прибыль 152016

Итоги по разделу 1 Кровля :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельны х конструктивных элементов)
32370,13 120,28

Кровли 1836487 2324,34
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 36267,86 116,92

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 147248,5 22,63

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

8249,16 7,69

И того 2060623 2591,86
В том  числе:

М атериалы 1184359
М ашины и механизмы 94952,08

Ф О Т 338434,8

Страница 7
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Накладные расходы 310433,2

Сметная прибыль 152016

Итого по разделу 1 Кровля 2060623 2591,86

Раздел 2. Вентканалы (В-1-Зшт; В-2 -5шт; В-3- 1шт)

25 ТЕР46-04-001-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
(1 м3)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен 
О З П -11,89; ЭМ-5,92; ЗПМ -11,89  
HP (2081,73руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1177,54 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

2,06 1745,08
1036,57

708,51
164,32

3594,86 2135,33 1459,53
338,50

8,24 16,97

26 ТЕР08-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м 0 3 П = 1 1,89;
ЭМ= 7,17; ЗПМ= 11,89; МА7=6 ,06 
HP (853,23 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (497,33 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1,28 6495,94
637,54

286,66
76,69

5571,74 8314,8 816,05 366,92
98,16

7131,83 5,4 6,91

27 ТСЦ-402-0012
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
Ne418/ГС

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 25
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки: 25 М АТ-5,46

-0,3072 3032,98 3032,98 -931,73 -931,73

28 ТСЦ-402-0014
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 75
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0014 30459 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки: 75 М АТ-5,46

0,3072 3172,15 3172,15 974,48 974,48

29 ТСЦ-404-0005
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка: 100 
(1000 шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ404-0005  36367 Кирпич керамический одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка: 100 МАТ=6,17

-0,5043 12278,86 12278,86 -6192,23 -6192,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 ТСЦ-404-0006

И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка: 125 
(1000 шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ404-0006 36368 Кирпич керамический одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка: 125 МАТ=6,16

0,5043 13033,82 13033,82 6572,96 6572,96

31 ТЕР06-01-035-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство поясов в опалубке 
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-035-01 156 Устройство поясов в опалубке 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,91; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 
HP (850,16 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (467,81 руб.): 65% * (0.85*0.8) от ФОТ

0,0074 1048367,1
9

129412,42

63510,09
13615,24

855444,7 7757,92 957,65 469,97
100,75

6330,3 1016,26 7,52

32 ТЕР06-01-015-
06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона {обрамление 
блока уголком)
(1 т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-06 66 Установка стальных 
конструкций, остающихся в теле бетона ОЗП=11,89; 
ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МА7=5,78  
HP (1102,86 руб.): 105% *(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (606,87 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,206 62536,56
6329,4

3379,17
335,65

52827,99 12882,53 1303,86 696,11
69,14

10882,56 46,33 9,54

33 ТЕР12-01-011- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала
(1 колпак)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала 03/7=71,89; ЭМ -4,82; 
ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 
HP (1932,32 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (930,37 руб.): 65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

9 2083,83
233,88

5,06 1844,89 18754,47 2104,92 45,54 16604,01 1,93 17,37

34 ТЕР12-01-011- 
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01 
(1 колпак)
(П3=3 (03П=3; ЭМ=3 к расх.; 3пм=3; МА Т=3 к  расх.; 
ТЗ-3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два 
канала сверх двух добавлять к  расценке 12-01-011-01 
ОЗП= 11.89; ЭМ=4,82; ЗПМ= 11,89; МА Т=3,74 
HP (970,56 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (467,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

3 3150,05
352,42

15,18 2782,45 9450,15 1057,26 45,54 8347,35 2,91 8,73
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35 ТССЦ-101-

1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа: 0,7 мм МА Т=3,72

-0,513
-0,342-0,171

48285,9 48285,9 -24770,67 -24770,67

36 ТССЦ-101-
1707
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1707 4 785 Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа: 1,0 мм МАТ=3,62

0,098 44051,2 44051,2 4317,02 4317,02

37 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с  преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т  
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т М А Т -6 ,92

0,467 63314,96 63314,96 29568,09 29568,09

38 ТЕРр65-35-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов 
(100 м канала)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35~1 203 Прочистка вентиляционных каналов 
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ= 11,89; МА Т= 6,87 
HP (1055,45 руб.): 74%*0.В5 от Ф О Т  
СП (671,19 руб.): 50% ”0.8 от Ф О Т

0,74 2488,6
2265,64

2,36
1,9

220,6 1841,56 1676,57 1,75
1,41

163,24 18,7 13,84

39 ТЕР15-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
вентблоков
(100 м2 ош тукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка 
фасадов цементно-известковым раствором по камню 
стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 
HP (1889,48 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (879,76 руб.): 55%*(0.85Ю .8) от ФОТ

0,2344 16658,79
9683,33

532,86
352,06

6442,6 3904,82 2269,77 124,9
82,52

1510,15 70,88 16,61
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40 ТЕР15-04-019- 

08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

О краска ф асадов акриловыми составами: с 
лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности О З П -1 1,89; ЗМ=5,9; ЗПМ =11,89; 
МАТ=3,89
HP (272,25 руб.); 105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (126,76 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,245 3823,73
1383,4

276,95 2163,38 936,81 338,93 67,85 530,03 9,68 2,37

41 ТЕР13-03-004- 
26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-133 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью П Ф -115 
ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 
HP (47,72 руб.): 90%*(0,9*0.85) от ФОТ  
СП (32,99 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,14 2282,03
493,67

41,68
1,43

1746,68 319,48 69,11 5,84
0,20

244,53 3,83 0,54

42 ТССЦ-113-
0246
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмаль ПФ-115 серая 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-0246 12951 Эмаль П Ф -115 серая МАТ=5,31

0,0027 86556,66 86556,66 233,7 233,7

43 ТССЦ-113-
0245
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмаль ПФ-133 темно-серая 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая 
МАТ=4,04

0,0027 114797,1 114797,1 309,95 309,95

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 77838,97 12729,45 3283,95
690,68

61825,57 100,4

Накладные расходы 11055,75
Сметная прибыль 5857,93

Итоги по разделу 2 Вентканалы (В-1 -Зшт; В-2 -5шт; В -3-1 ш т):
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
6854,13 16,97

Конструкции из кирпича и блоков 10088,84 6,91
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 23668,15 17,06

Кровли 12051,53 26,1

Страница 11



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

соГ
'-

С
О 9 10 11 12 13 14 15

Строительные металлические конструкции 29568,09
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 3568,2 13,84

Отделочные работы 8009,87 18,98
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 943,84 0,54
Итого 94752,65 100,4
В том числе:

Материалы 61825,57
Машины и механизмы 3283,95
ФОТ 13420,13

Накладные расходы 11055,75
Сметная прибыль 5857,93

Итого по разделу 2 Вентканалы (В-1-Зшт; В-2 -5шт; В-3- 1шт) 94752,65 100,4

Раздел 3. Парапет (Узел Б)

44 ТЕР46-04-008-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 03П =11,89; ЭМ -3,7; ЗПМ=11,89 
HP (105,4 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (59,62 руб.): 70% '(0.85*0.8) от ФОТ

0,0786 1770,69
1593,5

177,19 139,18 125,25 13,93 14,38 1,13

45 ТЕР12-01-017-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ОЗП=11.89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 
HP (263,4 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (126,82 руб.); 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,0786 10050,55
3340,02

1309,52
310,45

5401,01 789,97 262,53 102,93
24,40

424,51 27,22 2,14

46 ТССЦ-402-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 100
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0004 30450 Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 100 МАТ=5,87

-0,1203 3410,35 3410,35 -410,27 -410,27

......
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47 ТССЦ-402-

0002
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 50
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0002 30448 Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 50 М А Т-5,87

0,1203 3187,94 3187,94 383,51 383,51

48 ТЕР12-01-010- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий ( парапеты,) 
из листовой оцинкованной стали 
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; 
МАТ-3,74
HP (2175,6руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1047,51 руб.): 65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т

0,173 52364,37
13660,66

178,53
38,4

38525,18 9059,04 2363,29 30,89
6,64

6664,86 112,75 19,51

49 ТССЦ-101-
2548
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 40x4 мм 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-2548 4961 Сталь полосовая: 40x4 мм 
МАТ=5,14

0,06552
52*1,26/1000

36245,28 36245,28 2374,79 2374,79

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 12336,22 2751,07 147,75
31,04

9437,4 22,78

Накладные расходы 2544,4

Сметная прибыль 1233,95

Итоги по разделу 3 Парапет (Узел Б ):
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
304,2 1,13

Кровли 15837,13 21,65
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве -26,76

Итого 16114,57 22,78
В том числе:

Материалы 9437,4

Машины и механизмы 147,75
Ф О Т 2782,11

Накладные расходы 2544,4

Сметная прибыль 1233,95

Итого по разделу 3 Парапет (Узел Б) 16114,57 22,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел 4. Карнизные плиты (Узел А)

50 ТЕР15-02-035- 
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями: потолков сборных из плит 
(100 м2 отделываемой поверхности)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-035-04 405 Отделка поверхностей из 
сборных элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями потолков сборных из плит ОЗП=11,89; 
ЭМ=6,45; ЗПМ=11,89; МАТ-6,44  
HP (3579,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1666,73 руб.): 55%~(0.85*0,8) от ФОТ

1,013 4672,67
4378,25

25,99
21,05

268,43 4733,41 4435,17 26,33
21,32

271,91 33,97 34,41

51 ТЕР15-04-019- 
08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов краскопультом по подготовленной 
поверхности 03П=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89;
МАТ-3,89
HP (1125,66 руб.): 105%Ч0.9*0.85) от Ф ОТ  
СП (524,12 руб.): 55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1,013 3823,73
1383,4

276,95 2163,38 3873,44 1401,38 280,55 2191,51 9,68 9,81

52 ТЕР12-01-010- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий ( па рапеты ,) 
из листовой оцинкованной стали 
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 03П=11,89; ЭМ~6,53; З П М -1 1,89; 
МАТ=3,74
HP (8277,35 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (3985,39 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,6582 52364,37
13660,66

178,53
38,4

38525,18 34466,23 8991,45 117,51
25,27

25357,27 112,75 74,21

53 ФССЦпг03-21-
01-001
Пр.
Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка строительного мусора 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т , работаю щ их вне 
карьера, на расстояние: до 1 км I класс 
груза 
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг03-21-01-001 29 ФССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом Э М -7 ,36  
HP 0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%*0.8 от ФОТ

30,2 21,42 21,42 646,88 646,88
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 43719,96 14828 1071,27

46,59
27820,69 118,43

Накладные расходы 12982,68

Сметная прибыль 6176,23

Итоги по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А ):
Отделочные работы 15503,02 44,22
Кровли 46728,97 74,21
Перевозка грузов автотранспортом 646,88
Итого 62878,87 118,43
В том числе:

Материалы 27820,69
Машины и механизмы 1071,27

ФОТ 14874,59
Накладные расходы 12982,68
Сметная прибыль 6176,23

Итого по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А) 62878,87 118,43

Раздел 5. Коридор , лестничная клетка.

54 ТЕР15-04-005- 
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке потолков 
(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-04 499 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке потолков ОЗП=11,89; ЭМ=4,89; 
ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 
HP (5709,42 руб.): 105%"(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (2658,35 руб.): 55%*(0.85'0.В) от ФОТ

1,035 12777,38
6863,74

85,67
3,8

5827,97 13224,59 7103,97 88,67
3,93

6031,95 53,9 55,79

55 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1944 1547 Гоунтоека: для внутренних работ 
ВАК-01-У М А Т-4,09

0,013455
1,035*0,013

53699,04 53699,04 722,52 722,52

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 13947,11 7103,97 88,67
3,93

6754,47 55,79

Накладные расходы 5709,42

Сметная прибыль 2658,35

Итоги по разделу 5 Коридор , лестничная клетка. :
Отделочные работы 22314,88 55,79
Итого 22314,88 55,79
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

сог-СО 9 10 11 12 13 14 15
В том числе:

Материалы 6754,47

Машины и механизмы 88,67

ФОТ 7107,9
Накладные расходы 5709,42

Сметная прибыль 2658,35

Итого по разделу 5 Коридор , лестничная клетка, 22314,88 5 5 ,79

Раздел 6. Наружная лестница

56 ТЕР09-03-029-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

М онтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограадением 
(1 т  конструкций)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП=11,89; 
ЭМ =6,58; ЗПМ -11,89; МАТ=6,2 
HP (730,02 руб.): 90%*(0.9*0.В5) от ФОТ  
СП (612,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,196 10030,1
4326,06

5082,98
1083,65

621,06 1965,9 847,91 996,26
212,40

121,73 32,37 6,34

57 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

О граждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0650 1 7207 Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы МАТ-7,29

0,196 62670,67 62670,67 12283,45 12283,45

58 ТЕР13-03-004- 
26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-133 
(100 м2 окрашиваемой поверхности) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 
ОЗП=11,89; ЭМ -5,71; ЗПМ=11,89; М АТ-5,45  
HP (19,43 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (13,43 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,057 2282,03
493,67

41,68
1,43

1746,68 130,08 28,14 2,38
0,08

99,56 3,83 0,22

59 ТССЦ-113-
0246
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмаль П Ф -115 серая 
(т)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-0246 12951 Эмаль П Ф -115 серая МАТ=5,31

-0,0011 86556,66 86556,66 -95,21 -95,21
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60 ТССЦ-113-

0245
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмаль ПФ-133 темно-серая
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая 
МАТ=4,04

0,0011 114797,1 114797,1 126,28 126,28

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 14410,5 876,05 998,64
212,48

12535,81 6,56

Накладные расходы 749,45

Сметная прибыль 626,29

Итоги по разделу 6 Наружная лестница :
Строительные металлические конструкции 15592,23 6,34

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 194,01 0,22
Итого 15786,24 6,56

В том числе:
Материалы 12535,81

Машины и механизмы 998,64

ФОТ 1088,53

Накладные расходы 749,45

Сметная прибыль 626,29

Итого по разделу 6 Наружная лестница 15786,24 6,56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1760427 357151,1 100542,36
20556,96

1302733 2895,82

Накладные расходы 343474,9

Сметная прибыль 168568,8

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
39528,47 138,38

Кровли 1911105 2446,3

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 36267,86 116,92

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 170889,9 39,69

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

8249,16 7,69

Конструкции из кирпича и блоков 10088,84 6,91

Строительные металлические конструкции 45160,32 6,34
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Гранд-СМЕТА

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 3568,2 13,84

О тделочны е работы 45827,78 118,99

Защ ита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1137,85 076

Перевозка грузов автотранспортом 646,88

Итого 2272470 2895,82

В том числе:
Материалы 1302733

Машины и механизмы 100542,4

ФОТ 377708,1

Накладные расходы 343474,9

Сметная прибыль 168568,8

Непредвиденные затраты 1% 22724,7

Итого с непредвиденными 2295195

Н ДС 18% 413135,1

ВСЕГО по смете 2708330 2895,82

С оставил :_____________________________
(должность, подпись, расшифровка)

П роверил :_____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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