
Гранд-СМЕТА

С О ГЛА СО ВА НО :

2013 г

(наименование стройки) : -

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная см ета)

на Капитальный ремонт крыш и многоквартирного  дом а,располож енного  по адресу: О ренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Куванды к.ул .Карла
______________________________________________________________________________ М аркса,д.2_________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

О снование: 019.01.1452.6-АС
С м етная стоимость строительны х р а б о т _________________________________1200580,24 руб.
С редства  на оплату т р у д а _________________________________________________ 118342,37 руб.
С м етная труд оем кость________________________________________________________ 951,09 чел.час
Трудозатраты  м е ха ни заторов__________________________________________________ 29,15 чел .час
С оставлен(а) в текущ их (прогнозны х) ценах по состоянию  на 3-ий квартал 2015г._________________

УТВЕРЖ ДАЮ :

2013 г.

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 
обору- 
довани 

я, т
всего

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

обору­
дования Всего

оплаты
труда

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1. Кровля

Заголовок Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ТЕР46-04-008-

04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из 
волнистых и полуволнистых асбестоцементных 
листов ОЗП~11,89; ЭМ-3,7; ЗПМ=11,89 
HP (5115,34 руб.); 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2893,52 руб.): 70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

3,45 1893,03
1761,98

131,05 6530,95 6078,83 452,12 15,9 54,86

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 
ОЗП= 11,89; ЭМ= 7,16; ЗПМ= 11,89 
HP (4378,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ 
СП (3227,1 руб.): 65%Ю.8 от ФОТ

3,45 2039,83
1710,61

329,22
88,22

7037,41 5901,6 1135,81
304,36

15,16 52,3

3 ТЕРр58-2-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: полукруглых и
треугольных
(100 окон)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~2~3 7 Разборка слуховых окон Разборка 
слуховых окон полукруглых и треугольных ОЗП~11,89; 
ЭМ=3,75; ЗПМ=11,89 
HP (110,18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ 
СП (81,21 руб.): 65%Ю.8от ФОТ

0,01 15648,03
15616,57

31,46 156,48 156,17 0,31 138,4 1,38

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
односкатных
(100 окон)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~2-2 6 Разборка слуховых окон Разборка 
слуховых окон прямоугольных односкатных 
ОЗП=11,89; ЭМ=3,75; ЗПМ -11,89 
HP (246,22 руб.): 83%Ю.85 от ФОТ 
СП (181,48 руб.): 65%Ю.8от ФОТ

0,01 34945,09
34900,24

44,85 349,45 349 0,45 309,3 3,09

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (помета)
(100 т мусора)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69'9~1 35 Очистка помещений от 
строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 
HP (638,65 руб.): 78%'0.85 от ФОТ 
СП (385,31 руб.): 50%Ю.8 от ФОТ

0,0436
218*0,05 *0,4/100

22093.4
22093.4

963,27 963,27 214,32 9,34
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 ТЕР12-01-014-

02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка утепление покрытий: шлак 
(1 м3 утеплителя)
(0 ЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ~0,8; МАТ-0 красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8}
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-02 60 Утепление покрытий керамзитом 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ-8,61 
HP (9397,33 руб.): 120%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (4524,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

32,7
218*0,15

448,11
269,48

178,63
43,57

14653,2 8812 5841,2
1424,74

2,432 79,53

7 ТЕР12-01-015-
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
(03П=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП~ 11,89; ЭМ=6,29; 
ЗПМ= 11,89; МА Т=3,57 
HP (1599,6 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (770,18руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

2,18 961,73
779,32

182,41
19,98

2096,57 1698,92 397,65
43,56

6,272 13,67

8 ТЕР46-04-001-
04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
(1 м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен 
ОЗП-11,89; ЭМ-5,92; ЗПМ-11,89 
HP (909,49 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (514,46 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,9 1745,08
1036,57

708,51
164,32

1570,57 932,91 637,66
147,89

8,24 7,42

9 ТЕР46-02-009-
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
(100 м2)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с 
поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; 
ЗПМ~11,89
HP (1076,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (609,07 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,506 2528.77
2528.77

1279,56 1279,56 22,82 11,55

10 ТЕР46-04-012- 
03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
люка-лаза
(100 м2)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений 
проемов дверных и воротных ОЗП-11,89; ЭМ-6,46; 
ЗПМ-11,89
HP (63,24 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (35,77руб.): 70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

0,0056 13765,33
11934,83

1830,5
1484,47

77,09 66,84 10,25
8,31

103,91 0,58

Заголовок Устройство нового покрытия
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Крыша

11 ТЕР10-01 -002- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
(1 м3 древесины в конструкции)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП-11,89; 
ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 
HP (12188,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5784,44 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

4,6998
1 0,0428-3,5138-0,2074- 

0,1458-0,136-1,34

12610,13
2844,21

259,6
28,77

9506,32 59265,09 13367,22 1220,07
135,21

44677,8 24,09 113,22

12 ТЕР10-01-008- 
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов и ветровой доски 
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом 
проемов) и развернутых поверхностей 
карнизов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI0-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП-11,89; 
ЭМ=4,84; ЗПМ-11,89; МАТ=4,37 
HP (5255,02 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2493,91 руб.): 63%*{0.85'0.8) от ФОТ

0,336 37699,44
17325,75

464,06 19909,63 12667,01 5821,45 155,92 6689,64 143 48,05

13 ТЕР10-01-003- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
(1 слуховое окно)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI0-01 -003-01 12 Устройство слуховых окон 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ~11,89; МАТ=4,4 
HP (1488,26 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (706,29 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

2 2458,46
803,29

155,43
21,05

1499,74 4916,92 1606,58 310,86
42,10

2999,48 6,63 13,26

14 ТССЦ-101-
0954
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор фрамужный с вертикальной тягой 
стальной, покрытый белой эмалью 
(компл.)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0954 6092 Прибор фрамужный с вертикальной 
тягой стальной, покрытый белой эмалью МАТ=6,21

2 188,35 188,35 376,7 376,7
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ТЕР26-02-019-

02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций cocTaBOM'^OX" при помощи 
аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 183 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкций составом '030H-007' при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 
для обеспечения второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; 
ЗПМ=11,89; МАТ=10,11 
HP (4400,63 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2738,17 руб.); 70%*(0.86*0.8) от ФОТ

4,76 1613
1206,84

384,53
1,66

21,63 7677,88 5744,56 1830,36
7,90

102,96 9,03 42,98

16 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-8073 12256 Антисептик-антипирен «030Н - 
007» для древесины МАТ-6,6

96,34 88,11 88,11 8488,52 8488,52

17 ТЕРр58-12-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из профлиста 
(100 м2)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 46 Устройство обрешетки с прозорами 
из досок и брусков под кровлю Устройство 
обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 
из черепицы ОЗП-11,89; ЭМ~5,25; ЗПМ-11,89;
МАТ =-3,7 2
HP (5093,43 руб.): 83%Ю.85 от ФОТ 
СП (3754,2 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

3,45 7227,96
2077,3

59,43
15,34

5091,23 24936,46 7166,69 205,03
52,92

17564,74 18,41 63,51

18 ТЕР10-01 -060- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и крепление гребенки 
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление 
наличников ОЗП= 11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; 
М А Т-10,25
HP (575,04 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (272,9 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,702 6147,09
907,44

20,24 5219,41 4315,26 637,02 14,21 3664,03 7,82 5,49
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 ТЕР10-01 -023- 

01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
(100 м ходов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП~ 11,89; 
ЭМ-6.48; ЗПМ= 11,89; МА Т-4,93 
HP (942,32 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (447,2 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

2,23 6166,15
452,77

92,15
15,34

5621,23 13750,51 1009,68 205,49
34,21

12535,34 3,8 8,47

Кровля

20 ТЕР09-04-002-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м 
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия 
из профилированного листа при высоте здания до 25 
м 0 3 П -1 1,89; ЭМ -6,1; ЗПМ=11,89; МАТ-7.15 
HP (11741,02 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9856,66 руб.): 85%*(0.85*0.в) от ФОТ

3,45 8992,76
4410,95

3337,07
531,96

1244,74 31025,02 15217,78 11512,89
1835,26

4294,35 35,5 122,48

21 ТССЦ-101-
4273
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный
окрашенный НбО-845-0,8
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4273 4481 Профилированный лист 
оцинкованный окрашенный: Н60-845-0,8 МАТ-3,75

3,4155 84499,39 84499,39 288607,7 288607,7

22 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной
прокладкой 4,8x35 мм
(шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТСЦ101-1В45 5668 Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм МАТ-4,74

3105
345*9

1,09 1,09 3384,45 3384,45

23 ТЕР10-01-008- 
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие карнизов профнастилом 
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом 
проемов) и развернутых поверхностей 
карнизов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 
HP (7913,82 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3755,71 руб.): 63%'(0.85*0.8) от ФОТ

0,506 37699,44
17325,75

464,06 19909,63 19075,92 8766,83 234,81 10074,28 143 72,36
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
24 ТССЦ-101-

1805
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Г возди строительные 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1805 5708 Гвозди строительные МАТ-4,21

-0,0018 57462,5 57462,5 -103,43 •103,43

25 ТССЦ-102-
0048
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 
мм, II сорта 
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ102-0048 6716 Доски обрезные хвойных пород 
длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 
мм, II сорта МАТ=3,89

-0,2935 6585,81 6585,81 -1932,94 -1932,94

26 ТССЦ-102-
0060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм 
и более, I! сорта 
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ102-0060 6728 Доски обрезные хвойных пород 
длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, И сорта МАТ=4,21

-0,4655 6305,91 6305,91 -2935,4 -2935,4

27 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ203-0367 19683 Обшивка наружная и внутренняя 
из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=4,7

-0,5364 9519,19 9519,19 -5106,09 -5106,09

28 ТССЦ-101-
3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный
С 10-899-0,6
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3847 4505 Профилированный настил 
оцинкованный: С10-899-0,6 МАТ=3,65

0,2885 46946,52 46946,52 13544,07 13544,07
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29 ТССЦ-101-

1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной
прокладкой 4,8x35 мм
(шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм МАТ=4,74

303,6
50,6*6

1,09 1,09 330,92 330,92

30 ТЕР09-05-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом 
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 218 Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 03П=11,89; ЭМ=5,85; 
ЗПМ-11,89; МАТ=5,28 
HP (326,42 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (274,04 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,115 4439,01
4099,67

258,98
23,07

80,36 510,49 471,46 29,78
2,65

9,25 32,59 3,75

31 ТССЦ-101-
3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный
С 10-899-0,6
(Т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3847 4505 Профилированный настил 
оцинкованный: СЮ-899-0,6 МАТ=3,65

0,06555 46946,52 46946,52 3077,34 3077,34

32 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной
прокладкой 4,8x35 мм
(шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм МАТ-4,74

69
11,5*6

1,09 1,09 75,21 75,21

Утепление чердачного перекрытия

33 ТЕР11-01-050- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(100 м2 поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 170 Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ОЗП= 11,89; ЭМ~4,82; ЗПМ= 11,89; МА Т=4,46 
HP (858,13 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (465,11 руб.): 75%*(0,85*0.8) от ФОТ

2,1815 8005,31
418,05

10,12 7577,14 17463,58 911,98 22,08 16529,52 3,45 7,53
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
34 ТССЦ-113-

0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5
мм
(м2)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-0324 12756 Пленка полиэтиленовая 
толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=4,46

-267 61,9 61,9 -16527,3 -16527,3

35 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5
мм, изоловая
(м2)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая 
толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ-4,45

267 24,48 24,48 6536,16 6536,16

36 ТЕР12-01-013- 
05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
(с учетом дополнительного слоя по 
периметру перекрытия)
(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-05 58 Утепление покрытий плитами из 
легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ= 11,89; МА Т~17,3 
ИР (11381,92 руб.): 120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (5480,19 руб.): 65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

2,7715
2,1815+0,59

62465,23
4107,28

1979,84
366,33

56378,11 173122,4 11383,33 5487,13
1015,28

156251,9 33,9 93,95

37 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе
марки 300, толщиной 75 мм
(м3)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0774 3257 Плиты фибролитовые на 
портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм 
МАТ* 17,94

-21,42 7108,9 7108,9 -152272,6 -152272,6

38 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ
средний
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ408-0122 36994 Песок природный для 
строительных: работ средний МАТ=7,19

-8,481 430,75 430,75 -3653,19 -3653,19
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
39 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Плиты ми не рало ватные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Техно {ТУ 5762-043- 
17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
МАТ-5,27

51,38361
277,15*0,18*1,03

2086,92 2086,92 107233,5 107233,5

40 ТЕР10-01 -039- 
05 прим.
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2 ОЗП-11,89; ЭМ~6,78; 
ЗПМ=11,89; МАТ-7,5  
HP (97,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (46,13 руб.): 63%'(0,85Ю,8) от ФОТ

0,0056 459957,34
17134,32

9621,97
2094,3

433201,1 2575,76 95,95 53,88
11,73

2425,93 142,68 0,8

Заголовок Ограждение кровли и лестница

41 ТЕР12-01-012- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
(100 м ограждения)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 53 Ограждение кровель перилами 
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ= 11,89; МА Т=5,53 
HP (545,38 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (262,59 руб.): 65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

0,664 20279,79
839,08

401,25
55,65

19039,46 13465,78 557,15 266,43
36,95

12642,2 6,67 4,43

42 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке МАТ=5,53

0,9458
1,145-0,1992

63051,79 63051,79 59634,38 59634,38

Страница 10



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
43 ТЕР09-03-029-

01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с ограждением 0311=11,89; 
3М=6,58; ЗПМ=11,89; МАТ-6,2 
HP (376,18руб.); 90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (315,81 руб.): 85%*(0.85Ю.В) от ФОТ

0,101 10030,1
4326,06

5082,98
1083,65

621,06 1013,04 436,93 513,38
109,45

62,73 32,37 3,27

44 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0650 1 7207 Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы МАТ=7,29

0,101 62670,67 62670,67 6329,74 6329,74

45 ТЕР13-03-004- 
26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
ОЗП-11,89; ЭМ-5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 
HP (218,16 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (150,83 руб.): 70%*(0.85'0.8) от ФОТ

0,32 4564,05
987,35

83,37
2,85

3493,33 1460,5 315,95 26,68
0,91

1117,87 7,66 2,45

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 737043,8 99749,66 30564,45
5213,43

606729,7 839,72

Накладные расходы 86936,7
Сметная прибыль 50026,91
Итоги по разделу 1 Кровля :

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

20675,82 74,41

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 49551,92 120,28
Прочие ремонтно-строительные работы 1987,23 9,34
Кровли 248241,8 191,58
Деревянные конструкции 148832,2 261,65
Теплоизоляционные работы 23305,2 42,98
Строительные металлические конструкции 370788,1 129,5
Полы | 8795,68 7,53
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1829,49 2,45
Итого 874007,4 839,72

В том числе:
Материалы 606729,7
Машины и механизмы 30564,45
ФОТ 104963,1
Накладные расходы 86936,7
Сметная прибыль 50026,91

Итого по разделу 1 Кровля 874007,4 839,72
Раздел 2. Вентш ахты  {Ш-1 -2шт; LU-2 «4шт; Ш -3 -2шт)

46 ТЕР08-02-001-
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м 
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89;
ЭМ= 7.17; ЗПМ= 11,89; МА Т=6,06 
HP (733,25руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (427,39 руб.): 80%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1,1 6495,94
637,54

286,66
76,69

5571,74 7145,53 701,29 315,33
84,36

6128,91 5,4 5,94

47 ТССЦ-402-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 25
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки: 25 МАТ-5,46

-0,264 3032,98 3032,98 -800,71 -800,71

48 ТССЦ-402-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 50
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46

0,264 3172,15 3172,15 837,45 837,45

49 ТССЦ-404-
0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100 
(1000 шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка: 100 МАТ=6,17

-0,4334 12278,86 12278,86 -5321,66 -5321,66
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50 ТССЦ-404-

0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 125 
(1000 шт.)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ404-0006 3636В Кирпич керамический одинарный, 
размером 250x120x65 мм, марка: 125 МАТ=6,16

0,4334 13033,82 13033,82 5648,86 5648,86

51 ТЕРр65-38-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка частей канализационного стояка 
над кровлей: патрубка 
(1 шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65~38-1 211 Смена частей канализационного 
стояка над кровлей Смена частей канализационного 
стояка над кровлей патрубка ОЗП-11,89; ЗПМ-11,89; 
МАТ=15,38
HP (6512,32руб.): 103%*0.85 от ФОТ 
СП (3570,43 руб.): 60%'0.в от ФОТ

20 2839,64 
371,92

2467,72 56792,8 7438,4 49354,4 3,15 63

52 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром 150 мм
(м)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ103-0917 7769 Трубы чугунные канализационные 
длиной 2 м, диаметром: 150 мм МАТ=16,48

-30,6 1589,33 1589,33 - 48633,5 - 48633,5

53 ТССЦ-103-
0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы хризотилцементные дренажные
диаметром 150 мм
(м)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ103-0982 8611 Трубы хризотилцементные 
дренажные диаметром: 150 мм МАТ-3,96

74 163,63 163,63 12108,62 12108,62

54 ТЕРр69-8-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление трубопроводов в каналах и 
коробах: минеральной ватой 
(100 м3 изоляции)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69'8-1 32 Утепление трубопроводов в каналах и 
коробах Утепление трубопроводов в каналах и 
коробах минеральной ватой ОЗП-11,89; ЭМ~4,83; 
ЗПМ-11,89; МАТ-9,2 
HP (565,06 руб.): 78%*0.85 от ФОТ 
СП (340,91 руб.): 50%*0.8от ФОТ

0,018
0,36*0,05

248403,35
47348,95

638,38 200416 4471,26 852,28 11,49 3607,49 427,28 7,69
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55 ТЕР15-02-016- 

01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен 03П=11,89; ЭМ~9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 
HP (465,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (216,55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,055 16456,62
9718,17

1096,38
809

5642,07 905,11 534,5 60,3
44,50

310,31 75,4 4,15

56 ТЕР12-01 -011- 
01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала с устройством фартуков 
(1 колпак)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала ОЗП-11,89; ЭМ=4,82;
ЗПМ= 11,89; МА Т=3,73
HP (1717,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (827руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

8 2083,83
233,88

5,06 1844,89 16670,64 1871,04 40,48 14759,12 1,93 15,44

57 ТЕР12-01-011- 
02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01до 
8каналов 
(1 колпак)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два 
канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 
ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ-3,74 
HP (215,67руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (103,84 руб.): 65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

2 1050,02
117,47

5,06 927,49 2100,04 234,94 10,12 1854,98 0,97 1,94

58 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72

-0,342
-0,304-0,038

48285,9 48285,9 -16513,78 -16513,78
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
59 ТССЦ-201-

0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 
т(ш 1, ш2, шЗ ,узл ыЗ, 4,5)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т МАТ=6,92

0,6609 63314,96 63314,96 41844,86 41844,86

60 ТССЦ-201-
0756
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0756 18284 Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы от 0,1 до 0,5 т МАТ-7,03

0,222 61544,28 61544,28 13662,83 13662,83

61 ТССЦ-101-
3752
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная 
горячекатаная, марка 08Ю, 1,0-1,5 мм 
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3752 4822 Сталь листовая оцинкованная 
горячекатаная, марка: 08Ю, 1,0-1,5 мм МАТ-4,03

0,19154 42728,4 42728,4 8184,2 8184,2

62 ТССЦ-101-
3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный
С 10-899-0,6
(т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3847 4505 Профилированный настил 
оцинкованный: С10-899-0,6 МАТ~3,65

0,3021
53*5,7/1000

46946,52 46946,52 14182,54 14182,54
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
63 ТЕР13-03-004- 

26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(П3~2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
ОЗП= 11,89; ЭМ -5,71; ЗПМ= 11,89; МА Т=5,45 
HP (177,25руб.): 90%*(0.9*0.8S) от ФОТ 
СП (122,55 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

0,26 4564,05
987,35

83,37
2,85

3493,33 1186,65 256,71 21,68
0,74

908,26 7,66 1,99

64 ТЕРр65-35-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов 
(100 м канала)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 203 Прочистка вентиляционных каналов 
ОЗП-11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ-6,87 
HP (855,77руб.): 74%Ю.85 от ФОТ 
СП (544,21 руб.): 50%Ю.8 от ФОТ

0,6 2488,6
2265,64

2,36
1,9

220,6 1493,16 1359,38 1,42
1,14

132,36 18,7 11,22

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 115964,9 13248,54 460,82
130,74

102255,5 111,37

Накладные расходы 11242,02

Сметная прибыль 6152,88
Итоги по разделу 2 Вентшахты (111-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2ш т):

Конструкции из кирпича и блоков 8670,11 5,94
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 

строительные)
30350,67 63

Прочие ремонтно-строительные работы 5377,23 7,69

Отделочные работы 1586,74 4,15

Кровли 5121,03 17,38

Строительные металлические конструкции 77874,43
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1486,45 1,99
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 2893,14 11,22

Итого 133359,8 111,37

В том числе:
Материалы 102255,5

Машины и механизмы 460,82

ФОТ 13379,28

Накладные расходы 11242,02
Сметная прибыль 6152,88

Итого по разделу 2 Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт) 133359,8 111,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 853008,7 112998,2 31025,27

5344,17
708985,2 951,09

Накладные расходы 98178,72
Сметная прибыль 56179,79
И тоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

20675,82 74,41

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 49551,92 120,28
Прочие ремонтно-строительные работы 7364,46 17,03
Кровли 253362,8 208,96
Деревянные конструкции 148832,2 261,65
Теплоизоляционные работы 23305,2 42,98
Строительные металлические конструкции 448662,5 129,5
Полы 8795,68 7,53
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3315,93 4,44
Конструкции из кирпича и блоков 8670,11 5,94
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 

строительные)
30350,67 63

Отделочные работы 1586,74 4,15
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 2893,14 11,22

Итого 1007367 951,09
В том числе:

Материалы 708985,2
Машины и механизмы 31025,27
ФОТ 118342,4
Накладные расходы 98178,72
Сметная прибыль 56179,79

Непредвиденные затраты 1% 10073,67
И того с непредвиденными 1017441
НДС 18% 183139,4
ВСЕГО по смете 1200580 951,09

Составил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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