
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

,2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Театральный, д.
11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________2458339,12 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 364523,34 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 2828,05 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентиляционные каналы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=8; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-5,56
HP (7475,08 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (10239,84 руб.)
СП (5734,31 руб.): 56%=70%'0.8 от ФОТ(10239,84 руб.)

1 м3 кладки 2,42 9680,45 4146,46 267,84 84,88 23426,69 10034,43 648,17 205,41

2 ТЕРр58-5-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
смена стропильных ног из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5~3 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ~4,56; МАТ=2,99 
HP (4648,14 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6546,68 руб.)
СП (3404,27 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (6546,68 руб.)

100 м 0,35
35/100

39538,11 18704,81 163,61 13838,34 6546,68 57,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР46-04-008-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,73 
HP (27950,94 руб.): 84%-110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (33274,93 руб.) 
СП (15971,97руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ(33274,93 руб.)

100 м2 покрытия 18,36
1836/100

1944,48 1812,36 132,12 35700,65 33274,93 2425,72

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,23 
HP (24119,51 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (33971,14 руб.)
СП (17664,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (33971,14 руб.)

100 м2 кровли 18,36
1836/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 38670,2 32304,97 6365,23 1666,17

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя* помет+ пароизоляция 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23
HP (13348,76 руб.): 66%-78%Ю,85 от ФОТ (20225,4 руб.)
СП (8090,16 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (20225,4 руб.)

100 т мусора 0,89
89/ЮО

22725,17 22725,17 20225,4 20225,4

6 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,85 
HP (1019,51 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ(1435,93руб.)
СП (746,68 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ (1435,93 руб.)

100 окон 0,04 35944,28 35898,23 46,05 1437,77 1435,93 1,84

7 ТЕРр56-9-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. 03П-12,23
ИР (544,74 руб.): 70%~82%'0.85 от ФОТ (778,2 руб.)
СП (389,1 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ(778,2руб.)

100 коробок 0,05 15564,02 15564,02 778,2 778,2

мусор

8 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01~041 1 квартал 201$ г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 36,6
122*0,3

345,71 345,71 12652,99 12652,99

9 ТССЦпг-01 -01-01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 85,4
122-0,7

34,59 34,59 2953,99 2953,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦпг~03~21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 122 99,84 99,84 12180,48 12180,48

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 292972,88

Раздел 2. Чердачное перекрытие

11 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (5254,72 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ(5590,13 руб.)
СП (2850,97 руб.): 51%=75%'(0.85V.B) от ФОТ (5590,13 руб.)

100 м2 
поверхности

13
1300/100

7252,3 430,01 9,66 94279,9 5590,13 125,58

12 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 3. МАТ=4,01

м2 -1591
-Ф1.р1

55,66 -88555,06

13 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1591 9,25 14716,75

14 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ-12,23; МАТ=16,17
HP (67353,66 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (73210,5 руб.) 
СП (32212,62 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) от ФОТ(73210,5руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

15,91
1591/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 939119,73 67215,45 33517,12 5995,05

15 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -48,68 718,32 -34967,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016$. МАТ=16,46

м3 -123 6522,44 -802260,12

17 ТССЦ-104-0713
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53

м3 195
1300*0,15

1230,88 240021,6

18 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,5
HP (478,94 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (532,15 руб.) 
СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ {532,15 руб.)

100 м ходов 1,1052
110.52/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6299,22 514,71 113,78 17,44

19 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (720,92 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (801,02 руб.)
СП (344,44 руб.): 43%~63%*(0.85А0.8) от ФОТ (801,02 руб.)

100 м2 проемов 0,0405
0,0081*5

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 16609,66 713,78 409,81 87,24

20 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в: 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,85

ком пл. 5 410,91 2054,55

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 496763,49

Раздел 3. Крыша

21 ТЕР10*01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев, 
контробрешетка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-4,67, МАТ=3,22 
HP (8288,3 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ (9209,22 руб.)
СП (3959,96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9209,22 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,34 10930,23 2757,25 187,22 36506,97 9209,22 625,31
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22 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ~ 12,23; МА Т=3,16
HP (17396,57 руб.): 92%= 120% *(0.9 *0.85) от ФО Т (18909,31 руб.)
СП (8320,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18909,31 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

18,4
1840/100

4250,34 1002 241,06 25,68 78206,26 18436,8 4435,5 472,51

23 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -2024
-Ф12р1

19,01 - 38476,24

24 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ-2,24

м2 2024 9,25 18722

25 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,36
HP (64549,77руб.): 69%~90%*(0,9*0.85) от ФОТ (93550,39 руб.)
СП (54259,23 руб.): 58%=85%'(0.85Ю.8) от ФОТ (93550,39 руб.)

100 м2 покрытия 18,4
1840/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 168578,78 83482,46 64723,84 10067,93

26 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 1104
1840*6/10

12,39 13678,56

27 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 2005,6
1840'1,09

272,62 546766,67
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28 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, ендова, примыкания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (8504,08 руб.): 92%=120%'(0.9V.85) от ФОТ (9243,56 руб.) 
СП (4067,17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9243,56 руб.)

100 м2 покрытия 0,656
(164"0.4) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 32246,15 9217,65 121,06 25,91

29 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ~4,63; МАТ=3,91 
HP (13450,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14944,85 руб.) 
СП (6426,29 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ (14944,85 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,8386
83.86/100

36079 17821,19 443,92 30255,85 14944,85 372,27

30 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 *0,8889 8567,27 -7615,45

31 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 91,4074
83,86*1,09

223,74 20451,49

фановая труба 10шт.

32 ТЕРр65-38~1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 
HP (3366,44 руб.): 88%= 103%*0.85 от ФОТ (3825,5 руб.)
СП (1836,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3825,5 руб.)

1 шт. 10 2566,28 382,55 25662,8 3825,5

33 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -15,3 1406,1 -21513,33
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34 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 15,3 166,02 2540,11

35 ТЕРр65-38-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
вакуумного колпака 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 Квартал 2016 s. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (14 74,44 руб.): 88%=103%Ю. 85 от ФО Т (1675,5 руб.)
СП (804,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1675,5 руб.)

1 шт. 10 424,02 167,55 4240,2 1675,5

Итого по разделу 3 Крыша 1106954

Раздел 4. Слуховы е окна

36 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;ЭМ=6,64; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (3815,6 руб.): 90%=11 В%*(0.9~0.85) от ФОТ (4239,55 руб.) 
СП (1823,01 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(4239,55 руб.)

1 слуховое окно 5 2334,99 826,26 169,19 21,65 11674,95 4131,3 845,95 108,25

37 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -2,5 668,42 -1671,05

38 ТССЦ-203-0936
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 
до 1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ-1,36

м2 0,8 2067,35 1653,88

39 ТССЦ-203-0435
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Щиты нефрезерованные антисептированные 
толщиной; 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм, шириной 250, 300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ-4,04

м2 2 339,16 678,32

Итого по разделу 4 Слуховые окна 17974,71

Раздел 5. Вентканалы
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40 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23; 
МАТ-5,56
H P(2272,74 руб.): 73%=86%Ю.85 от ФОТ(3113,34 руб.)
СП (1743,47 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ (3113,34 руб.)

100 м3 кладки 0,035
3 ,5 / 100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 22091,21 2844,07 1028,8 269,27

41 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=9,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,81
HP (2494,82 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3118,52 руб.)
СП (1153,85 руб.): 37%~55%*(0,85Ю.8) от ФОТ (3118,52 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,288
28,8/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 4815,81 2878,87 325,89 239,65

42 ТЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 Квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 
HP (612,45 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от ФОТ (765,56 руб.)
СП (283,26 руб.): 37%>=55%*(0.85*0.8) от ФОТ(765,56руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,56 8414,2 1367,07 54,12 4711,95 765,56 30,31

43 ТЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,51; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-7,7
HP (4647,94 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.85) от ФОТ (4742,8 руб.) 
СП (2655,97 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4742,8 руб.)

1 зонт 10 595,99 472,32 49,2 1,96 5959,9 4723,2 492 19,6

44 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 109,872
100.84.09

286,67 31497,01

45 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т - каркасы + крепеж
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,2383 55080,35 13125,65
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46 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,05
HP (63,25 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (91,66 руб.)
СП (44 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (91,66 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,18 2169,48 507,79 43,22 1,47 390,51 91,4 7,78 0,26

Итого по разделу 5 Вентканалы 98663,78

Раздел 6. Водосточная система
47 ТЕР12-01-008-01 

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Устройство водосточной системы: включая 
водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ=3,61 
HP (9648,65 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10487,66 руб.)
СП (4614,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10487,66 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

6,28 5608,13 1670,01 14,49 35219,06 10487,66 91

Итого по разделу 6 Водосточная система 49482,28

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1589581,1 345348,7 144551,7 19174,69

Накладные расходы 293500,3

Сметная прибыль 179629,69

Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) 62743,5

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 105549,42

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

79623,56

Прочие ремонтно-строительные работы 41664,32

Проемы (ремонтно-строительные) 1712,04

Погрузо-разгрузочные работы 15606,98

Перевозка грузов автотранспортом 12180,48

Полы 47269,28

Кровли 955133,86

Деревянные конструкции 396456,62

Строительные металлические конструкции 301066,34

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 15871,03

Отделочные работы 14072,13

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 13263,81
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Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 497,76
Итого 2062711,1

В том числе:
Материалы 1099680,8

Машины и механизмы 144551,68

ФОТ 364523,34

Накладные расходы 293500,3

Сметная прибыль 179629,69

Непредвиденные 1% 20627,11

Итого с непредвиденными 2083338,2
НДС 18% 375000,88

ВСЕГО по смете 2458339,1
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