
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

fell 2016 г.

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г  Оренбург, ул. Бурзянцева/пер.Гугучинский, д. 17/9, Литер 
А.А1А2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ______________________________ 759367,76 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 116160 руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________  904.93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,84 
HP {2102 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (2961 руб.)
СП (1540 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2961 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

2,586
258,6/100

1147,42 1144,85 2,57 2967 2961 6

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (510руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ(718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56«9-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9~3 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (109 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (15в руб.) 
СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)

100 коробок 0,01 15564,02 15564,02 156 156

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 Кварт ал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ~ 7,54; ЗПМ^ 12,23 
HP (3397 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (4785 руб.)
СП (2488 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (4785 руб.)

100 м2 кровли 2,586
258,6/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 5447 4550 897 235

5 ТЕРр58-1 -2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 Кварт ал  2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,54; ЭПМ=12,23 
HP (5025 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (7077 руб.)
СП (3680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7077 руб.)

100 м2 кровли 2,586 2898,06 2679,48 218,58 57,24 7494 6929 565 148

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (4800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7272 руб.)
СП (2909 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (7272 руб.)

100 тмусора 0,32 22725,17 22725,17 7272 7272

Итого по разделу 1 Демонтаж. 51066

Раздел 2. Кровля.

7 ТЕРр58-16-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16'3 1 Кварт ал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; 
МАТ-5,89
HP (8176 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11516 руб.)
СП (5988 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(11516руб.)

100 мест 0,677 25270,53 16808,18 1080,88 202,9 17108 11379 732 137

8 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,65;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16
HP (2113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2297 руб.)
СП (1011 руб.): 44%=65%”(0.85*0.8) от ФОТ(2297руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,236
223,6/100

4250,34 1002 241,06 25,68 9504 2240 539 57
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1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР12-01-013*05

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17
HP (9466 руб.): 92%= 120%"'(0.9*0.85) от ФОТ (10289 руб.) 
СП (4527 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (10289 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

2,236
223,6/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 131984 9446 4711 843

10 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016г. МАТ=11,99

м3 -6,842 718,32 -4915

11 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ-16,46

м3 -17,28 6522,44 -112708

12 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 44,72
223,6*0,2

1528,56 68357

13 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил (кобылка, контрбрус) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (2846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3162 руб.) 
СП (1360 руб.): 43%~63%*(0,85*0.8) от ФОТ (3162 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,07 11702,36 2925,54 277,32 29,6 12522 3130 297 32

14 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство лароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,16
HP (2940 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3196 руб.)
СП (1406 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3196 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,1098 4260,34 1002 241,06 25,68 13218 3116 750 80

15 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -342,1
-Ф1.р1

19,01 -6503
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 342,1 9,25 3164

17 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP {4239 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (5971 руб.)
СП (3105 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ {5971 руб.)

100 м2 2,3498
(310,98-76)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 24955 5823 408 148

18 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (2041 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ(2874 руб.)
СП (1494 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (2874 руб.)

100 м2 0,76
76/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 11484 2808 199 66

19 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (9510 руб.): 77%~100%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (12350 руб.)
СП (5928 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12350 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

6,82
682/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 16605 12338 4142 12

20 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N8675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 229 89,31 20452

21 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,36
HP (10910 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15811 руб.)
СП (9170 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (15811 руб.)

100 м2 покрытия 3,1098
310,98/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 28492 14109 10939 1702

22 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Профнасгил оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 342,078
310,98*1,1

272,62 93257
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 187
310,98*6/10

12,39 2317

24 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (2722 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2959 руб.)
СП (1302 руб.): 44%=65%*(0,85Ю.8) от ФОТ (2959 руб.)

100 м2 покрытия 0,21
{42-0,5)/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 10323 2951 39 8

25 ТЕР10-01 -008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (8469 руб.): 90%=118%"'(0,9*0.85) от ФОТ (9410 руб.)
СП (4046 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9410 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,528
52,8/100

36079 17821,19 443,92 19050 9410 234

26 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,5597 8567,27 -4795

27 ТССЦ-101 -4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 55,22
50,2*1,1

223,74 12355

28 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,5
HP (82 руб.): 90%= 118% *(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.)
СП (39 руб.): 43%=:63%'(0.85*0.8) о т ФОТ (91 руб.)

100 м ходов 0,19
19/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 1083 88 20 3

29 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, ill сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ^4,51

м3 -0,228 4251,44 -969
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Гранд-СМЕТА
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30 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ^4,51

м3 0,33 4251,44 1403

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93
HP (1526руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ(1696руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85"0.в) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

32 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1
-Ф3.р1

668,42 -668

33 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,716 2206,25 5992

34 ТССЦ-101 >2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

КОМПЛ. 4 126,02 504

35 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 Кварт ал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75, 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.)
СП (253 руб.): 44%~65%*{0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)

100 м 
ограждения

0,624
62,4/ЮО

17849,47 863,07 425,86 57,24 11138 539 266 36

Страница б



Гранд-СМЕТА
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36 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП-1,1; Т3=1,1;
ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; Г3=2; ТЗМ=2)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,05
HP (124 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (179 руб.)
СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (179 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,16 4440,52 1117,14 86,43 2,94 710 179 14

37 ТЕР10-01 >039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-60 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Кварт ал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (114 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.)
СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)

100 м2 проемов 0,0064
0.8*0,84/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14

38 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,64
-Ф4.р1

3648,48 -2335

39 ТССЦ-203-8119 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Люк противопожарный ДПМ-01/60 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 s. МАТ=3,22

шт. 1 10543,47 10543

40 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однолольных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 s. МАТ=3,7

ком пл. 1 297,41 297

41 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (1010 руб.): 88%=103%Ю.85 от ФОТ (1148 руб.)
СП (551 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (1148 руб.)

1 шт. 3 2566,28 382,55 7699 1148
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42 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ-14,58

м -4,59
-Ф2.р1

1406,1 -6454

43 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 4,59 166,02 762

44 ТЕРр65-38-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
вакуумного колпака
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (443 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ(503 руб.)
СП (241 руб.): 48%-60%*0,8 от ФОТ (503 руб.)

1 шт. 3 424,02 167,55 1272 503

45 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (529 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.)
СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (575 руб.)

100 м 
ограждения

0,624
62,4/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11138 539 266 36

46 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,1872 54842,51 -10267

47 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 в. МАТ=3,33

шт. 31 545,52 16911

Вентканалы
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48 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентка налов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ-12,23; 
МАТ=5,56
HP (2272 руб.): 73%=86% "0.85 от ФОТ (3113 руб.)
СП (1743 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ (3113 руб.)

100 м3 кладки 0,035
3,5/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 22091 2844 1029 269

49 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭПМ=12,23 
HP (629 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (749 руб.)
СП (360 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (749 руб.)

100 м2 0,288
28,8/100

2601,08 2601,08 749 749

50 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=9,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,81
HP (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ(3119 руб.)
СП (1154 руб.): 37%-55%*(0.85'"0.8) от ФОТ (3119 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,288
28,8/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 4816 2879 326 240

51 ТЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 
HP (158 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (197руб.)
СП (73руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) от ФОТ(197руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,144 8414,2 1367,07 54,12 1212 197 8

52 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722 руб.)
СП (318 руб.): 44%=65%"(0.85Ю.8) от ФОТ (722 руб.)

1 колпак 3 1912,23 240,56 4,83 5737 722 14

53 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ~3,36

т -0,114 43613,07 -4972
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54 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,0174 44364,12 772

55 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 
м при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ7=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ=8,08
HP (388 руб.): 69%^90%*(0,9*0,85) от ФОТ (562 руб.)
СП (326 руб.): 58%=85%*(0.В5*0.8) от ФОТ (562 руб.)

1 т конструкций 0,0636 13832,49 8087,45 3607,71 756,43 880 514 229 48

56 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,0636 55080,35 3503

мусор

57 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 12
40*0,3

345,71 345,71 4149 4149

58 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%"0.8 от ФОТ

1 т груза 28
40-0,7

34,59 34,59 969 969

59 ТССЦпг-03-21 >01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 40 99,84 99,84 3994 3994

Итого по разделу 2 Кровля. 586094

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 490235 112003 36146 4157

Накладные расходы 90338
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Сметная прибыль 56587

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 114333

Проемы (ремонтно-строительные) 343

Прочие ремонтно-строительные работы 14981

Кровли 167751

Деревянные конструкции 69188

Полы 3164

Теплоизоляционные работы 52495

Строительные металлические конструкции 161597

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 920

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 5524

Стены (ремонтно-строительные) 26106

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

1738

Отделочные работы 9908

Погрузо-разгрузочные работы 5118

Перевозка грузов автотранспортом 3994

Итого 637160

В том числе:

Материалы 342086

Машины и механизмы 36146

ФОТ 116160

Накладные расходы 90338

Сметная прибыль 56587

Непредвиденные затраты 1 % 6372

Итого с непредвиденными 643532
НДС 18% 115835,76

ВСЕГО по смете 759367,76

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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Заказчик:
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал:

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:

(должность, подпись, расшифровка)
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