
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного'дома, расположенного по 
адресу: г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Гу гучи некий, д. 17/9, Литер А.А1А2

016 г.

{наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ 
Сметная стоимость

строительных работ,
монтажных работ__
прочих___________

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___

.148,711 тыс. руб
 2,036 тыс. руб
.118,793 тыс. руб
 3,949 тыс. руб
_27,027 тыс. руб 
 195,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электроснабжение

Демонтажные

1 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 Квартал 2016 з. 03П= 12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,2Э
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ 
СП (8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

728,01 720,35 7,66 5,87 15 15 6,32 0,13 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр67-3-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,2Э
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (3500 руб.): 85%*0.85 от ФОТ 
СП (2519 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 4,4
440/100

1101,3 1098,74 2,56 1,96 4846 4835 11 9 9,64 42,42 0,01 0,04

3 ТЕР46-03-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 130x130 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отбельных конструктивных 
элементов):
HP (220 руб.): 110%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (124 руб.): 70%*(0.85~0.8) от ФОТ

100 шт. 0,04 13732.6 4858 8874,6 1671,47 549 194 355 67 36,21 1,45 11,37 0,45

4 ТЕР46-03-
009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,64; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (279 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (158 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,04 17639,26 6140,68 11498,58 2149.18 706 246 460 86 45,77 1,83 14,62 0,58

Монтажные

5 ТЕРМ08-03-
573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина до 600x600x350 мм (ПР)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-573-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЭМ=6,7; ЭПМ=12,23; МАТ= 6,6 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (314 руб.): 95% "0.85 от ФОТ 
СП (202 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 шт. 1 682,02 343,42 315,5 46,11 682 343 316 46 2,37 2,37 0,29 0,29

6 ТЕРм08-03-
599-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03~599-01 1 квартал 2016 $. 03П=12.23;
ЭМ~5,84; ЗПМ-12,23; МАТ=4,22 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (420 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (270 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2 452,52 257,93 17,52 1,96 905 516 35 4 1,78 3,56 0,01 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРмОв-ОЗ-

575-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор или аппарат 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03~575-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
МАТ=10,6
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (1441 руб.): 95%*0.55 от ФОТ 
СП (928 руб.): 65%*0.6 от ФОТ

1 ШТ. 11 167,38 162,29 1841 1785 1.12 12,32

8 ТЕРм08-03-
593-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593~06 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
Э М -5,8; ЭПМ=12,23; MAT=3,S4 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (168 руб.): 95% *0.85 от ФОТ 
СП (108 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

13833,28 10237,49 1513,74 173,54 277 205 30 3 70,64 1,41 0,88 0,02

9 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутепленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ-12,23; МАТ=2,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (74 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (48 руб.): 65% '0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 101 92 2 31,6 0,63 0,03

10 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02~390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,32; ЗПМ-12,23; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (4024 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (2591 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,2 2643,13 2263,16 118,29 1,96 5815 4979 260 4 16,29 35,84 0,01 0,02

11 ТЕРМ08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08~02-399~01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ-12,23; MAT=3,3S 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (692 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,2
220/100

456,25 387,69 14,83 1,96 1004 853 33 4 2,82 6,2 0,01 0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТЕРм08-02-

411-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,29; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,05 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (7154 руб.); 95% *0,85 от ФОТ 
СП (4607 руб.): 65%*0.В от ФОТ

100 м 2,3 7792,14 3816 1137,04 35,47 17922 8777 2615 82 27,76 63,85 0,18 0,41

13 ТЕРМ08-02-
412-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5,77; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,72 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (816руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (625 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,5
50/100

2661,45 1979,55 296,17 39,5 1331 990 148 20 14,4 7,2 0,2 0,1

14 ТЕРм08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0д-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ~5,78; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (241 руб.): 95% *0.85 от ФОТ 
СП (155руб.): 65%'0.8 от ФОТ

100 м 0,4 837,94 740,89 29,65 3,91 335 296 12 2 5,39 2,16 0,02 0,01

15 ТЕРм08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; 
ЭМ=6,01; ЭПМ=12,23; Ш  7=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (375 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (242 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,2 3035,35 2281,87 504,84 43,42 607 456 101 9 16,6 3,32 0,22 0,04

Прочие работы (измерительные)

16 ТЕРП01-11-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (504 руб.): 65%'0.35 от ФОТ 
СП (292 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
токоприе

мник

4 228,33 228,33 913 913 1,22 4,88
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕРП01-11-
028-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой ' - 20%:
HP (133 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (77 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1 линия 4 59,93 59,93 240 240 0,32 1,28

18 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (402 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (233 руб.): 40% "0. 8 от ФОТ

100
точек

0,3
30/100

2425,09 2425,09 728 728 12,96 3,89

19 ТЕРп01-11-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ -12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, ’под 
нагрузкой’ - 20%:
HP (126 руб.): 65%Ю.85 от ФОТ 
СП (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 228,33 228,33 228 228 1,22 1,22

Итого по разделу 1 Электроснабжение 73545 195,96 2

Раздел 2. материалы

20 ТССЦ-509-
5746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные навесные ЩРН- 
72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ-3,28 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 2697,6 2698
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21 ТССЦ-501-
8511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-501-8511 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 M 0,05 357893,76 17895

22 ТССЦ-501 - 
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,4 24951,61 9981

23 ТССЦ-509-
1830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ^ 10.29 
Материалы для монтажных работ

м 220 13,89 3056

24 ТССЦ-509-
1679
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1679 1 Квартал 2016 г. МАТ=11,04 
Материалы для монтажных работ

шт. 500 9,83 4915

25 ТССЦ-509-
1675
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 16 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ=10,6 
Материалы для монтажных работ

шт. 50 3,92 196
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ-101-
3134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. М АТ-2,28 
Материалы для монтажных работ

м 200 34,63 6926

27 ТССЦ-101-
2161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. М А Т -1,97 
Материалы для монтажных работ

м 30 18,72 562

28 ТССЦ-509-
2239
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 2Р 50А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 103,19 103

29 ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2228 1 Квартал 2016 г. M A T S ,65 
Материалы для монтажных работ

шт. 8 41,1 329

30 ТССЦ-509-
2275
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «Legrand» 
серии LR 2Р 6А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ^2,91 
Материалы для монтажных работ

шт. 2 408,16 816

31 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 
Материалы для монтажных работ

шт. 2 41,53 83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТССЦ-509-
2969
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 2 994,85 1990

33 ТССЦ-509-
0765
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник Луч 220 С63 ДФА1 
фотоакустическим датчиком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 1 583,43 583

34 ТССЦ-509-
5752
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник уличный с фотоэлементом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 1 805,68 806

35 ТССЦ-509-
1684
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U 
Е27

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 
Материалы для монтажных работ

шт. 2 94,66 189

36 ТССЦ-502-
0620
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шины алюминиевые

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98 
Материалы для монтажных работ

м 1,8 58,07 105

Итого по разделу 2 материалы 51233

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 90278 26691 4378 336 195,96 2

Накладные расходы 20894

Сметная прибыль 13606

ВСЕГО по смете 148710,68 195,96 2
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 2036 3,28 1,03

Итого Монтажные работы 118793 181,41 0,97

Итого Прочие затраты 3949 11,27

Итого 124778 195,96 2

В том числе:

Материалы 59209

Машины и механизмы 4378

ФОТ 27027

Накладные расходы 20894

Сметная прибыль 13606

Непредвиденные затраты 1% 1248

Итого с непредвиденными 126026

НДС 18% 22684,68

ВСЕГО по смете 148710,68 195,96 2

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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