
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з ОСН. 

раб.на 
ед.

Т/З ОСН. 

раб. 
Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Новый Раздел

1 ТЕРр67-3~1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 Квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (1426,51 руб.): 72%-85%*0.85 от ФОТ 
СП (1030,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,8 1101,3 1098,74 2,56 1,96 1982,34 1977,73 4,61 3,53 9,64 17,35 0,01 0,02

УТВЕРЖДАЮ: 
. л

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость_____________________________________________ 79,482 тыс. руб.

монтажных работ____________________________________________ 59,904 тыс, руб.
прочих______________________________________________________ 6,786 тыс. руб.

Средства на оплату труда_______________________________________ 13,673 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________94,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ъ ТЕРм08-03-

521-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж рубильника на плите с 
центральной или боковой рукояткой или 
управлением штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании,: однополюсный 
на ток до 250 А

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит 
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки 03п~0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ~0,3; 
М АТ-0 к расх.; 7 3 -0 ,3; ТЗМ Щ З)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
Э М *6 ,12; МАТ-4,9
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (44,61 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ 
СП (28,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 55,55 55,07 0,48 55,55 55,07 0,48 0,354 0,35

3 ТЕРм08-03-
600-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОв'03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ= 12,23; МАТ =5,54 
Электромонтажные работы на других объектах: 
ИР (34,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (22,13 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ

1 ШТ. 1 58,2 40,6 14,83 1,96 58,2 40,6 14,83 1,96 0,28 0,28 0,01 0,01

4 ТССЦ-509-
8182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Счетчик электрической энергии 
электронный, однофазный Меркурий 201.22 
с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-8182 1 Квартал 2016 г. МАТ=8,45 
Электромонтажные работы на других объектах

ШТ. 1 1906,07 1906,07

5 ТЕРм08-03-
521-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании,: однополюсный 
на ток до 250 А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-521-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,12; МАТ=4,9
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (148,69 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ 
СП (95,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 219,02 183,57 1,59 219,02 183,57 1,59 1,18 1,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТССЦ-509-

1157
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубильники Р31 М3 1-1ООА

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1157 1 квартал 2016 г. МАТ=8,77 
Электромонтажные работы на других объектах

ШТ. 1 1202,72 1202,72

7 ТЕРМ11-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса до 5 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
МАТ-4,09
Монтаж оборудования:
HP (563,54 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ 
СП (397,8 руб.): 48% -60% *0.8 от ФОТ

1 шт. 11
2*8+1

80,45 75,34 834,95 828,74 0,52 5,72

8 ТССЦ-509-
2240
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 2Р 63А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2240 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 10 103,13 1031,9

9 ТССЦ-509-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 25А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 8 41,1 328,8

10 ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 3 41,1 123,3

11 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08~02~390-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (2151,86 руб.): 76%=95%~0,94 ‘  0.85 от ФОТ 
СП (1472,33 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 1,25 2643,13 2263,16 118,29 1,96 3303,91 2828,95 147,86 2,45 16,29 20,36 0,01 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ-10,66 
Электромонтажные работы на других объектах

М 125 20.68 2585

13 ТЕРм08-02-
399-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 35 мм2 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П -12,23; 
ЭМ=5.77; 3пм=12,23; МАТ=3,48 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (492,86 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ 
СП (337,22 руб.): 62%=65%Ю,8 от ФОТ

100 м 1,25 590,86 516,84 14,83 1,96 738,58 646,05 18,54 2,45 3,76 4,7 0,01 0,01

14 ТССЦ-501-
8191
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил -  3 и сечением 2,5 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-81911 квартал 2016 г. МАТ=5,6 
Электромонтажные работы на других объектах

1000 м 0,05
50/1000

31039,79 1551,99

15 ТССЦ-501-
8190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил -  3 и сечением 1,5 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 
Электромонтажные работы на других объектах

1000 м 0,025
25/1000

20633,37 515,83

16 ТССЦ-501-
8187
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил -  2 и сечением 10 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8187 1 квартал 2016 г. МАТ=$,12 
Электромонтажные работы на других объектах

1000 м 0,05
50/1000

78314,27 3915,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17- ТЕРм08-02-
409-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба винилластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0в-0г-409-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=6,12; ЗПМ= 12,23; МАТ=7,13 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (1067,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (685,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,5 3086,53 2617,34 314,75 17,73 1543,27 1308,67 157,38 8,87 19,04 9,52 0,09 0,05

18 ТССЦ-113-
0415
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба винипластовая диаметром 25 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0415 1 квартал 2016 г. МАТ-2,39 
Электромонтажные работы на других объектах

м 50 14,56 728

19 ТЕРм08-02-
412-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02~412-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -5 ,77; ЗПМ~12,23; МАТ=3,73 
Электромонтажные работы на других объектах:
ИР (352,57 руб.): 81%=95%Ю.85 от ФОТ 
СП (226,34 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,5 1009,95 864,66 44,43 5,87 504,98 432,33 22,22 2,94 6,29 3,15 0,03 0,02

20 ТССЦ-501-
8194
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил -  3 и сечением 4,0 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8194 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 
Электромонтажные работы на других объектах

1000 м 0,05
5 0 /1000

45690,74 2284,54

21 ТССЦ-503-
0530
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разветвительная коробка У-198

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0530 1 Квартал 2016 г. МАТ*2,2 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 11 26,14 287,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕРм08-03-
593-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОВ-03-593-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М *5,8; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,54 
Электромонтажные работы на других, объектах: 
HP (758,96 руб.): 81%=9В%Ю.85 от ФОТ 
СП (487,23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,09
9/100

13833,28 10237,49 1513.74 173,54 1245 921,37 136,24 15,62 70,64 6,36 0,88 0,08

23 ТССЦ-509-
1383
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник НПВ 1101 белый/круг 100Вт 
1Р44 ИЭК

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ~3,25 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 9 176,54 1588,86

24 ТЕРмОв-ОЗ-
573-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 900x600x500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-573-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,6; ЭПМ-12,23; МАТ=6,37 
Электромонтажные работы на других объектах;
HP (1327,46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (852,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 820,65 343,42 451,11 66,29 3282,6 1373,68 1804,44 265,16 2,37 9,48 0,41 1,64

25 ТССЦ-509-
1518
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щ и т к и  осветительные этажные ЩЭ-1409 
УХЛ4 (ЩРН)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1518 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,36 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 4 1085,07 4340,28

26 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-591-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5.95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (222,86 руб.): 81%-95%'0.85 от ФОТ 
СП (143,07руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
6/100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 301,75 274,78 5,61 0,35 31,6 1,9 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-509-
1442
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки брызгозащищенный

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 6 51,05 306,3

28 ТЕРм08-02-
369-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: накаливания

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-369-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ=4,72; ЗПМ=12,23; МАТ^З,56 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (1113,64 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (714,93руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 7 574,84 141,13 233,17 55.28 4023,88 987,91 1632,19 386,96 0,92 6,44 0,28 1,96

29 ТССЦ-509-
1353
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для 
наружного освещения консольный РКУ 01- 
250-001, со стеклом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1353 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, ‘под 
нагрузкой' - 20%

шт. 7 738,16 5167,12

30 ТЕРМ08-02-
371-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пускорегулирующий аппарат 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-371-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,2Э; МАТ=8,28 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (333,22 руб.): 76%=95%Ю,94 * 0.85 от ФОТ 
СП (227,99 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3 174,5 144,19 14,83 1,96 523,5 432,57 44,49 5,88 0,94 2,82 0,01 0,03

31 ТССЦ-509-
4821
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Фотореле ФР-75А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 а. МАТ=1,18 
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

шт. 3 539,66 1618,98

Заземление
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕРм08-02"
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
7ЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (176,72 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ 
СП (120,92 руб.): 52%=65%Ю.д от ФОТ

100 М 0,1 3035,35 2281,87 504,84 43,42 303,54 228,19 50,48 4,34 16,6 1,66 0,22 0,02

33 ТЕРМ08-02-
471-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель вертикальный из угловой 
стали размером: 50x50x5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-471~01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ-12,23; МАТ=5,34 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (343,9 руб.): 76%~95%*0,94 * 0.85 от ФОТ 
СП (235,3 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

10 шт. 0,3
3/10

2001,64 1470,9 381,75 37,42 600,49 441,27 114,53 11,23 10,7 3,21 0,19 0,06

Итого по разделу 1 Новый Раздел 66690,53 94,48 3,91

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 49054,5 12961,48 4155,49 711,74 94,48 3,91

Накладные расходы 10559,09

Сметная прибыль 7076,94

ВСЕГО по смете 79481,78 94,48 3,91

Итого Монтажные работы 59904,43 94,48 3,91

Итого Прочие затраты 6786,1

Итого 66690,53 94,48 3,91

В том числе:

Материалы 31937,53

Машины и механизмы 4155,49

ФОТ 13673,22

Накладные расходы 10559,09

Сметная прибыль 7076,94

Непредвиденные затраты 1% 666,91

Итого с непредвиденными 67357,44

НДС 18% 12124,34

ВСЕГО по смете 79481,78 94,48 3,91

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
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