
Грзнд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39 Литер А 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ
Сметная стоимость 241.753 тыс. руб.

строительных работ 6.109 тыс. руб.
монтажных работ 192.789 тыс. руб.
ПРОЧИХ 3,949 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31.756 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 227,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.3/л Эк.Маш 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электроснабжение

Демонтажные
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕРм08-03-

572-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок управления открытого исполнения 
высотой и шириной до 1000x800 мм, 
устанавливаемый: на стене

(МДС37 п. 3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено 
в лом) без разборки и резки 03П=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; М АТ-0 к расх.; 73=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-572-01 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23; 
ЭМ=5,89; ЭПМ~12,23; МАТ=3,97 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (88 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (57 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 177,11 100,86 76,25 8,29 177 101 76 8 0,696 0,7 0,042 0,04

2 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =6,97; 
ЗПМ* 12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (42 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (30руб.): 65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,08 
(4*4)/100

728,01 720,35 7,66 5,87 58 58 6,32 0,51 0,03

3 ТЕРр67-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67~3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЭПМ=12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (3500 руб.): 85%*0.85 от ФОТ 
СП (2519 руб.): 65% “0.8 от ФОТ

100 м 4,4
440/100

1101,3 1098,74 2,56 1,96 4846 4835 11 9 9,64 42,42 0,01 0,04

4 ТЕР46-03-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 130x130 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-01 1 Квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,5; 
ЗПМ=12,гЗ
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (660 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (373 руб.): 70%*(0,8$*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,12 13732,6 4858 8874,6 1671,47 1648 583 1065 201 36,21 4,35 11,37 1,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ТЕР46-03-

009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (837 руб.): 110%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (474 руб.): 70%*(0,в$Ю.8) от ФОТ

100 шт. 0,12 17639,26 6140,68 11498,58 2149,18 2117 737 1380 258 45,77 5,49 14,62 1,75

Монтажные

6 ТЕРм08-03-
573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина до 600x600x350 мм (ПР)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-573-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,7; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,6 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (314 руб.): 95%*0.35 от ФОТ 
СП (202 руб.): 65% '0.8 от ФОТ

1 шт. 1 682,02 343,42 315,5 46,11 682 343 316 46 2,37 2,37 0,29 0,29

7 ТЕРМ08-03-
599-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОв-03-599-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ*4,22 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (840 руб.): 95%'0.85 от ФОТ 
СП (б41 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 452,52 257,93 17,52 1,96 1810 1032 70 8 1,78 7,12 0,01 0,04

8 ТЕРм08-03-
575-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор или аппарат

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0в-03-575-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
МАТ=10,6
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (1048 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (675 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8 167,38 162,29 1339 1298 1,12 8,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-03-

593-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОв-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-5,8; ЗПМ*12,2Э; МАТ*3,54  
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (673 руб.): 95%*0,85 от ФОТ 
СП (433 руб.): 65% *0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08 
(4+4) /100

13833,28 10237,49 1513,74 173,54 1107 819 121 14 70,64 5,65 0,88 0,07

10 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08~03-591-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ-5,95; ЗПМ~ 12,23; МАТ=2,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (148 руб.): 95%Ю.85 от ФОТ 
СП (95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
4 /100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 201 183 4 31,6 1,26 0,03

11 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-390-01 1 квартал 2016 г. 03Л=72,23; 
ЭМ-3,32; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (4024 руб.): 95%Ю.85 от ФОТ 
СП (2591 руб.): 65%Ю.8от ФОТ

100 м 2,2 2643,13 2263,16 118,29 1,96 5815 4979 260 4 16,29 35,84 0,01 0,02

12 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-399-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -5 ,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (692 руб.): 95%"0.85 от ФОТ 
СП (446 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м 2,2
220/100

456,25 387,69 14,83 1,96 1004 853 33 4 2,82 6,2 0,01 0,02

13 ТЕРМ08-02-
411-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРм08-02-411-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,29; ЗПМ-12,23; МАТ=4,05 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (6842 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (4406 руб.): 65%’0.8 о т  ФОТ

100 м 2,2 7792,14 3816 1137,04 35,47 17143 8395 2501 78 27,76 61,07 0,18 0,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕРм08-02-
412-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-412-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-5,77; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,72 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (3261 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (2100 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2 2661,45 1979,55 296,17 39,5 5323 3959 592 79 14,4 28,8 0,2 0,4

15 ТЕРм08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-5,78; ЭПМ-12,23; МАТ=3,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (241 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (155 руб.): 65% *0.5 от ФОТ

100 м 0,4 837,94 740,89 29,65 3,91 335 296 12 2 5,39 2,16 0,02 0,01

16 ТЕРм08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0д-02-4 72-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЭПМ=12,23; МАТ=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (375 руб.): 95%”0.85 от ФОТ 
СП (242 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,2 3035,35 2281,87 504,84 43,42 607 456 101 9 16,6 3,32 0,22 0,04

Прочие работы (измерительные)

17 ТЕРП01-11-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, ‘под 
нагрузкой' - 20%:
HP (504 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (292 руб.): 40%Ю. 8 от ФОТ

1
токоприе

мник

4 228,33 228,33 913 913 1,22 4,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕРп01-11-
028-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
злектропотребителям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (133 руб.): 65% *0.85 от ФОТ 
СП (77 руб.): 40%*0.в от ФОТ

1 линия 4 59,93 59,93 240 240 0,32 1,28

19 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (402 руб.): 65%'0.85 от ФОТ 
СП (233 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

100
точек

0,3
30/100

2425,09 2425,09 728 728 12,96 3,89

20 ТЕРп01-11-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (126 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
С П (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 228,33 228,33 228 228 1,22 1,22

Итого по разделу 1 Электроснабжение 87083 227,49 4,48

Раздел 2. материалы

21 ТССЦ-509-
5746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные навесные ЩРН- 
72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. Ш 7=3,28 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 2697,6 2698
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-501-
8511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ-4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 М 0,2 357893,76 71579

23 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГ нг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 М 0,4 24951,61 9981

24 ТССЦ-509-
1830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1830 1 Квартал 2016 г. МАТ-10,29 
Материалы для монтажных работ

м 220 13,89 3056

25 ТССЦ-509-
1679
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1679 1 Квартал 2016 г. МАТ=11,04 
Материалы для монтажных работ

шт. 500 9,83 4915

26 ТССЦ-509-
1675
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 16 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1675 1 Квартал 2016 г. МАТ=Ю,6 
Материалы для монтажных работ

шт. 50 3,92 196
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-101-
3134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28 
Материалы для монтажных работ

м 200 34.63 6926

28 ТССЦ-101-
2161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97 
Материалы для монтажных работ

м 20 18,72 374

29 ТССЦ-509-
2239
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Выключатели автоматические «iEK» ВА47- 
29 2Р 50А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ-3,45  
Материалы для монтажных работ

шт. 4 103,19 413

30 ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Материалы для монтажных работ

шт. 4 41.1 164

31 ТССЦ-509-
2275
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «Legrand» 
серии LR 2Р 6А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91 
Материалы для монтажных работ

шт. 12 408,16 4898

32 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,38 
Материалы для монтажных работ

шт. 4 41,53 166

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-509-
2S69
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3.34 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 4 994,85 3979

34 ТССЦ-509-
0765
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник Луч 220 С63 ДФА1 
фотоакустическим датчиком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ*3,54 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 4 583,43 2334

35 ТССЦ-509-
5752
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник уличный с фотоэлементом

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 а. МАТ=3,41 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 4 805.es 3223

36 ТССЦ-509-
1684
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U 
Е27

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МА7=6,51 
Материалы для монтажных работ

шт. 8 94,66 757

37 ТССЦ-502-
0620
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шины алюминиевые

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0620 1 Квартал 2016 г. МЛ 7=3,93 
Материалы для монтажных работ

м 1,8 58,07 105

Итого по раздел/ 2 материалы 115764

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 162085 31036 6542 720 227,49 4,48

Накладные расходы 24749

Сметная прибыль 16013

ВСЕГО по смете 241752,5 227,49 4,48
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Гранд-СМЕТА
1 J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 6109 9,84 3,11

Итого Монтажные работы 192789 206,38 1,37

Итого Прочие затраты 3949 11,27

Итого 202847 227,49 4,48

В том числе:
Материалы 124507

Машины и механизмы 6542

ФОТ 31756

Накладные расходы 24749

Сметная прибыль 16013

Непредвиденные затраты 1% 2028

Итого с непредвиденными 204875

НДС 18% 36877,5

ВСЕГО по смете 241762,5 227,49 4,48

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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