
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ, Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРм08-03-
572-07
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
Ns675/np

Демонтаж. Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, 
высота и ширина до 1700x1100 мм(ВРУ)

(М ДС37 п .З.2.1. Демонт аж  оборудования, которое не 
подлежит  дальнейш ему использованию (предназначено 
в лом) без разборки и резки  03/7=0,3; ЭМ=0,3 к  рас*.; 
ЗПМ =0,3; М АТ=0 к  расх.; Т3*0,3 ; T3M=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12, 23; 
ЭМ=5,83; ЗПМ = 12,23; МАТ=3,94 
Элект ромонтажные работ ы на других объектах:
H P (184 руб.): 81% =95% *0.85 от ФО Т  
СП (118 руб.): 5236=65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 402,68 202,65 200,03 24,22 403 203 200 24 1,4 1,4 0,12 0,12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 Литер А 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ__
прочих___________

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___

_594,498 тыс. руб
 8,270 тыс. руб
,454,820 тыс. руб
 35,734 тыс. руб
_118,717 тыс. руб 

819,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года
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фанд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр67-2-4

Приказ 
Минст роя 
Р оссии от  
21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 70 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-2-4 1 Квартал 201 б г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,2Э
Элект ромонтажные работ ы (ремонтно- 
строительные) :
H P  (2196 руб.): 72%=85%*0.В5 от Ф О Т  
СП (1586 руб.): 52% =65% *0.8 от ФО Т

100 м 
пучка 

проводо 
в

4,35 702,22 697,11 5,11 3,91 3055 3033 22 17 5,84 25,4 0,02 0,09

3 ТЕРр67-4-3
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. 03П =12,23 ; Э М -6,97;
зпм=12,гз
Элект ромонтажные работ ы  (ремонтно- 
строительные):
HP (104 руб.): 72% =85% *0.85 от ФО Т  
СП  (75 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 шт. 0,2 728,02 720,35 7,67 5,87 146 144 1 6,32 1,26 0,03 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3604 3380 224 42 28,06 0,22

Накладные расходы 2484

Сметная прибыль 1779

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 7867 28,06 0,22

Раздел 2. Монтажные работы

ВРУ

4 ТЕРр67-15-
1
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 6 75/пр

Ремонт силового предохранительного 
шкафа

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-15-1 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23  
Электромонтажные работ ы (ремонтно- 
строительные):
HP (563 руб.): 72% -85% *0.85 от ФОТ 
СП (407 руб.): 52% =65% Ю .8 от ФОТ

100 шт. 0,01 78214,89 78214,89 782 782 556,6 5,57

5 ТЕРм08-01-
069-01
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Шина сборная - две полосы в фазе, 
медная или алюминиевая сечением: до 
250 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-069-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=8,2; ЗПМ =12,23; МАТ=5,28  
Электромонтажные работ ы на других объектах:
HP (94 руб.): 81% -95% *0.85 от ФОТ  
СП (60 руб.): 52% =65% "0.8 от ФО Т

100 м 0,008 17052,18 13181 2848,02 1367,44 136 105 23 11 93,8 0,75 9,18 0,07

в ТССЦ-502-
0621
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Шины медные прямоугольные марки 
ШМТ сечением до 200 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0621 1 кварт ал 2016 г. МАТ=3,61 
Электромонтажные работ ы на других объектах

т 0,0029 461239,19 1338

.....
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРМ08-03-

599-09
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые 
на стене: распорными дюбелями, масса 
щитка до 6 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPM08-03-S99-09 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; 
Э М -5 ,91 ; ЗПМ~12,2Э; МАТ=&,39 
Электромонтажные работы на других объектах:
H P (302 руб.): 81% =95% *0.85 от Ф О Т  
СП (194 руб.): 52%=65%*0.3 от Ф О Т

1 Ш Т. 1 706,71 371,06 20,98 1,96 707 371 21 2 2,56 2,56 0,01 0,01

8 ТССЦ-509-
5617
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Щиты учетно-распределительные ЩУРН- 
3/12

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5617 1 квартал 2016 г. МАТ=2,62  
Электромонтажные работы на других объектах

ШТ. 1 918,55 919

9 ТЕРм08-03-
600-02
П риказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные(общедомовой 
существующий, учет общих мест)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-600-02 1 квартал 2016 г. 03П =12,23 ;
Э М -5,77; ЭПМ -12,23; МАТ=6,65 
Электромонтажные работ ы на других объектах:
HP (84 руб.): 81% ~95% *0.85 от ФОТ  
СП  (54 руб.): 52% -65% *0.8  от ФО Т

1 Ш Т. 1 120,33 101,51 14,83 1,96 120 102 15 2 0,7 0,7 0,01 0,01

10 существую
щий
материал

Счетчик электрической энергии 
электронный, трехфазный

Материалы для монтажных работ

Ш Т. 1

11 ТССЦ-509-
2243
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» 
ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2243 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49 
М атериалы для монтажных работ

ШТ. 1 117,86 118

12 ТССЦ-509-
2227
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» 
ВА47-29 1Р 10А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22  
Материалы для монтажных раб о т

ШТ. 8 48,14 385

Этажные щиты
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕРр67-14-
1
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Ремонт групповых щитков на лестничной 
клетке со сменой автоматов

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-14-1 1 квартал 2016 г. 03П =12,23  
Элект ромонт ажные работ ы (ремонтно- 
ст роит ельные):
H P  (9775 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ 
С П  (7060 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0 ,2 67886,53 67886,53 13577 13577 483,1 96,62

14 ТЕРМ08-01-
082-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Зажим наборный без кожуха

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-082-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
Э М -5 ,8 2 ; ЗПМ= 12,23; М А Т -5 ,34 
Элект ромонт ажные работы на других объектах: 
H P  (2147р уб .): 81%=95%Ю.85 от ФОТ 
СП  (1379 руб.): 52%=65%"0.8 от ФО Т

100 шт. 0 ,4 9249,51 6604,57 174,02 21,65 3700 2642 70 9 47 18,8 0,11 0,04

15 ТССЦ-509-
2696
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Зажим наборный испытательный ЗН24- 
4И25-В/ВУЗ

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2696 1 квартал 2016 г. М А Т -5 ,17 
Элект ромонтажные работы на других объектах

шт. 40 49,79 1992

16 ТЕРМ08-01-
080-01
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов: до 2(Автомат, 
выключ.)

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-01-080-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;
Э М =5,77; ЗПМ = 12,23; МА Т= 10,22 
Электромонтажные работы на других объектах:
H P  (9453 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП  (6068 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 70 224,86 158,75 59,26 7,95 15740 11113 4148 557 1,13 79,1 0,04 2,8

17 ТССЦ-509-
2229
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15 
№675Упр

Выключатели автоматические «1ЕК» 
ВА47-29 1Р 25А, характеристика С

И НД ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 з. М А Т -3 ,65 
Элект ромонтажные работ ы на других объектах

шт. 60 41,1 2466

18 ТССЦ-509-
2227
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» 
ВА47-29 1Р 10А, характеристика С

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~509-2227 1 квартал 2016г. МАТ=3,22 
Элект ромонтажные работ ы на других объектах

шт. 10 48,14 481

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 TEPM08-Q3-
529-05
Приказ 
М инстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Блок-контактор на конструкции с 
количеством блок-контактов 
(вспомогательных контактов): до 
12(фотореле)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-529-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ =6,41; МАТ=4,7
Элект ромонтажные работ ы на других объектах: 
H P (419 руб.): 81% -95% *0.85 от Ф О Т  
СП (269 руб.): 52%=65%*0.В от Ф О Т

1 Ш Т. 1 809,73 516,84 9,81 810 517 10 3,72 3,72

20 ТССЦ-509-
4820
Приказ 
Минст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Фотореле ФР2 УЗ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-4820 1 квартал 2016 г. М А Т -1 ,18 
Электромонтажные работ ы на других объектах

шт. 1 635,39 635

21 ТЕРМ08-02-
161-01
Приказ 
Минст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Заделка концевая сухая с 
бандажирующей муфтой для 
контрольного кабеля с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 
одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил 
до 14

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-161-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23 ; 
М А Т -8 ,16
Элект ромонтажные работ ы на других объектах:
H P (684 руб.): 81% -95% *0.85 от ФО Т  
СП (439 руб.): 52%~65%*0.8 от  ФОТ

1 ш т . 20 76,71 42,19 1534 844 0,3 6

22 ТССЦ-509-
1263
Приказ 
Минст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Сжимы ответвительные У-731

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1263 1 квартал 2016 г. М А Т -2 ,05 
Элект ромонтажные работы на других объектах

шт. 105 23,86 2505

23 ТЕРМ11-06-
002-01
Приказ 
Минст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Электрические проводки в щитах и 
пультах: шкафных и панельных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р м П -06-002-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; Ш 7 = 5  
М онт аж оборудования:
HP (817 руб.): 68% -80% *0.85 от  ФО Т  
СП (577 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м 0,8 1585,01 1502,21 1263 1202 9,27 7,42

24 ТССЦ-502-
0518
Приказ 
Минстроя  
России  от 
21.09.15  
№ 675/пр

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3  
Монтаж оборудования

1000 м 0 ,0 8 16500,82 1320
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕРМ08-03-
574-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 
10 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-574-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
ЭМ =5,77; ЭП М -12,23; М АТ*2,86  
Элект ромонтажные работ ы на других объектах:
H P (1974 руб.): 81%=95%+0.85 от ФО Т  
СП (1267 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т

100 жил 1 2796,18 2434,75 14,83 1,96 2796 2435 15 2 16,8 16,8 0,01 0,01

26 ТЕРм08-02-
152-13
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
Ns675/np

Конструкция из профильной стали для 
крепления закладных подвесок, масса: 
до 1 кг(динрейка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPM0S-02-152-13 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; 
ЭМ =6,45; ЗПМ= 12,23; М А Т-5 ,78  
Электромонтажные работ ы на других объектах:
H P (656 руб.): 31%=95%*0.85 от Ф О Т  
СП (421 руб.): 52% -65% *0.8  от Ф О Т

100 шт. 0,4 2527,38 2023,58 343,46 1,96 1011 809 137 1 14,4 5,76 0,01

27 ТССЦ-509-
2643
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 
длиной 300 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2643 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65  
Электромонтажные работ ы на других объект ах

шт. 40 32,72 1309

28 ТЕРр63-1-4
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Смена стекол толщиной 2-3 мм на 
штапиках по замазке: в металлических 
переплетах при площади стекла до 0,25 
м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрбЗ-1-4 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ; ЭМ=6,22; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,96
Стекольные, обойные и облицовочные работ ы  
(ремонтно-строительные):
H P  (211 руб.): 65%=77%*0.85 от ФО Т  
СП (130 руб.): 40% -50% *0.8  от ФО Т

100 м2 
остекле 

ния

0,008 51379,9 40502,7 184,68 49,29 411 324 1 325 2,6 0,25

29 ТССЦ-101-
5333
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Оргстекло экструзионное прозрачное, 
толщиной 2 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5333 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39 
Стекольные, обойные и облицовочные работ ы  
(ремонтно-строительные)

кг 0,3 163,57 49

30 ТЕРр62~5~2
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/лр

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10%

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-5-2 1 квартал 2016 г. 03П ~12 ,23 ; ЭМ=5,47; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,64
Малярные работ ы (ремонтно-ст роит ельные):
HP (254 руб.): 68% -80% '0 .85  от ФО Т  
СП (149 руб.): 40%=50%*0.8 от ФО Т

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхн 

ости

0,112 5738,68 3309,32 54,48 19,69 643 371 6 2 26,22 2,94 0,1 0,01

Кабели, короба, трубы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ТЕРМ08-02-
390-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 
мм

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02~390-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; 
ЭМ =3,32; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,43 
Элект ромонтажные работы на других объектах:
H P  (1871 руб.): 81% -95% *0.85 от ФО Т  
СП (1201 руб.): 52% -65% *0,8  от ФО Т

100 м 1 ,02 2643,13 2263,16 118,29 1,96 2696 2308 121 2 16,29 16,62 0,01 0,01

32 ТССЦ-509-
1834
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 
40x25 мм

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. М А Т-9 ,62  
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах

м 62 36,08 2237

33 ТССЦ-509-
1830
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15 
№ 675/пр

Кабель-канал (короб) “Электропласт" 
20x10 мм

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. М АТ-10,29  
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах

м 40 13,89 5S6

34 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;
Э М -2 ,7: МАТ= 14,79
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах:
H P (4956 руб.): 81%=95%*0.85 от ФО Т  
СП (3181 руб.): 52% -65% *0.8  от ФО Т

100 м 3 2520,06 2039,23 198,64 7560 6118 596 15,2 45,6

35 ТССЦ-103- 
2447
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
ПНД, серии BL, диаметром 20 мм

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-2447 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29 
Электромонтажные работы на других объектах

10 м 25 111,86 2797

36 ТССЦ-103- 
2449
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
ПНД, серии BL, диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-2449 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29 
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах

10 м 5 273,33 1367

37 ТССЦ-103- 
2600
П риказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, 
диаметром 20 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-2600 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72  
Электромонтажные работ ы на других объектах

шт. 2 3 0 1,56 359
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38 ТССЦ-103-
1178
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, 
диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. М АТ-4,02  
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 45 1,97 89

39 ТЕРм08-05-
044-01
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Трубы стальные или полиэтиленовые 
для монтажа кабельных трасс 
диаметром до 50 мм в: восстающих

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-05-044-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
ЭМ =5,35; М А Т-3 ,57
Элект ромонтажные работ ы на других объектах: 
H P (3170 руб.): 81%=95% *0.85 от ФО Т  
СП (2035 руб.): 52%~65%Ю .8 от ФО Т

100 м 0,9 10383,58 4348,13 618,51 9345 3913 557 32,03 28,83

40 ТССЦ-509-
6419
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" 
диаметром 50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-6419 1 квартал 2016 г. М АТ=2,7 
Электромонтажные работ ы на других объектах

м 90 39,53 3558

41 ТЕРм08-02~
402-01
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
№ 6 75/пр

Кабель двух-четырехжильный по 
установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок: в 
помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-402-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
ЭМ =6,1; ЗП М -12,23; МАТ=3,96  
Электромонтажные работ ы на других объектах;
H P (11582 руб.): 81% -95% "0.85 от ФОТ 
С П  (7435 руб.): 52%=65%+0.8 от ФО Т

100 м 8,4 2210,32 1682,6 313,05 19,69 18567 14134 2630 165 12,24 102,82 0,1 0,84

42 ТССЦ-502-
0518
Приказ 
М инстроя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0518 1 кварт ал 2016 г. М А Т-4 ,3  
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах

1000 м 0,09 16500,82 1485

43 ТССЦ-501-
8678
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из 
ПВХ, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением, 
напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 
4x1,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8678 1 квартал 2016г. М А Т -4 ,71 
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах

1000 м 0,09 107882,03 9709
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44 ТССЦ-501-
8623
Приказ  
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из 
ПВХ, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением, 
напряжением 1,0 кВ {ГОСТ Р 53769-2010), 
марки ВВГHr(A)-FRLS 3x 1,5ok{N,PE)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ‘ 501-8623 1 квартал 2016 г. М А Т-4,5  
Элект ромонтажные работ ы на других объектах

1000 м 0,666 101449,26 67565

45 ТЕРм08-02-
412-08
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 
240 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-08 1 квартал 2016 г. 03П -1 2 ,2 3 ; 
ЭМ=5,78; ЗП М -12,23; МАТ=4,86 
Электромонтажные работ ы на других объектах:
HP (9590 руб.): 81%=95% *0.85 от ФОТ 
СП (6156 руб.): 52% -65% *0.8  от ФО Т

100 м 2,7 5820,66 4321,96 474,65 63,11 15716 11669 1282 170 31,44 84,89 0,32 0,86

46 ТССЦ-501-
8666
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Кабель силовой огнестойкий с медными 
жилами с изоляцией и оболочкой из 
ПВХ, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением, 
напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 
5x4

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8666 1 квартал 2016 г. МАТ=6,4 
Электромонтажные работ ы на других объектах

1000 м 0,27 238429,82 64376

47 ТЕРм08~03-
545-05
Приказ 
М инст роя  
Р оссии  от  
21.09.15  
№ 675/пр

Коробка с зажимами, устанавливаемая 
на конструкции на стене или колонне, 
для кабелей или проводов сечением: до 
10 мм2, с количеством зажимов до 4

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08~03-545-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,46; МАТ=5,07
Электромонтажные работ ы на других объектах:
HP (8285 руб.): 81%=95% *0.85 от ФО Т  
СП (5319 руб.): 52% ~65% *0.8 от ФО Т

1 шт. 31 554,4 329,97 14,79 17186 10229 458 2,4 74,4

48 ТССЦ-503-
0598
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Коробка протяжная У-997 УЗ размером 
300x300 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0598 1 квартал 2016 г. М АТ-2,92  
Электромонтажные работ ы на других объектах

шт. 6 1015,08 6090
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49 ТССЦ-503-
0679
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.16  
№ 675/пр

Коробка разветвительная для открытой 
проводки КР 2603 "HEGEL" размером 
80x80x40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. М АТ-2,51  
Элект ромонт ажные работ ы на других объектах

Ш Т. 25 16,62 416

50 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутомленного типа при открытой 
проводке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ =5,95; ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,93 
Элект ромонтажные работ ы на других объектах: 
H P  (372 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
С П  (239 руб.): 52% =65% '0.8 от ФОТ

100 шт. 0,1 5029,09 4579,65 93,47 5,87 503 458 9 1 31,6 3,16 0,03

51 ТССЦ-509-
1442
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Выключатель одноклавишный для 
открытой проводки брызгозащищенный

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83  
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 10 51,05 511

52 ТЕРм08-03-
593-06
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/лр

Светильник потолочный или настенный 
с креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. 03П -1 2 ,2 3 ;
Э М =5,8; З П М -12,23; МАТ=3,54 
Элект ромонтажные работ ы на других объектах:
H P (4301 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП  (2761 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,51 13833,28 10237,49 1513,74 173,54 7055 5221 772 89 70,64 36,03 0,88 0,45

53 ТССЦ-509-
4953
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Светильник потолочный 
полугерметичный с зеркальным 
отражателем, с защитной решеткой ПСХ- 
60М

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-4953 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04 
Элект ромонтажные работы на других объектах

шт. 25 84,57 2114

54 ТССЦ-509-
0765
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Светильники потолочные НПП 03-100-001- 
МУЗ

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,54 
Электромонтажные работ ы на других объектах

шт. 21 583,43 12252

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 прайс лист 
ТД ИЭТМ" 
от
01.04.2016
г.

Светильник НБО ЖКХ-04 ЛОН Е27 
прозрачный энергоэффективный с 
датчиком LST (ЖКХ-04)

(Вычет  НДС 18% (МАТ=МАТ/1,18-МАТ)) 
М атериалы для монтажных работ

Ш Т. 5 465,25 2326

56 ТССЦ-509-
1685
Приказ 
М инстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 
11W/3U Е27

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. М АТ-6,51  
Элект ромонтажные работы на других объект ах

Ш Т. 51 107,61 5488

Контур заземления

57 ТЕРр51-4-2
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Рытье ям для установки стоек и столбов 
глубиной: 0,7 м(для вертикального 
заземлителя)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-4-2 1 квартал 2016 г. 03П =12,23  
Земляные работ ы, выполняемые ручным способом  
(ремонт но-строит ельные):
H P (2044 руб.): 64%=75%*0,85 от Ф О Т  
СП (1149 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 ям 0 ,05 63860,29 63860,29 3193 3193 554,9 27,75

58 ТЕР01-02-
055-02
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 2 
м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2(для 
горизонтального заземлителя)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-055-02 1 квартал 2016 г. 03П ~12,23 ; 
ЗПМ~12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
H P (12 руб.): 61% -80% *(0.9Ю .85) от ФО Т  
С П  (6 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0 ,0 0 0 8 0 5 23160,93 23160,93 19 19 189 0,15

59 ТЕРм08~02-
471-02
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Заземлитель вертикальный из угловой 
стали размером: 63x63x6 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-471-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,гЗ; 
ЭМ =5,89; З П М -12 ,23 ; М А Т *5,3 
Электромонтажные  работы  на других объектах:
H P (681 руб.): 81%=95%*0.85 от ФО Т  
СП (437 руб.): 52% =65% “’0.8 от ФОТ

10 шт. 0,5 2338,6 1622,06 644,18 59,19 1169 811 272 30 11,8 5,9 0,3 0,15

60 ТССЦ-101-
2544
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Сталь угловая 63x63 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2544 1 квартал 2016 г. М АТ^З,28  
Элект ромонтажные  работы  на других объект ах

т 0,069 21383,17 1475
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61 ТЕРм08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРи0в-02-4 72-02 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; 
ЭМ =6,01; З П М -12,23; М АТ=5,26 
Элект ромонтажные работ ы на других объект ах:
H P (377 руб.): 81%=95% *0,85 от ФО Т  
СП (242 руб.): 52% =65% ‘0.8 от ФОТ

100 м 0,2 3035,35 2281,87 504,84 43,42 607 456 101 9 16,6 3,32 0,22 0,04

62 ТЕРм08-02-
472-07
Приказ 
М инстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из 
полосовой стали сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-4 72-07 1 квартал 2016 г. 03П =12 ,23 ; ЭМ=6; 
ЗПМ ~12,23; МАТ=2,97
Элект ромонтажные работ ы на других объектах:
H P (483 руб.): 81% -95% *0.85 от  ФО Т  
СП (310 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФО Т

100 м 0,2 3874,65 2927,98 562,38 49,29 775 586 112 10 21,3 4,26 0,25 0,05

63 ТССЦ-101-
1889
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь полосовая 40x4 мм, кипящая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45 
Элект ромонтажные работ ы на других объектах

т 0,0504 31894 1607

64 ТЕРм08-05-
045-03
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Заземление оборудования: центральное

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-05-045-03 1 квартал 2016 г. 03П =12,23 ; 
ЭМ=5,11; M A T -5,69
Электромонтажные работы на других объект ах:
H P  (660 руб.): 81% -95% ”0.85 от ФОТ  
СП (424 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 2517,15 814,52 298,22 2517 815 298 6 6

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 330037 95124 11654 1062 689,07 5,35

Накладные расходы 75816

Сметная прибыль 49370

Итого по разделу 2 Монтажные работы 455223 689,07 5,35

Раздел 3. Пусконаладочные работы

65 ТЕРп01-11-
010-02
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Измерение сопротивления растеканию 
тока: контура с диагональю до 20 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-010-02 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; 
ЗПМ=12,2Э
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' -  80%, 'под 
нагрузкой' -2 0 % :
HP (167 руб.): 55% =65% "0.85 от ФО Т  
СП (9 7 руб.): 32%=40%*0.В от ФО Т

1
измерен

ие

1 303,18 303,18 303 303 1,62 1,62
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66 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21,09,15 
№ 675/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TE PnO I-11-011-01 1 квартал 2016 г. 03П ~12,23 ; 
З П М -12,23
Пусконаладочные работ ы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' -  20%:
H P (294 руб.): 55% -65% *0.85 от ФО Т  
СП (171 руб.): 32% -40% *0.8  от ФО Т

100
точек

0 ,22 2425,09 2425,09 534 534 12,96 2,85

67 ТЕРп01-11-
012-01
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15 
№ 675/пр

Определение удельного сопротивления 
грунта

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ~12,2Э
Пусконаладочные р а б о т ы : 'вхолостую ’ - 80%, 'под 
нагрузкой '-  20%:
H P (333 руб.): 55% -65% *0.85 от ФО Т  
С П  (194 руб.): 32% ~40% *0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 606,24 606,24 606 606 3,24 3,24

68 ТЕРп01-11~
013-01
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
21.09.15  
№ 675/пр

Замер полного сопротивления цепи 
«фаза-нуль»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-013-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23 : 
З П М -12,23
Пусконаладочные работ ы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
H P (8791 руб.): 55% =65% '0.85 от ФОТ  
СП (5115 руб.): 32% =40% *0.8 от ФОТ

1
токопри

емник

70 228,33 228,33 15983 15983 1,22 85,4

69 ТЕРП01-11-
014-02
Приказ 
М инст роя  
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Измерение напряжения прикосновения в 
сетях напряжением 380/220 В с 
глухозаземленной нейтралью

ИНДЕКС К  П ОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-014-02 1 квартал 2016 а. О ЗП -12,23; 
Э П М -12,23
Пусконаладочные работ ы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' -  20%:
H P (422 руб.): 55% -65% "0.85 от ФО Т  
СП (2 4 5 руб.): 32%~40%*0.8 от ФО Т

1 точка 
прикосн 
овения

5 153,49 153,49 76? 767 0,82 4,1
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Гранд-СМЕТА
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70 ТЕРп01-11-
028-01
Приказ 
Минст роя  
России от  
21.09,15  
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
эл ектропотреб ител я м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
З П М -12,23
П усконаладочные работ ы: 'вхолостую' -  80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
И Р (329 руб.): 55% -65% *0.85 от ФО Т  
СП (192 руб.): 32% =40% '0.8  от Ф О Т

1 линия 10 59,93 59,93 599 599 0,32 3,2

71 ТЕРп01-09-
001-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
21,09.15 
№ 676/пр

Датчик контактный механический с 
числом цепей управления: до 2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-09-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭПМ -12,23
Пусконаладочные работ ы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' -  20%:
H P (174 руб.): 55/о=65% *0.85 от ФОТ 
СП (101 руб.): 32% ~40% “0.8 от ФО Т

1 шт. 1 317 317 317 317 1,62 1,62

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 19109 19109 102,03

Накладные расходы 10510

Сметная прибыль 6115

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы 35734 102,03

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 352750 117613 11878 1104 819,16 5,57

Накладные расходы 88810

В том числе, справочно:
55% =  65%*0.85 ФОТ (от 19109) (Поз. 65-71) 10510

64% *  75%*0.85 ФОТ (от 3193) (Поз. 57) 2044

65% = 77%*0.85 ФОТ (от 324) (Поз. 28-29) 211

61 % = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19) (Поз. 58) 12

68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1575) (Поз. 30, 23-24) 1071

72% = 85%*0.85 ФОТ (от 17554) (Поз. 2-4, 13) 12838

81% = 95%*0.85 ФОТ (от 76943) (Поз. 1,5-9, 14-22, 25-27, 31-54, 56, 59-64) 62324

Сметная прибыль 57264

В том числе, справочно:
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 19109) (Поз. 65-71) 6115

31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19) (Поз. 58) 6

36% = 45%*0.8 ФОТ (от 3193) (Поз. 57) 1149

40% = 50%*0.8 ФОТ (от 697) (Поз. 28-30) 279
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Гранд-СМЕТА
1 2 | 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1202) (Поз. 23-24) 577

52% = 65%*0.8 ФОТ (от 94497) (Поз. 1-4, 13, 5-9, 14-22, 25-27, 31-54, 56, 59-64) 49138

Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Итого 7867 28,06 0,22

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 7867 28,06 0,22

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого Строительные работы 8270 33,44 0,01

Итого Монтажные работы 446953 655,63 5,34

Итого 455223 689,07 5,35

Итого по разделу 2 Монтажные работы 455223 689,07 5,35

Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Итого 35734 102,03

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы 35734 102,03

Итого 498824 819,16 5,57

В том числе:
Материалы 223259

Машины и механизмы 11878

ФОТ 118717

Накладные расходы 88810

Сметная прибыль 57264

Непредвиденные затраты 1% 4988

Итого с непредвиденными 503812

НДС 18% 90686

ВСЕГО по смете 594498 819,16 5,57

Составил:______________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:______________________
(должность, подпись, расшифровка)
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