
Гранд-СМЕТА

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12 литер АА1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 143,114 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 22,645 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________168,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол,
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ^ 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,98; 
ЗПМ= 12,23
Внутренние санитарно-технические р а б о т ы  
демонтаж и разборка {ремонтно-строительные):
HP (6009,99 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (3815,86 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода с 
фасонны 

ми 
частями

0,9
90/100

10618,32 10536,51 81,81 63,11 9556,49 9482,86 73,63 56,8 85,3 76,77 0,32 0,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр65-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 100 
мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-3 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ =6.57; 
ЗПМ-12,23; МАТ~8,89
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
HP (1175,21 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (746,17 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,2
20/100

10019,09 9275,84 122,73 51,24 2003,82 1855,17 24,55 10,25 76,38 15,28 0,26 0,05

Очистка от строительного мусора

3 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: 
HP (4,55 руб.): 85%= 100% *0.85 от ФОТ 
СП (2,57 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ

1 т груза 1,29 223,04 4,15 218,89 287,72 5,35 282,37

4 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,61; ЗП М -12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8от ФОТ

1 т груза 1,29 117,04 117,04 150,98 150,98

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 23753,36 92,05 0,34

Раздел 2. Канализация

5 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=-2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (7020,87 руб.): 98%~128%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4011,92 руб.): 56%=83%*(0.85Ю. 8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,8016
80,16/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 23950,53 7156,21 42,65 7,94 61,6 49,38 0,05 0,04
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6 ТССЦ-302-

3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ-2,54 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

м -80 202,79 -16223,2

7 ТССЦ-507-
0595
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

10 м 8
80/10

1809,66 14477,28

8 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 1811,95 9671,7

9 ТССЦ-507-
3028
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Муфта противопожарная 
самосрабатывающая диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3028 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,04 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 18 488,83 8798,94

10 ТССЦ-507-
4378
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод канализационный полипропиленовый 
45“ диаметр 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4378 1 квартал 2016 г. МАГ=4 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 32,24 193,44
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11 ТССЦ-507-
4469
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Тройник канализационный 
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм 
45 град.диаметром 110мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4469 1 Квартал 2016 г. МАТ=4 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 24
12+12

94,4 2265,6

12 ТССЦ-507-
0739
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крестовины диаметром условного прохода 
100 мм и наружным диаметром 122 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0739 1 квартал 2016 г. МАТ=1,96 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 12 408,62 4903,44

13 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 47,7 236,2

14 ТССЦ-103-
1017
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка диаметром 100 мм /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-Ю17 1 квартал 2016 г. МАТ=4,22 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 6 330,43 1982,58

15 ТЕР26-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,?1; 
МАТ=5,34
Теплоизоляционные работы:
HP (485,55 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (302,68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

0,25 13938,27 2522,32 211,62 3484,57 630,58 52,91 18,8 4,7
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16 ТССЦ-104-
0017
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем М-200, 
внутренний диаметр 76-108 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104~0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13 
Теплоизоляционные работы

м3 -0,258 8437,82 -2176,96

17 ТССЦ-104-
0556
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Цилиндры минераловатные 
теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка 
Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 
108 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0556 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71 
Теплоизоляционные работы

М 4,2 164,06 689,05

18 ТССЦ-301-
7161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом 
и резиновой прокладкой для крепления труб 
диаметром 100 мм /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7161 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 90 28,62 2575,8

19 ТССЦ-301-
5610
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 156- 
168 мм( Хомут червячный 140-160)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5610 1 Квартал 2016 г. МАТ-1,78  
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

ШТ. 20 67,96 1359,2

Герметизация выпусков

20 ТЕР16-02-
005-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,68; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,87
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха):
HP (158,43 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (90,53 руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,01
(о,5'г)/1оо

84921,1 16038,42 1715,93 128,17 849,21 160,38 17,16 1,28 115,44 1,15 0,65 0,01
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21 ТЕРр52-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Герметизация вводов в подвальное 
помещение

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр52-15-1 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ=7,07
Фундаменты (ремонтно-строительные):
HP (130,14 руб.): 79%=93%*0.85 от ФОТ 
СП {98,84 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

15751,77 8236,91 4,83 315,04 164,74 0,1 64,45 1,29

22 ТЕР46-03-
017-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ~4,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (612,12 руб.): 84%=110% *(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (349,78руб.): 48%=70%'(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,082 15854,84 8886,68 194,9 1300,1 728,71 15,98 75,22 6,17

23 ТССЦ-401 - 
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г, МАТ=5,93 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

м3 -0,0853 4249,56 -362,49

24 ТССЦ-401 - 
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В7,5 (М100)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=6,01 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

м3 0,0853 3887,87 331,64

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP1S-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-9,73; 
З П М -12,23; МА Т-5,94 
Отделочные работы:
HP (20,65 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (9,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0025
0,25/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 42,47 24,9 1,43 0,91 70,88 0,18 2,78 0,01

Выпуски канализации
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26 ТЕР01-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
1 (1*1,2) м3, группа грунтов: 2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,4; ЭПМ=12,23 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
HP (65,25 руб.): 73%=95%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (30,39 руб.): 34%=50%*(0,85Ю.в) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,0256
(0 ,8 '2 ,0 '1 в )/1 00 0

17542,14 17542,14 3491,67 449,08 449,08 89,39 17,7 0,45

27 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

(Прил. 1.12 п.3.1В7Доработка вручную, зачистка дна и 
стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
Т3=1,2)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
HP (230,26 руб.): 81%= 80%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (117,02 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,01792
1.7S 2/100

21064,17 21064,17 377,47 377,47 184,8 3,31

28 ТЕР23-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,93; 
ЭПМ-12,23; МАТ=11,99 
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода:
HP (180,3 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ 
СП (99,08 руб.): 61%=89%*(0.85*0.В) от ФОТ

10 м3 
основани 

я

0,128 
(0 ,8*0 ,1*16)/10

9344,54 1217,5 225,52 51,49 1196,1 155,84 28,87 6,59 10,2 1,31 0,35 0,04

29 ТЕР01-01*
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-02 1 квартал 2016 г. Ш ~ 7 ,5 4 ; ЭПМ=12,23 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
HP (26,48 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12,33 руб.): 34% =50%*(0,85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,0274
27 ,4 /10 0 0

5126,14 5126,14 1323,65 140,46 140,46 36,27 6,71 0,18
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30 ТЕР23-01-
030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-030-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,68; 
ЭПМ=12,23; МАТ =7,29 
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода:
HP (1366,11 руб.): 111%~130%*0.85 от ФОТ 
СП (750,75 руб.): 61 %=89%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вод о в

0,16
16/100

61476,5 4746,71 56656,82 2945,35 9836,24 759,47 9065,09 471,26 34,53 5,52 14,01 2,24

31 ТССЦ-507-
3190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из 
полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 
110 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3190 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69 
Фундаменты (ремонтно-строительные)

м 16 174,13 2786,08

32 ТССЦ-507-
0795
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Отступы, диаметром условного прохода 100 
мм и наружным диаметром 122 мм 
(ПЕРЕХОД СВАРНОЙ С КОРСИС НА ПЭ 
110)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

шт. 2 385,38 770,76

33 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (136,64 руб.): 93% -122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (79,34 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

0,2 6078,45 655,77 301,45 78,88 1215,69 131,15 60,29 15,78 5,4 1,08 0,4 0,08

Рекультивация земли

34 ТЕР01-01-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 1

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 1 Квартал 2016 г. ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
HP (0,61 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (0,29 руб.): 34%-50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,000438
2,15*0,2/1000

7395,08 7395,08 1909,59 3,24 3,24 0,84 9,68

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР01-01-
088-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 303 кВт (410 л.с.)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-088-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,41; ЗПМ= 12,23 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом:
HP (0,03 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (0,01 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м2 
спланиро 

ванной 
поверхно 
сти за 1 
проход 

бульдозе 
ра

0,00219
2,19/1000

186,95 186,95 17,98 0,41 0,41 0,04 0,08

Отмостка

36 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,98 
Автомобильные дороги:
HP (290,61 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ 
СП {156,11 руб.): 65%-95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

0,064
6,4/100

21551,96 3241,19 2175,17 511,34 1379,33 207,44 139,21 32,73 26,24 1,68 3,17 0,2

37 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01

(Увеличение толщины слоя 15 см П3=3 (03П=3; Э М -3 к 
расх.; ЗПМ-З; МАТ=3 к расх.; Т3=3; T3M=3))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 Квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,97 
Автомобильные дороги:
HP (18,9 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ 
СП (10,15руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

0,064
6,4/100

4549,32 199,98 193,05 44,03 291,16 12,8 12,36 2,82 1,62 0,1 0,3 0,02

38 ТЕР27-06-
020-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытия ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых типа АБ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-020-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,27; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,63 
Автомобильные дороги:
HP (71,39 руб.): 121%^142%*0.85 от ФОТ 
СП (38,35 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м2 
покрытия

0,0064
6,4/1000

343339,47 5382,06 19731,07 3836,31 2197,37 34,45 126,28 24,55 38,3 0,25 19,08 0,12

Итого по разделу 2 Канализация 96328,98 76,12 3,39

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 91356,54 21887,52 10687,05 757,45 168,17 3,73

Накладные расходы 18004,08

Сметная прибыль 10721,72
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ВСЕГО по смете 143114,13 168,17 3,73

Итого 120082,34 168,17 3,73

В том числе:

Материалы 58781,97

Машины и механизмы 10687,05

ФОТ 22644,97

Накладные расходы 18004,08

Сметная прибыль 10721,72

Непредвиденные затраты 1% 1200,82

Итого с непредвиденными 121283,16

НДС 18% 21830,97

ВСЕГО по смете 143114,13 168,17 3,73

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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