
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г, Оренбург, ул. 16 линия, д, 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 2207482,11 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 278605,26 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 2081,86 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р аздел  1. К ры ш а  и кр о в л я

1 TEP46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (11413,76 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (6522,15руб.): 48%=70%*(0.95*0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 8,29 1817,69 1639,06 178,63 15068,65 13587,81 1480,84

2 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим Разборка выравнивающих стяжек цементно­
песчаных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП=(>,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 красх.; 
Т3~0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,31; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,79
ИР (22910 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (10956,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 8,29 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 32216,52 22784,41 9432,11 2117,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзит)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (4949,54 руб.): 66%=78%Ю.85 о т  ФОТ 
СП (2999,72 руб.): 40%-50%*0.8 о т  ФОТ

100 т мусора 0,33 22725,17 22725,17 7499,31 7499,31

4 ТЕ Р46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка кирпичных стен (вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12.2Э 
HP (2285,82руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
СП (1306,18руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 2,203 1963,81 1066,21 897,6 169,02 4326,27 2348,86 1977,41 372,35

5 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 а. 03П~12,23; ЭМ~8; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=5,56
HP (102,4 руб.): 73%=86%*0,85 о т  ФОТ 
СП (78,55 руб.): 56%-70%*0.8 о т  ФОТ

1 м3 кладки 0,03315 9680,45 4146,46 267,84 84,88 320,91 137,46 8,88 2,81

6 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым 
или цементным раствором по камню и бетону: 
простая стен (вентшахты)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=9,65;
ЗПМ -12,23; МАТ=5,81
HP (1150,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (532,06 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,1328 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 2220,62 1327,48 150,27 110,51

7 ТЕР26-01-016-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изоляция вентканалов с покрытием сталью 
оцинкованной конструкциями полносборными на 
основе плит минераловатных марки 75 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-016-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=5,74; МАТ=3,46 
HP (6109,5 руб.): 77%-100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (3808,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 изоляции 1,13 31365,81 7021,61 2974,07 35443,37 7934,42 3360,7

8 ТССЦ-104-0191
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Конструкции полносборные из плит минватных на 
синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с 
покрытием из стали тонколистовой оцинкованной 
толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0191 1 квартал 2016 г. МАТ=3.41

м3 - 1,74 7601,74 - 13227,03

9 ТССЦ-104-0111
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты или маты теплоизоляционные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0111 1 квартал 2016 г. МАТ=3.59

м3 1,74 2090,78 3637,96

......
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-506-0878
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-506-0878 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29

КГ -2,814 193,75 -545,21

11 ТЕР20-02-010-04
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N3675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 2000 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TEP20-Q2-010-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,29; МАТ=7,95 
HP (2435,42 руб.): 98%=128%"(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1391,67 руб.): 56%~83%’’(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 зонт 16 224,46 155,32 15,55 3591,36 2485,12 248,8

12 ТССЦ-301-0291
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметром 
шахты 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0291 1 квартал 2016 г. МАТ-6,78

шт. 16 2007,15 32114,4

13 ТССЦ-101-1716
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Детали крепления массой до 0,001т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1716 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68

т 0,012 31056,48 372,68

14 ТЕР20-02-010-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 2600 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,13; МАТ=7,76 
HP (1727,31 руб.): 98%=128%*{0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (987,03 руб.): 56%~83%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

1 зонт 6 375,77 293,76 26,06 2254,62 1762,56 156,36

15 ТСС Ц-301-0292
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, периметром 
шахты 2600 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0292 1 квартал 2016 е. МАТ=6,8

шт. 6 2487,71 14926,26

16 ТССЦ-101-1716
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Детали крепления массой до 0,001т 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1716 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68

т 0,009 31056,48 279,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N3675/пр

прим. Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые 
трубы)
(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно­
технических устройств  (водопровода, газопровода, канализации, 
водостоков, отопления, вентиляции) 03п-0 ,4 ; ЭМ=0,4 к расх.; 
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к  расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=2,57
HP (126,12 руб.): 98%= 128%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (72,07 руб.): 56%=83%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м 
трубопровода

0,036 3592,24 3570,96 21,28 3,96 129,32 128,55 0,77 0,14

18 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые 
трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЭПМ=12,23; 
МАТ=2,57
HP (210,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (120,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
трубопровода

0,024 29878,41 8927,41 53,2 9,91 717,08 214,26 1,28 0,24

19 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных 
(разрушения крнизов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ
ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2Э 
HP (1402,47 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (801,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

1 м3 0,89 3820,85 1424,67 2396,18 451,29 3400,56 1267,96 2132,6 401,65

20 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
АР
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6 
HP (51,66 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (35,94 руб.): 48%=70%'(0,85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
поверхности

0,012 6301,51 6238,77 62,74 75,62 74,87 0,75

21 ТССЦ-402-0074
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, 
марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной 
защиты арматуры железобетонных конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 а. МАТ=3,58

кг 1,56 245,7 383,29

22 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Заделка выбоин (карнизы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6.07
HP (259,94 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП(142,96руб.): 44%=65%*(0.85Ю.в) о т  ФОТ

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,0135 395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 5333,18 276,98 185,93 47,94
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (8542,96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (4085,77 руб.): 44%=65%*(0.85~0.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,659 49155,72 14051,29 184,55 39,5 32393,62 9259,8 121,62 26,03

24 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23] МА Т=5,79
HP (28637,57руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (13696,23 руб.): 44%=65%'(0.85Ю,8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 8,29
829/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84967,94 28480,54 11790,12 2647,25

25 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(773=5 (ОЗП=5; ЭМ= 5 красх.; ЗПМ=5; МАТ=5 красх.; 73=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6,44;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (4999,59 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (2391,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 8,29
в29/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 20496,36 5231,57 846,16 202,77

26 ТЕР12-01-015-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,25
HP (18628,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (8909,12 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

8,29 12303,02 2406,99 601,33 35,47 101992,04 19953,95 4985,03 294,05

27 ТЕР12-01 -013-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Утепление покрытий плитами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 201$ г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ~ 16,17
HP (35095,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (16784,57 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

8,29 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 489333,91 35023,01 17464,29 3123,75

28 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ~ 16,46

м3 -64,08
-Ф8.р1

6522,44 -417957,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -25,37
-Ф В.р2

718,32 -18223,78

30 ТССЦ-104-0165
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты экструдированный пенополистирол М35
ИНДВКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0165 1 квартал 2016г. МАТ=2,31

м3 124,35
329*0,75

3458,65 430083,13

31 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,46; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=8,39
HP (21487,97 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (10276,86руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 утеплителя 58,03 2157,89 346,48 231,91 56,01 125222,36 20106,23 13457,74 3250,26

32 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ 2-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (28637,57 руб.): 92%=120%‘(0.9*0,85) о т  ФОТ 
СП (13696,23 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 8,29
829/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 84967,94 28480,54 11790,12 2647,25

33 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(П3=25 (ОЗП=25; ЭМ-25 красх.; ЗПМ-25; МАТ=25 красх.; 73=25; 
ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-017-02 1 Кварт ал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,87
HP (24997,91 руб.); 92%=120%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
СП (11955,52 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 стяжки 8,29
829/100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 102481,97 26157,77 4230,97 1013,87

34 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,97
HP (1094,54руб.): 80%=105%*(0.9Ю85) о т  ФОТ 
СП (602 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 т 0,82071
829*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 23511,05 1342,29 224,37 25,89
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35 ТССЦ-204-0100
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А~И, A-ill 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4

т -0,8207
-Ф3.р1

25640,84 -21043,44

36 ТССЦ-101-6033
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 s. МАТ=3,05

м2 829 34,01 28194,29

37 ТЕР12-01 -016-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-8,36 
HP (2729,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (1305,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) о т  ФОТ

100 м2 кровли 8,29 1235,24 357,85 19,32 10240,14 2966,58 160,16

38 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,48
HP (15356,87руб.): 92%=120%*(0.9Ю.в5) о т  ФОТ 
СП (7344,59 руб.): 44%~65%>'г(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 кровли 8,29 41722,95 1974,04 321,06 39,5 345883,26 16364,79 2661,59 327,46

39 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -961,6
-Ф1.р2

152,7 -146836,32

40 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изопласт КЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -945,1
-Ф1.р1

179,21 -169371,37

41 Прайс лист Ф лексоизол 3003 м2 961,6 82,95 79764,72
42 Прайс лист Ф лексоизол 3004 м2 945,1 95,09 89869,56
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43 ТЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой более 600 
мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,85; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,43
HP (5784,54 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
СП (2766,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м 
примыканий

0,881 54766,94 7004,61 736,79 132,21 48249,67 6171,06 649,11 116,48

44 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1762 43613,07 -7684,62

45 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -166,5
■Ф2.р1

179,21 -29838,47

46 Прайс лист Ф лексоизол 3004 м2 166,5 95,09 15832,49
Выход на крышу

47 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,73 
HP (74,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (42,57 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ

100 м2 покрытия 0,0541 1817,69 1639,06 178,63 98,34 88,68 9,66

48 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,47
HP (58,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (28,13 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 кровли 0,0541 22760,8 1160,26 174,4 21,65 1231,36 62,77 9,44 1,17

49 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -6,276
-Ф11.р1

179,21 -1124,72

50 Прайс лист Ф лексоизол 3004 м2 6,276 95,09 596,78
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Гранд-СМЕТА
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51 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03/7=0,8; ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (142,4 руб.): 90%-118%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 221,94 140,99 80,95 17,23

52 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2 016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ-6,62
HP (178руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.в) о т  ФОТ

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101,15 176,24 101,19 21,54

53 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 е. МАТ=6,64

м2 -1 
-Ф4.р1

3648,48 -3648,48

54 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4122,78

55 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ-4,28

компл. 1 456,8 456,8

Итого по разделу 1 Крыша и кровля 1834496,8

Раздел 2. П рочие  р а б о ты

56 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 з. ЭМ=6,8 
HP 0%~0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%-0Уо*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 16,58
82,9-66.32

345,71 345,71 5731,87 5731,87
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57 ТССЦпг-01 -01 -01 - 
043
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%Ю.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 66,32
02.9*80%

34,59 34,59 2294,01 2294,01

58 ТССЦпг-03-21-01”
015
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-Z 1-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,61; 
ЗПМ* 12,23
HP 0%=0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 32,9 117,04 117,04 9702,62 9702,62

Итого по разделу 2 Прочие работы 17728,5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1476852,2 261836,9 105447,7 16768,4

Накладные расходы 251580,19

Сметная прибыль 123792,92

ВСЕГО по смете 2207482,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
46742,67

Кровли 1626849,7

Прочие ремонтно-строительные работы 15448,57

Стены (ремонтно-строительные) 501,86

Отделочные работы 3903,07

Теплоизоляционные работы 35227,11

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 61455,17

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 546,51

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 38094,52

Деревянные конструкции 5727,67

Погрузо-разгрузочные работы 8025,88

Перевозка грузов автотранспортом 9702,62

Итого 1852225,3

В том числе:
Материалы 1109567,6

Машины и механизмы 105447,72

ФОТ 278605,26

Накладные расходы 251580,19
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Сметная прибыль 123792,92

Непредвиденные затраты 1% 18522,25
Итого с непредвиденными 1870747,6
НДС 18% 336734,56

ВСЕГО по смете 2207482,1

Составил:.

Проверил:
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