
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49
(наименование работ  и зат рат , наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1168941 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________318831 руб.
Сметная трудоемкость ________________________________________________ 2445,94 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ лп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/л Мех
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Фасад.

1 ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р08-07-001-02 1 квартал 2 01 6  г. ОЗП=12,23; ЭМ =4,61; М А Т = 4 ,74 
H P  (41103 руб.): 93% =122% *(0.9*0.85) от Ф О Т (44197  руб.)
С П  (23866 руб.): Ь4% ~80% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (44197 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

8,05
805 /100

7383,68 5490,29 33,84 59439 44197 272

2 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов 
фасада кирпичных
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,23; ЭПМ =12,23  
И Р  (18790  руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (22369 руб.)
С П  (1 0 7 3 7 руб.): 48% ~70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (22369 руб.)

100 м2 8.6
(807*56-2,95) /100

2601,08 2601,08 22369 22369

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр53-16-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =8; ЗПМ= 12.23; 
М А Т -5 ,56
H P  (2162 руб.): 73%=86%*0.85 о т  ФОТ (2962 руб.)
С П  (1659 руб.): 56% ~70% *0.8  от Ф О Т (2962 руб.)

1 м3 кладки 0,7 9680,45 4146,46 267,84 84,88 6776 2903 187 59

4 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен (заделка проема над входной дверью) 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М =7,54; ЗПМ=12,2Э; 
М АТ=5,56
H P  (34 руб.): 73% =86% *0.85 от Ф О Т  (46 руб.)
С П  (26 руб.): 56% ~70% *0 .8  от Ф О Т  (46 руб.)

100 м3 кладки 0,0006
0, 0 6 / 1 0 0

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 366 41 18 5

5 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =7,43; Э П М -12 ,23  
H P  (221 руб.): 70% =82% *0 .85 от Ф О Т  (315  руб.)
С П  (158  руб.): 5 0 % -6 2 % *0 .8  от Ф О Т  (315  руб.)

100 коробок 0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

6 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 з. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =6,98; ЗПМ=12,2Э  
H P  (181 руб.): 70% -82% *0 .8 5  от Ф О Т (2 5 8 руб.)
С П  (129 руб.): 50% =62% *0 .8  от Ф О Т (258  руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0462
4 , 6 2 / 1 0 0

5640,03 5402,36 237,67 183,45 261 250 11 8

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИН ДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  ЭМ =7,5; Э П М -12,23  
H P  (151 руб.): 70% =82% Ю .85 от Ф О Т  (216  руб.)
СП (108 руб.): 50% ~в2% *0.8 от Ф О Т  (216 руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

8 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10~1 1 квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23 
H P  (59 руб.): 70% =82% '0 .85  от Ф О Т (8 4 руб.) 
СП (42 руб.): 50% =62% *0 .8  от Ф О Т  (84 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,02
2 / 1 0 0

4210,79 4210,79 84 84

9 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Рр61-28'1 1 Квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М -4 ,59 ; М АТ=4,58  
H P  (50290 руб.): 67% -79% Ю .85  от Ф О Т  (75059 руб.)
С П  (30024 руб.): 4 0 % =5 0 % *0 .8  от Ф О Т  (75059 руб.)

100 м2 
поверхности

8,07
8 0 7 / 1 0 0

26693,5 9301,04 63,48 215417 75059 512
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0874 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,47

м2 -887,7 145,59 -129240

11 ТССЦ-101-1587
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм
крученая
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1587 1 Квартал 201 в г. М А Т=3,97

м2 887,7 30,25 26853

12 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен и откосов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 з. О ЗП=12,23; Э М =9,73; 
ЗПМ= 12,23; М АТ=5,94
H P  (6636В руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (8 2 9 6 0 руб.)
С П  (30695  руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (82960 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

8,037 
(807+56-59,3)/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 136521 80050 4604 2910

13 ТЕР15-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню карнизов, тяг, 
наличников прямолинейных 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 15-02-004-01 1 квартал 2016  г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  Э М -3 ,82 ; М А Т -5 ,9 4  
H P  (33293 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (41616 руб.)
С П  (15398  руб.): 37% =55% *(0 .05*0.8) от Ф О Т  (41616 руб.)

100 м2 проекции 
на стену

0,593
59,3/100

110084,19 70178,43 311,44 65280 41616 185

14 ТССЦ-201-8262
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профиль угловой перфорированный оцинкованный, 
ПУ 25/25/0,5
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8262 1 квартал 2016 г. М А Т=4,98

м 280 26,44 7403

15 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных {откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых двухкамерный стеклопакет 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-034-05 1 Кварт ал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  ЭМ =4,68; 
ЭПМ =12,23; М АТ=1,4
H P  (1011 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (1123 руб.)
С П  (483  руб.): 43% ~63% *(0.85"0.8) от Ф О Т  (1123 руб.)

100 м2 проемов 0,0462
4,62/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 23456 1107 125 16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 ТССЦ-203-0991

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0991 1 Квартал 2016 г. М АТ=1,36

м2 -4,62 4491,85 -20752

17 Текущая цена Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом

м2 4,62 2656,12 12271

18 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2 01 6  г. 03П ~ 12,23; ЭМ ^5,58; ЭПМ =12,23; 
М АТ=3,4
H P  (88  руб.): 71% ~83% *0.85 от Ф О Т (124 руб.)
С П  (64 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т (124 руб.)

100 м 0,024
2 ,4 /100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 329 124 1

19 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =4,81; 
ЗПМ = 12,23; М А Т=2,44
H P  (57 руб.): 90% = 118%*(0.9Ю . 85) от Ф О Т (63 руб.)
С П  ( 2 7 руб.): 43% -63% *(0 .85Ю .8) от Ф О Т (63 руб.)

100 п.м 0,024
2 ,4 /100

14024,36 2640,82 82,73 7,95 337 63 2

20 ТССЦ-101-2911
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. М А Т=1,13

м 2,4 411,94 989

21 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ =4,97; М А Т -4 ,46  
H P  (480  руб.): 69% =90% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (696 руб.)
С П  (404 руб.): 58% ~85% *(0.85*0.8) от Ф О Т (696 руб.)

1 м2 проема 2 595,23 347,82 111,92 1190 696 224

22 ТССЦ-202-0041 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Дверной блок металлический утепленный со 
скобяными изделиями окрашенный
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. М АТ~5,72

т

■ ■

0,075 145935,79 10945
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
И НДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =4,55; М АТ=5,17  
H P  (17259 руб.): 68% =80% Ю .85 от Ф О Т  (25381 руб.)
С П  (10152 руб.): 40% =5 0% Ю .8о т  Ф О Т (25381 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

8,63
(807+56)/100

7943,33 2941,07 10,42 68551 25381 90

24 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 201 6  г. 0 3 П ~ 12 ,23 ; Э М -6 ,09; М АТ=4,67  
H P  (3177  руб.): 68% =8 0% *0 .85  от Ф О Т  (4672 руб.)
С П  (1869 руб.}: 40% =5 0% *0 .8  от Ф О Т  (4672 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

8,63
(807+56)/100

2291,51 541,42 181,3 19776 4672 1565

25 ТЕРр62-26*4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 2 
раза с земли и лесов
И НДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2 01 6  а. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,01; М А Т-4,21  
H P  (9942 руб.): 68% ~80% Ю .85 от Ф О Т  (14621 руб.)
С П  (5848 руб.): 40% =50% Ю . 8 от Ф О Т  (14621 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

7,94
(807+56-69)/100

7087,69 1841,47 668,73 56276 14621 5310

26 ТЕР15-04-043-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов 
гладких с лесов вручную (цоколь)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР15-04-043-01 1 квартал 2016  г. 03П ~ 12 ,23 ; ЭМ ~4,6; М А Т -2 ,66  
H P  (809 руб.): 80%~105%>*(0.9Ю .85) от Ф О Т  (1011 руб.)
С П  (374 руб.): 37% =5 5% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т  (1011 руб.)

100 м2 
поверхности

0,69
69/100

5265,72 1465,4 9,66 3647 1011 7

Итого по разделу 1 Фасад. 966655

Раздел 2. Входная группа.

27 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; Э М =7.13; 
З П М -12 ,23; М А Т -7 ,93
H P  (507  руб.): $9% =90% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  (735 руб.)
С П  (4 2 6 руб.): 58% =85% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (7 3 5 руб.)

1 т конструкций 0,096 11016,9 7171,06 2360,39 486,02 1058 688 227 47

28 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 Квартал 2 01 6  г. МАТ=4,51

т 0,096 41784,56 4011

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =6,43; 
ЗПМ =12,23; М АТ=6,36
H P  (175  руб.): 69% =90% *(0.9Ю  85) от Ф О Т  (254  руб.)
С П  (1 4 7  руб.): 58% =85% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (254 руб.)

100 м2 покрытия 0,05 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 458 227 176 27

30 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4535  1 квартал 2016 г. М А Т=3,62

м2 5,5
5*1,1

272,62 1499

31 ТССЦ-101-4647
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 
мм
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4647 1 квартал 2016 г. М А Т=3,14

10 шт. 3
5*6/10

13,31 40

32 ТЕР15-04-032-02
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Окраска суриком стальных обделок на фасадах без 
водосточных труб 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 15-04-032-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ ~5,2; 
ЗПМ =12,23; М А Т -2 ,57
И Р  (38руб.): 80% =105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (47 руб.)
С П  (17  руб.): 37% -55% *(0 .85Ю .8) от Ф О Т  (47 руб.)

100 м2 фасада 
(без вычета 

проемов)

0,056 1136 847,54 7,38 1,96 64 47

Итого по разделу 2 Входная группа. 8441

Раздел 3. Мусор.

33 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2 01 6  г. Э М =6,8  
H P  (19 руб.): 85% =100% *0.85 от Ф О Т  (22 руб.)
С П  (11 руб.): 48% ~60% *0.8 от Ф О Т  (22  руб.}

1 т груза 5,25
35*0,15

223,04 4,15 218,89 1171 22 1149

34 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. Э М =8,69  
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
СП  0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 29,75
35*0,85

34,59 34,59 1029 1029
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 0 3 П ~ 1 2 ,2 3 ; ЭМ =7,61; 
ЗП М = 12,23
H P  0 % ~ 0% *0 .85о т  Ф О Т  
СП  0% =0% *0.8  от Ф О Т

1 т груза 35 99,84 99,84 3494 3494

Итого по разделу 3 Мусор. 5724

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 601943 315746 19245 3085

Накладные расходы 246212

Сметная прибыль 132665

Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков 124408

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

51896

Стены (ремонтно-строительные) 11022

Проемы (ремонтно-строительные) 1968

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 166491

Отделочные работы 386760

Деревянные конструкции 17878

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 481

Строительные металлические конструкции 21341

Малярные работы (ремонтно-строительные) 192851

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 1201

Погрузо-разгрузочные работы 1029

Перевозка грузов автотранспортом 3494

Итого 980820

В том числе:

Материалы 266952

Машины и механизмы 19245

ФОТ 318831

Накладные расходы 246212

Сметная прибыль 132665

Непредвиденные работы 1% 9808

Итого с непредвиденными 990628
НДС 18% 178313

ВСЕГО по смете 1168941
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