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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

,1969,023 тыс. руб. 
_276,615 тыс. руб.
 2180,74 чел.час
 25,23 чел.час

N9
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ . Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахты и 
столбики)
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 46-04-001-04 1 квартал 2016 з. 03П = 12 ,23 ;
Э М -7 ,5 ;  Э П М -1 2 ,2 3
H P  (2085 ,56  руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(2482,81 руб.)
СП  (1191 ,75  руб.): 48% =70% '(0 .85Ю  8) от Ф О Т  (2482,81  
руб.)

1 м3 2,01
1,63+0,38

1963,81 1066,21 897,6 169,02 3947,26 2143,08 1804,18 339,73 8,24 16,56 1,15 2,31

2 ТЕРр58-1 -2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
И Н Д ЕКС  к ПО ЗИ Ц И И :
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ =7,54; 
Э П М =12,23
H P  (11525 ,71 руб.): 71% =83% *0.85 от Ф О Т (16233 ,4  
руб.)
С П  (8441 ,37  руб.): 52% =65% Ю .8 от Ф О Т (16233 ,4  руб.)

100 м2 
кровли

5 ,9 3 1 7 2898,06 2679,48 218,58 57,24 17190,42 15893,87 1296,55 339,53 22,68 134,53 0,29 1,72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 201 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =7,54; 
ЗПМ = 12,23
H P  (7792,47 руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т (10975,31  

РУб.)
С П  (5707,16 руб.): 52% -65% 'О .В  от Ф О Т  (10975,31  
руб.)

100 м2 
кровли

5,9317 2106,22 1759,53 346,69 90,75 12493,47 10437,01 2056,46 538,3 15,16 89,92 0,46 2,73

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал 2 01 6  г. ОЗП= 12,23;
Э М =3,73
H P  (9030,32 руб.): 8 4 % = 1 10% *(0,9*0,35) от Ф О Т  
(10750,38 руб.)
С П  (5160 ,18  руб.): 4 8% ~ 7 0% *(0.85*0.8) от Ф О Т  
(10750 ,38 руб.)

100 м2 
покрытия

5,9317 1944,48 1812,36 132,12 11534,07 10750,38 783,69 15,9 94,31

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИН ДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 Квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ =3,85  
H P  (562,5 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (792,25 руб.) 
С П  (411,97 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793 ,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. О З П -12 ,23
H P  (5051,53 руб.): 66% ~78% *0.85 от Ф О Т (7653,84
руб.)
СП  (3061,54 руб.): 40% =50% Ю .8 от Ф О Т (7653,84 руб.)

100 т 
мусора

0 ,3 3 6 8
(22,2+62Г0,4/100

22725,17 22725,17 7653,84 7653,84 214,32 72,18

7 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж  03 /7=0 ,3 ; Э М =0,8 красх.; ЗПМ=0,8; М А Т ~ 0 к  
расх.; Т3=0,8; Т З М -0 ,8 )
ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12,23;  
ЭМ =6,65; ЭПМ =12,23; М А Т = 3 ,16 
H P  (3353,55 руб.): 9 2% = 1 20% ”(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(3645,16 руб.)
СП (1 6 0 3 ,8 7 руб.): 44% =6 5% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (3645,16  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,4337 994,45 801,6 132,85 20,55 4409,09 3554,05 855,04 91,11 6,272 27,81 0,104 0,46

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 58021,32 51224,48 6796,84 1308,67 442,14 7,22

Накладные расходы 39401,64

Сметная прибыль 25577,84

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
32949,14 110,87 2,31

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 64918,24 231,28 4,45

Прочие ремонтно-строительные работы 15766,91 72,18

Кровли 9366.51 27,81 0,46

Итого 123000,8 442,14 7,22

В том числе:
Машины и механизмы 6796,84

ФОТ 52533,15

Накладные расходы 39401,64

Сметная прибыль 25577,84

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 123000,8 442 ,14 7,22

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 11-01-050-01 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23;
Э М ~4,6; М АТ=4,01
H P  (1792,15 руб.): 94% ~123% *(0.9Ю ,85) от Ф О Т  
(1906 ,54  руб.)
С П  (972,34 руб.): 51 % = 7 5 % Щ 8 5 Ю .8 ) от Ф О Т (1906,54  
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

4 ,4 3 3 7 7252,3 430,01 9,66 32154,52 1906,54 42,83 3,45 15,3

9 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
индекс К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ=4,01

м2 -5 4 2 ,7 55,66 -30206,68

10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -113-1952 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,0 1

м2 5 4 2 ,7 22,06 11971,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 11-01-009-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12,23:
Э М =4,75; З П М - 12,23; МА Т=3,89
H P  (15640 ,38  руб.): 94% =123% *{0 .9 '0 .85) от Ф О Т
(16638 ,7  руб.)
С П  (8485,74 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т (16638 ,7  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,4337 13533,74 3717,31 519,6 35,47 60004,54 16481,44 2303,75 157,26 28,38 125,83 0,18 0,8

12 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -104-0013 1 Квартал 2 01 6  г. М АТ=3,89

м3 -18,27 2256,51 -41226 ,44

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИ Ц И И :
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2016 г. М АТ=3,86

м3 68,500665
443,37*0,15*1,03

1528,56 104707,38

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01 -023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
Э М = 7,24; ЗПМ = 12,23; МА Т=4,5
H P  (455 ,02  руб.): 90% ~118% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (505,58
руб.)
С П  (217,4  руб.): 43% =63% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т (505,58  
руб.)

100 м 
ходов

1,05 5699,62 465,72 102,95 15,78 5984,6 489,01 108,1 16,57 3,8 3,99 0,08 0,08

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-039-05  1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23;  
ЭМ =7,13; ЗПМ=12,2Э; М А Т -6 ,62  
H P  (210 ,05  руб.): 9 0 % -1 18% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (233,39  

руб.)
СП (1 0 0 ,3 6 руб.): 43% =6 3% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (233,39  
руб.)

100 м2 
проемов

0,0118
0.0059*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4839,36 207,97 119,4 25,42 142,68 1,68 10,92 0,13
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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

,1969,023 тыс. руб. 
_276,615 тыс. руб.
 2180,74 чел.час
 25,23 чел.час

N9
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ . Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахты и 
столбики)
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 46-04-001-04 1 квартал 2016 з. 03П = 12 ,23 ;
Э М -7 ,5 ;  Э П М -1 2 ,2 3
H P  (2085 ,56  руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(2482,81 руб.)
СП  (1191 ,75  руб.): 48% =70% '(0 .85Ю  8) от Ф О Т  (2482,81  
руб.)

1 м3 2,01
1,63+0,38

1963,81 1066,21 897,6 169,02 3947,26 2143,08 1804,18 339,73 8,24 16,56 1,15 2,31

2 ТЕРр58-1 -2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
И Н Д ЕКС  к ПО ЗИ Ц И И :
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ =7,54; 
Э П М =12,23
H P  (11525 ,71 руб.): 71% =83% *0.85 от Ф О Т (16233 ,4  
руб.)
С П  (8441 ,37  руб.): 52% =65% Ю .8 от Ф О Т (16233 ,4  руб.)

100 м2 
кровли

5 ,9 3 1 7 2898,06 2679,48 218,58 57,24 17190,42 15893,87 1296,55 339,53 22,68 134,53 0,29 1,72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 201 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =7,54; 
ЗПМ = 12,23
H P  (7792,47 руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т (10975,31  

РУб.)
С П  (5707,16 руб.): 52% -65% 'О .В  от Ф О Т  (10975,31  
руб.)

100 м2 
кровли

5,9317 2106,22 1759,53 346,69 90,75 12493,47 10437,01 2056,46 538,3 15,16 89,92 0,46 2,73

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал 2 01 6  г. ОЗП= 12,23;
Э М =3,73
H P  (9030,32 руб.): 8 4 % = 1 10% *(0,9*0,35) от Ф О Т  
(10750,38 руб.)
С П  (5160 ,18  руб.): 4 8% ~ 7 0% *(0.85*0.8) от Ф О Т  
(10750 ,38 руб.)

100 м2 
покрытия

5,9317 1944,48 1812,36 132,12 11534,07 10750,38 783,69 15,9 94,31

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИН ДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 Квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ =3,85  
H P  (562,5 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (792,25 руб.) 
С П  (411,97 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793 ,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. О З П -12 ,23
H P  (5051,53 руб.): 66% ~78% *0.85 от Ф О Т (7653,84
руб.)
СП  (3061,54 руб.): 40% =50% Ю .8 от Ф О Т (7653,84 руб.)

100 т 
мусора

0 ,3 3 6 8
(22,2+62Г0,4/100

22725,17 22725,17 7653,84 7653,84 214,32 72,18

7 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж  03 /7=0 ,3 ; Э М =0,8 красх.; ЗПМ=0,8; М А Т ~ 0 к  
расх.; Т3=0,8; Т З М -0 ,8 )
ИНДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12,23;  
ЭМ =6,65; ЭПМ =12,23; М А Т = 3 ,16 
H P  (3353,55 руб.): 9 2% = 1 20% ”(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(3645,16 руб.)
СП (1 6 0 3 ,8 7 руб.): 44% =6 5% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (3645,16  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,4337 994,45 801,6 132,85 20,55 4409,09 3554,05 855,04 91,11 6,272 27,81 0,104 0,46

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 58021,32 51224,48 6796,84 1308,67 442,14 7,22

Накладные расходы 39401,64

Сметная прибыль 25577,84

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
32949,14 110,87 2,31

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 64918,24 231,28 4,45

Прочие ремонтно-строительные работы 15766,91 72,18

Кровли 9366.51 27,81 0,46

Итого 123000,8 442,14 7,22

В том числе:
Машины и механизмы 6796,84

ФОТ 52533,15

Накладные расходы 39401,64

Сметная прибыль 25577,84

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 123000,8 442 ,14 7,22

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 11-01-050-01 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23;
Э М ~4,6; М АТ=4,01
H P  (1792,15 руб.): 94% ~123% *(0.9Ю ,85) от Ф О Т  
(1906 ,54  руб.)
С П  (972,34 руб.): 51 % = 7 5 % Щ 8 5 Ю .8 ) от Ф О Т (1906,54  
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

4 ,4 3 3 7 7252,3 430,01 9,66 32154,52 1906,54 42,83 3,45 15,3

9 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
индекс К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ=4,01

м2 -5 4 2 ,7 55,66 -30206,68

10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -113-1952 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,0 1

м2 5 4 2 ,7 22,06 11971,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 11-01-009-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12,23:
Э М =4,75; З П М - 12,23; МА Т=3,89
H P  (15640 ,38  руб.): 94% =123% *{0 .9 '0 .85) от Ф О Т
(16638 ,7  руб.)
С П  (8485,74 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т (16638 ,7  
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,4337 13533,74 3717,31 519,6 35,47 60004,54 16481,44 2303,75 157,26 28,38 125,83 0,18 0,8

12 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -104-0013 1 Квартал 2 01 6  г. М АТ=3,89

м3 -18,27 2256,51 -41226 ,44

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИ Ц И И :
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2016 г. М АТ=3,86

м3 68,500665
443,37*0,15*1,03

1528,56 104707,38

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01 -023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
Э М = 7,24; ЗПМ = 12,23; МА Т=4,5
H P  (455 ,02  руб.): 90% ~118% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (505,58
руб.)
С П  (217,4  руб.): 43% =63% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т (505,58  
руб.)

100 м 
ходов

1,05 5699,62 465,72 102,95 15,78 5984,6 489,01 108,1 16,57 3,8 3,99 0,08 0,08

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-039-05  1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23;  
ЭМ =7,13; ЗПМ=12,2Э; М А Т -6 ,62  
H P  (210 ,05  руб.): 9 0 % -1 18% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (233,39  

руб.)
СП (1 0 0 ,3 6 руб.): 43% =6 3% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (233,39  
руб.)

100 м2 
проемов

0,0118
0.0059*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4839,36 207,97 119,4 25,42 142,68 1,68 10,92 0,13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-0889 1 квартал 2 01 6  s. М А Т=3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 149051,06 19084,96 2574,08 199,25 146,8 1,01
Накладные расходы 18097,6

Сметная прибыль 9775,83

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 100814,94 141,13 0,8

Кровли -41226,44

Деревянные конструкции 117335,99 5,67 0,21
Итого 176924,49 146,8 1,01

В том числе:
Материалы 127392,02

Машины и механизмы 2574,08

ФОТ 19284,21

Накладные расходы 18097,6

Сметная прибыль 9775,83

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 176924,49 146,8 1,01

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =6,26; З И М - 12,23; М А Т=3,63  
H P  (35027 ,27  руб.): 90% =11в% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  
(38919,19 руб.)
СП (16735 ,25  руб.): 43% ~63% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  
(38919,19 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1 3 ,1 7 11702,36 2925,54 277,32 29,6 154120,08 38529,36 3652,3 389,83 24,09 317,27 0,15 1,98

18 ТССЦ-113-
- j y y j r

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -113-1777 1 квартал 2016 а. М А Т -3 ,5 8

т -0 ,0 2 5 8 62045,77 -1600,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-0889 1 квартал 2 01 6  s. М А Т=3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 149051,06 19084,96 2574,08 199,25 146,8 1,01
Накладные расходы 18097,6

Сметная прибыль 9775,83

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 100814,94 141,13 0,8

Кровли -41226,44

Деревянные конструкции 117335,99 5,67 0,21
Итого 176924,49 146,8 1,01

В том числе:
Материалы 127392,02

Машины и механизмы 2574,08

ФОТ 19284,21

Накладные расходы 18097,6

Сметная прибыль 9775,83

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 176924,49 146,8 1,01

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =6,26; З И М - 12,23; М А Т=3,63  
H P  (35027 ,27  руб.): 90% =11в% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  
(38919,19 руб.)
СП (16735 ,25  руб.): 43% ~63% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  
(38919,19 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1 3 ,1 7 11702,36 2925,54 277,32 29,6 154120,08 38529,36 3652,3 389,83 24,09 317,27 0,15 1,98

18 ТССЦ-113-
- jy y jr

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -113-1777 1 квартал 2016 а. М А Т -3 ,5 8

т -0 ,0 2 5 8 62045,77 -1600,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17

19 ТЕР09-03-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. О З П -12 ,23 ;  
Э М =6,48; ЭПМ =12,23; М А Т -6 ,36  
H P  (357 ,45  руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (518,04  
руб.)
СП  (300 ,46  руб.): 58% =85% *(0,85*0.8) от Ф О Т  (518,04  
руб.)

1 т 
конструк

ЦИЙ

0,2208 4733,35 2018,07 2095,24 328,13 1045,12 445,59 462,63 72,45 15,79 3,49 1,56 0,34

20 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -201-0760  1 квартал 2016 г. М АТ=6,29

т 0,2208 59264,38 13085,58

21 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
TEP10-01-01Q -01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -4 ,6 7 ; М А Т -3 ,22
И Р  (9355 ,35  руб.): 90% =118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(10394 ,83  руб.)
С П  (4469 ,78  руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т  
(10394 ,83  руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,77 10930,23 2757,25 187,22 41206,97 10394,83 705 ,82 22,5 84,83

22 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
И Н Д ЕКС  к ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-1777 1 квартал 2016 г. М АТ=3,58

т -0,0113 62045,77 -701,12

23 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИН Д ЕКС  к ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 s. О ЗП= 12,23; Э М -5 ,39 ;  
ЗПМ=12,2Э; М А Т-4 ,4 8
H P  (4614 ,32  руб.): 71 % =83% *0.85 от Ф О Т  (6499,04  
руб.)
С П  (3379 ,5  руб.): 52% =65% *0.8  от Ф О Т (6499,04 руб.)

100 м2 1,7188 15110,78 3694,32 262 ,12 86,83 25972,41 6349,8 450,53 149,24 31,83 54,71 0,44 0,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТЕРр58-12-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12~2 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  ЭМ =5,48; 
З П М = 12,23; М А Т -4 ,4 8
H P  (3355 ,5  руб.): 71% =83% Ю .35 от Ф О Т  (4726,06 руб.) 
С П (2 4 5 7 ,5 5 руб.): 52%=65%* 0 .8 от Ф О Т (4 7 2 6 .0 6 руб.)

100 м2 1,8599 10619,94 2477,92 173,44 63,11 19752,03 4608,68 322,58 117,38 21,35 39,71 0,32 0,6

25 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М = 6 ,13; З П М -12 ,23 ; М А Т=9,28
H P  (25908 ,89  руб.): 77% ~100% *(0.9Ю .85) от Ф О Т
(33647 ,91 руб.)
СП  (16151 руб.): 48% =70% *(0 .85 '0 .8) от Ф О Т (33647,91  

руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

18,5821
( 1719,91 + 138,3)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 45243,7 33616,13 11286,02 31,78 13,16 244,54 0,01 0,19

26 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для
древесины
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-8073 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,69

кг 6 2 4 83,31 55729,44

27 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Устройство лароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 12-01-015-03 1 квартал 2 01 6  г. 03П ~ 12 ,23 ;
Э М =6,65; ЗПМ=12,2Э; М А Т -3 ,16
H P  (5521 ,05  руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т
(6001,14 руб.)
С П  (2640 ,5  руб.): 44% ~65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (6001,14  

руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,8395
583, 95/100

4250,34 1002 241,06 25,68 24819,86 5851,18 1407,67 149,96 7,84 45,78 0,13 0,76

28 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
И Н Д ЕКС  к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц '101-0594  1 квартал 2016 г. М А Т=4,46

т -0,292 18265,13 -5333,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТССЦ-101-

0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101 -085 6  1 квартал 2016 г. М А Т=2,8

м2 -642,3 19,01 -12210,12

30 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-13Q
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-5074 1 квартал 2016 г. М А Т=6,36

м2 642,3 38,1 24471,63

31 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ;
Э М = 6 ,77; ЗП М ~ 12,23; М А Т -3 ,37
H P  (26962,61 руб.): 92% -120% *(0 .9Ю .85) от Ф О Т
(29307 ,4  руб.)
С П  (12895 ,26  руб.): 4 4 % -6 5 % *(0 .8 5 ‘0.8) от Ф О Т  
(29307 ,4  руб.)

100 м2 
кровли

5,8395
583,95/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 242270,58 28397,55 5281,65 909,85 38,53 225 0,79 4,61

32 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-4136 1 квартал 2016 г. М А Т = 3 ,1

м2 -7 1 2 ,4 253,64 -180693,14

33 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4534 1 квартал 2016 г. М АТ=3,84

м2 601,4685
583,95*1,03

233,55 140472,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТССЦ-101-

5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-5468  1 Квартал 2016 г. М А Т=3,33

Ш Т. 91
35+56

181,88 16551,08

35 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-008-05  1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
Э М -4 ,6 3 ; М А Т -3 ,91
H P  (14226 ,66  руб.): 9 0% = 118% *(0.9*0.86) от Ф О Т  
(15807 ,4  руб.)
С П  (6797 ,18  руб.): 43% ~6 3% *(0 .85V .8 ) от Ф О Т (15807 ,4  

руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,887 36079 17821,19 443,92 32002,07 15807,4 393,76 143 126,84

36 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -203-0367 1 квартал 2016 г. М АТ=4,23

м3 -0,9402 8567,27 -8054,95

37 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-4523 1 квартал 2016 г. М АТ=3,96

м2 88,7 223,74 19845,74

фановая труба 6шт.

38 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; М АТ=13,61  
H P  (2019,86 руб.): 88% =103% Ю .85 от Ф О Т  (2295,3  
руб.)
С П  (1101,74 руб.): 48% =6 0% '0 .8  от Ф О Т  (2295 ,3  руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3 3,15 18,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТССЦ-103- 

0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -103-0917 1 квартал 2016 г. М А Т -1 4 ,58

м -9,18 1406,1 -12908

40 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -507-0546 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,64

м 9,18 166,02 1524,06

41 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(М А Т=1,06 к  расх.)

шт 6 404 ,24 2425,44

42 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР26-01-054-03  1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12,23; 
ЭМ =4,74; М А Т -4 ,0 3
H P  (266,83 руб.): 77% =100% *(0.9 '0 .85) от Ф О Т  (346,53  
руб.)
С П  (166,33 руб.): 48% =70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (346,53  
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,0624 21547,72 5553,4 164,24 1344,58 346,53 10,25 44 2,75

43 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -Ю 4-0088 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=4,19

1000 м2 -0,0075 107519,38 -806,4

44 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
И Н Д ЕКС  к П О ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 з. М А Т=1,93

т -0,0015 35539,99 -53,31



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТССЦ-104- 

0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0363 1 Квартал 2 01 6  г. М А Т=2,72

м 9,18 187,68 1722,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 656642,68 146642,4 23973,21 1820,49 1163,82 9,24

Накладные расходы 127615,99

Сметная прибыль 67094,55

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 323429,5 528,94 1,98

Строительные металлические конструкции 14788,61 3,49 0,34

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 59531,31 94,42 1,36

Теплоизоляционные работы 143951,06 247,29 0,19

Кровли 279569,83 270,78 5,37

Полы 24471,63

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Итого 851353,22 1163,82 9,24

В том числе:
Материалы 486027,12

Машины и механизмы 23973,21

ФОТ 148462,84

Накладные расходы 127615,99

Сметная прибыль 67094,55

Итого по разделу 3 Крыша 851353,22 1163,82 9,24

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 2шт.

46 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М =6,64; ЗПМ~ 12,23; МА Т~3,93
H P  (1526,24 руб.): 9 0 % = 1 18% *(0.9Ю .85) от Ф О Т
(1695,82 руб.)
С П  (729,2 руб.): 4 3 % -6 3 % '(0 .8 5 *0 .8 ) от Ф О Т  (1695,82  
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 ТССЦ-203-

0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -203-0251 1 Квартал 2016 г. М А Т-3 ,8 9

м2 -1 668,42 -668,42

48 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -203-0435  1 квартал 2 01 6  г. М А Т -4 ,04

м2 1,67 339,16 566,4

49 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
И Н Д Е КС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 09-05-001-01 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП= 12,23;
Э М = 6 ,16; З П М -12 ,23 ; М А Т -4 ,84
H P  (355,81 руб.): 69% =90% *{0.9*0.85) от Ф О Т (515,67
руб.)
С П  (299 ,09  руб.): 58% ^85% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (515,67  

руб.)

100 м2 0,1216
0,0608*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01

50 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-4523  1 квартал 2016 г. М АТ=3,96

м2 12,5248
12,164,03

223,74 2802,3

51 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ; 
ЭМ =6,77; ЗПМ =12,23; М А Т=3,37  
H P  (664 ,89  руб.): 92% ~120% *(0,9*0.85) от Ф О Т (722,71 
руб.)
С П  (317 ,99  руб.): 44% =65% *(0 .85Л0.8) от Ф О Т  (722,71  
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072*2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТССЦ-101- 

4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ-101 -413 6  1 квартал 2016 г. М А Т = 3 ,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

53 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
Т С С Ц -101-4571 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,7 6

м2 14,832
14,4 4 ,0 3

347,01 5146,85

54 ТССЦ-101- 
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-4128  1 квартал 2016 г. М АТ=3,3

м2 16,42
(0 .74+ 6,6 +0 .87)'2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24921,49 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6823,4 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 4012,09 3,96 0,01
Кровли 17979,22 5,55 0,11
Итого 28814,71 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 21554,14

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итого по разделу 4 Слуховые окна 28814,71 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы В1-ВЗ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  
Э М -7 ,5 4 ; З П М = 12,23; М АТ=5,57  
H P  (8861,42 руб.): 93% =122% *(0.9Ю .В5) от Ф О Т  
(9528,41 руб.)
С П  (5145,34 руб.): 54% =80% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (9528,41  
руб.)

1 м3 
кладки

12,97 6078,45 655,77 301,45 78,88 78837,5 8505,34 3909,81 1023,07 5,4 70,04 0,4 5,19

56 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ =5,82; ЗПМ=12,2Э; М АТ=5,62  
H P  (3056,71 руб.): 93% =122% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(3286,79 руб.)
С П  (1 7 7 4 ,8 7 руб.): 54% =80% *(0.85*0.8) от Ф О Т (3286,79  
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,44165
0,34013+0,10152

53734,48 7396,7 323,07 45,37 23731,83 3266,75 142,68 20,04 63,73 28,15 0,23 0,1

57 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016  г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ;
Э М -4 ,6 ; М А Т -3 ,3 7
H P  (2877,1 руб.): 92% -120% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (3127,28  
руб.)
С П  (1376  руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (3127,28  
руб.)

1 колпак 13 1912,23 240,56 4,83 24858,99 3127,28 62,79 1,93 25,09

58 ТССЦ-101- 
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-5060 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,1 8

м2 141,92 390,37 55401,31

59 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 з. МАТ=4,41

т 0,14904 37705,72 5619,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ТССЦ-101- 

4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-4672 1 квартал 2016 г. М А Т=4,42

т 0,14255 31463,9 4485,18

61 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =6,75; ЗПМ ~ 12,23; М А Т -3 ,39  
H P  (14034,31 руб.): 92% -120% *(0 .9Ю .85) от Ф О Т  
(15254 ,69 руб.)
С П  (6712,06 руб.): 44% ~6 5% *(0.85"0,8) от Ф О Т  
(15254 ,69 руб.)

100 м2 
покрытия

1,0826
0.5413‘2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 53215,98 15211,93 199,79 42,76 112,75 122,06 0,2 0,22

62 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =4,67; М АТ=3,22
H P  (1 1 1 6 ,6 8 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(1240,76 руб.)
С П  (533,53 руб.): 43% =63% '(0 .85*0.8) от Ф О Т  (1240 ,76  
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,45 10930,23 2757,25 187,22 4918,6 1240,76 84,25 22,5 10,13

63 ТССЦ-101 - 
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-4467  1 квартал 2016 г. М А Т = 5 ,14

шт. 1374
903+471

6,58 9040,92

64 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ;
Т С С Ц -101-4860 1 квартал 2016 г. М А Т -9 ,38

шт. 432 14,35 6199,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 ТЕР13-03-

002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П 3= 2  (О З П -2 ; Э М -2  к  расх.; ЗПМ~2; М А Т^2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
ЭМ =6,01; Э П М -12,23; М АТ-3 ,8 1  
H P  (360,74 руб.): 69% =90% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (522,81  
руб.)
С П  (250 ,95  руб.): 48% -70% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т  (522,81  

р у б )

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,3159 3078,18 1652,03 132,58 2,94 972,4 521,88 41,88 0,93 10,62 3,35 0,02 0,01

66 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П З -2  (О З П -2 ; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =5,92; З П М -12 ,23 ; М А Т -5 ,05  
H P  (222,01 руб.): 69% =90% *(0.9*0.85) от Ф О Т (321,75  
руб.)
С П  (154,44 руб.): 48% -70% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (321,75  
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,3159 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1370,68 320,82 27,3 0,93 7,66 2,42 0,02 0,01

67 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М ~ 6 ,72; ЗПМ = 12,23; М АТ=4,81  
H P  (3831,34 руб.): 80% *105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
(4789 ,18  руб.)
СП  (1772 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (4789,18  
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2704 43923,78 17434,48 422,08 277,01 11876,99 4714,28 114,13 74,9 129,95 35,14 1,44 0,39

68 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
И Н Д ЕКС  к  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
Э М -6 ,72 ; З П М -12 ,23 ; М А Т -5 ,13 
И Р  (12819 ,27  руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
(13933 ,99 руб.)
С П  (6130,98 руб.): 44% =65% *(0.85*0.8) от Ф О Т  
(13933 ,99 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

2,1652 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 66521,94 13699,11 2189,06 234,88 45,54 98,6 0,55 1,19

69 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М АТ=4,6

м3 -13,38 2620,39 -35060 ,82



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
70 ТССЦ-104. 

0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2016 г. М А Т=3,86

м3 11,15078
216,52'0,05‘ 1,03

1528,56 17044,64

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 329035 50608,15 6771,69 1397,51 394,98 7,11

Накладные расходы 47179,59

Сметная прибыль 23850,15

Итоги по разделу 5 Вентканалы В1-ВЗ :
Конструкции из кирпича и блоков 121407,68 98,19 5,29

Кровли 228032,86 245,75 1,41

Деревянные конструкции 23613,45 10,13

Строительные металлические конструкции 6199,2

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3331,22 5,77 0,02

Отделочные работы 17480,33 35,14 0,39

Итого 400064,74 394,98 7,11

В том числе:
Материалы 271655,16

Машины и механизмы 6771,69

ФОТ 52005,66

Накладные расходы 47179,59

Сметная прибыль 23850,15

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-ВЗ 400064,74 394,98 7,11

Раздел 6. Ограждение кровли

71 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 s. О ЗП=12,23;
Э М = 6 ,75; ЗПМ =12,23; М АТ=4,81
H P  (871,24 руб.): 92% =120% *(0 .9 '0 .85) от Ф О Т (947
руб.)
С П  (416 ,68  руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (947  руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

1 ,0 2 9 17849,47 863,07 425,86 57,24 18367,1 888,1 438,21 58,9 6,67 6,86 0,29 0,3

72 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИН ДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
Т С С Ц -201-0777 1 квартал 2016 г. М АТ=4,81

т 0,3826
0,6913-0,3087

54842,51 20982,74



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
73 ТССЦ-101-

7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-7317 1 квартал 2016 г. М АТ=3,33

ШТ. 5 3 545,52 28912,56

74 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П 3=2  (О ЗП=2; Э М =2 к  расх.; ЗПМ=2; М А Т=2 к  расх.; 
Т3~2; ТЗ М -2 ))
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р13-03-004-26  1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -5 ,9 2 ; ЗПМ =12,23; М А Т=5,05  
H P  (309 ,22  руб.): 69% ~90% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (448,15  

РУб.)
С П  (215,11 руб.): 48% =70% '(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (448,15  
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0 ,4 4 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1909,14 446,86 38,03 1,29 7,66 3,37 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 70171,54 1334,96 476,24 60,19 10,23 0,31

Накладные расходы 1180,46

Сметная прибыль 631,79

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 69550,32 6,86 0,3

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2433,47 3,37 0,01

Итого 71983,79 10,23 0,31

В том числе:
Материалы 68360,34

Машины и механизмы 476,24

ФОТ 1395,15

Накладные расходы 1180,46

Сметная прибыль 631,79

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 71983,79 10,23 0,31

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1287843,09 271760,5 41093,84 4854,74 2180,74 25,23

Накладные расходы 236022,22

Сметная прибыль 128276,44

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
32949,14 110.87 2,31

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 124449,55 325,7 5,81

Прочие ремонтно-строительные работы 15766,91 72,18

Кровли 563272,3 556,75 7,65

Полы 125286,57 141,13 0,8

Деревянные конструкции 471202,34 558 2,41

Строительные металлические конструкции 24999,9 7,45 0,35

Теплоизоляционные работы 143951,06 247,29 0,19



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 

строительные)
5611,28 18,9

Конструкции из кирпича и блоков 121407,68 98,19 5,29

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 5764,69 9,14 0,03

Отделочные работы 17480,33 35,14 0,39

Итого 1652141,75 2180,74 25,23

В том числе:
Материалы 974988,78

Машины и механизмы 41093,84

ФОТ 276615,21

Накладные расходы 236022,22

Сметная прибыль 128276,44

Непредвиденные 1% 16521,42

Итого с непредвиденными 1668663,17

НДС 18% 300359,37

ВСЕГО по смете 1969022,54 2180,74 25,23

Составил:___________________________Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


