
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

201
-0 хгйя/ сгзз о й паа м

v  ер а

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Степная, д. 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов_____________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

.1794,968 тыс. руб. 
_260,768 тыс. руб. 
__2047,96 чел.час 
 29,6 чел.час

№
ПП

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 Квартал 2016 г. 0311=12,23;
ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
HP (7159,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (8823,09 
руб.)
СП (4091,08 руб.): 48%~70%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (8523,09 
руб.)

1 м3 6,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 13550,29 7356,85 6193,44 1166,24 8,24 56,86 1,15 7,94

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (10878,48 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (15321,8 
руб.)
СП (7967,34 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (15321,8 руб.)

100 м2 
кровли

5,5986 2898,06 2679,48 218.58 57,24 16225,08 15001,34 1223,74 320,46 22,68 126,98 0,29 1,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ~12,23
HP (7354,87руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (10358,97 
руб.)
СП (5386,66 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (10358,97 
руб.)

100 м2 
кровли

5,5986 2106,22 1759,53 346,69 90,75 11791,88 9850,9 1940,98 508,07 15,16 84,87 0,46 2,58

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=3,73
HP (8523,21 руб.): 84%=110%‘(0,9Ю.85) о т  ФОТ 
(10146,68 руб.)
СП (4870,41 руб.): 48%=70%“(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(10146,68 руб.)

100 м2 
покрытия

5,5986 1944,48 1812,36 132,12 10886,37 10146,68 739,69 15,9 89,02

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23
HP (5267,51 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ (7981,08
руб.)
СП (3192,43 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (7981,08 руб.)

100 т 
мусора

0,3512
(43,9+43,9) *0,4/100

22725,17 22725,17 7981,08 7981,08 214,32 75,27

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%'0.85 о т  ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.}

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 61709,99 51549,25 10160,74 2006,44 443,42 12,22

Накладные расходы 40048,23

Сметная прибыль 26135,8

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
49080,76 145,88 7,94

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 61371,94 218,68 4,2

Прочие ремонтно-строительные работы 16441,02 75,27

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Итого 127894,02 443,42 12,22
В том числе:
Машины и механизмы 10160,74

ФОТ 53555,69

Накладные расходы 40048,23

Сметная прибыль 26135,8

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 127894,02 443,42 12,22

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
HP (1777,83 руб.): 94%= 123% *(0.9 *0.85) о т  ФОТ 
(1891,31 руб.)
СП (964,57 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(1891,31 
руб.)

100 м2 
ловерхно 

сти

4,3983 7252,3 430,01 9,66 31897,79 1891,31 42,49 3,45 15,17

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -538,4 55,66 -29967,34

10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 538,4 22,06 11877,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=4,75; ЭПМ=12,23; МАТ=3,89 
HP (15515,5 руб.): 94%~123%*(0.9Ю,85) о т  ФОТ 
(16505,85 руб.)
СП (8417,98 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(16505,85 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,3983 13533,74 3717,31 519,6 35,47 59525.45 16349,84 2285,36 156,01 28,38 124,82 0,18 0,79

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м3 -18,12 2256,51 -40887,96

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 67,953735
439,83*0,15'1,03

1528,56 103871,36

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ= 12,23; МАТ-4,5 
HP (173,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (192,6 
руб.)
СП (82,82 руб.): 43%~63%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (192,6 
руб.)

100 м 
ходов

0,4 5699,62 465,72 102,95 15,78 2279,85 186,29 41,18 6,31 3,8 1,52 0,08 0,03

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03П=12,23;
ЭМ-7,13; ЗПМ=12.23; МАТ=$,62
HP (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (253,16
руб.)
СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (253,16 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0128
0,0064*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57 142,68 1,83 10,92 0,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТССЦ-101-

0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 144667,54 18653,03 2498,55 189,89 143,34 0,96

Накладные расходы 17694,51

Сметная прибыль 9574,23

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 100008,88 139,99 0,79

Кровли -40887,96

Деревянные конструкции 112815,36 3,35 0,17

Итого 171936,28 143,34 0,96

В том числе:
Материалы 123515,96

Машины и механизмы 2498,55

ФОТ 18842,92

Накладные расходы 17694,51

Сметная прибыль 9574,23

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 171936,28 143,34 0,96

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ-12,23; МАТ~3,63 
HP (42075,28руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(46750,31 руб.)
СП (20102.63 руб.): 43%-63%-(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(46750,31 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

15,82 11702,36 2925,54 277,32 29,6 185131,34 46282,04 4387,2 468,27 24,09 381,1 0,15 2,37

18 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,031 62045,77 -1923,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕРр58-12-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ-4,48
HP (3381,01 руб.): 71%~83%*0.85 о т  ФОТ (4761,98 
руб.)
СП (2476,23 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (4761,98 руб.)

100 м2 1,2594 15110,78 3694,32 262,12 86,83 19030,52 4652,63 330,11 109,35 31,83 40,09 0,44 0,55

20 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =5,48; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,48
HP (3515,17 руб.): 71%~83%*0.85 о т  ФОТ {4950,94 
руб.)
СП (2574,49 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ (4960,94 руб.)

100 м2 1,9484 10619,94 2477,92 173,44 63,11 20691,89 4827,98 337,93 122,96 21,35 41,6 0,32 0,62

21 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ*6,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
HP (31013,96 руб.): 77%= 100%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
(40277,87 руб.)
СП (19333,38руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(40277,87 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

22,2435
(1687,45+536.9)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 54168,47 40239,83 13509,81 38,04 13,16 292,72 0,01 0,22

22 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 s. МАТ=6,69

кг 746,9 89,31 66705,64

23 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=$, 65; ЗПМ=12,2Э; МА7=3,16
HP (5714,68 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(6211,61 руб.)
СП (2733,11 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (6211,61 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,0443
604,43/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25690,33 6056,39 1457,04 155,22 7,84 47,39 0,13 0,79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТССЦ-101- 

0594
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ-4,46

т - 0,3022 18265,13 -5519,72

25 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 - 664,9 19,01 -12639,75

26 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 664,9 38,1 25332,69

27 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,77; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,37
HP (27908,43 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(30335,25 руб.)
СП (13347,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(30335,25 руб.)

100 м2 
кровли

6,0443
604,43/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 250767,37 29393,49 5466,89 941,76 38,53 232,89 0,79 4,78

28 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 - 737,4 253,84 -187034,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТССЦ-101-

4534
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НСЗб-1000-0,55 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ~3,84

м2 622,5629
604,434,03

233,55 145399,57

30 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 91
35*56

181,88 16551,08

31 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP (14396,67руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(15996,3 руб.)
СП (6878,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (15996,3 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
ловерхно

стей
карнизов

0,8976 36079 17821,19 443,92 32384,51 15996,3 398,46 143 128,36

32 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,9515 8567,27 -8151,76

33 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 89,76 223,74 20082,9

фановая труба 6шт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТЕРр65<38-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ= 13,61 
HP (2019,86 руб.): 88%=103%Ю.85 о т  ФОТ (2295,3 
руб.)
СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.в о т  ФОТ (2295,3 руб.)

1 ШТ. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3 3,15 18,9

35 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

М '9,18 1406,1 -12908

36 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

М 9,18 166,02 1524,06

37 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МА Г -1,06 к расх.)

шт 6 404,24 2425,44

38 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ-4,74; МАТ=4,03
HP (266,83 руб.): 77%= 100% *(0.9 *0.85) о т  ФОТ (346,53 
руб.)
СП (166,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (346,53 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,0624 21547,72 5553,4 164,24 1344,58 346,53 10,25 44 2,75

39 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-Юп
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ-4,19

1000 м2 - 0,0075 107519,38 -806,4
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40 ТССЦ-101-

1838
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0015 35539,99 -53,31

41 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 9,18 187,68 1722,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 655304,47 150090,5 25897,69 1835,6 1185,8 9,33

Накладные расходы 130291,88

Сметная прибыль 68713,83

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 310976,56 509,46 2,37

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 51669,3 81,69 1,17

Теплоизоляционные работы 172129,48 295,47 0,22
Кровли 288590,87 280,28 5,57

Полы 25332,69

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Итого 854310,18 1185,8 9,33

В том числе:
Материалы 479316,29

Машины и механизмы 25837,69

ФОТ 151926,09

Накладные расходы 130291,88

Сметная прибыль 68713,83

Итого по разделу 3 Крыша 854310,18 1185,8 9,33

Раздел 4. Слуховые окна
СЛ-1 2шт.
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42 ТЕР10-01-

003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729.2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

43 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668,42

44 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/лр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,67 339,16 566,4

45 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 ё. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,84
HP (355,81 руб.): 69%=90%'(0.9Ю,85) о т  Ф О Т(515,67
руб.)
СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) о т  Ф О Т(515,67 
руб.)

100 м2 0,1216
0,0608*2

4563,27 4216.9 272,7 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01

46 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 Кварт ал 2016 з. МАТ=3,96

м2 12,5248
12,16‘ 1,03

223,74 2802,3
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47 ТЕР12-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,77; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP (664,89 руб.): 92%~120%*(0.9~0.85) о т  ФОТ (722,71
руб.)
СП (317,99 руб.): 44%=65%*{0.85*0.8) о т  ФОТ(722,71 
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072-2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11

48 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

49 ТССЦ-101- 
4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2018 г. МАТ=3,76

м2 14,832
14,44,03

347,01 5146,85

50 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МА 7=3,3

м2 16,42
(0.74+6.6+0.87Г2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24921,49 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6823,4 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 4012,09 3,96 0,01

Кровли 17979,22 5,55 0,11

Итого 28814,71 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 21554,14

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 4 Слуховые окна 28814,71 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы  В1-В4

51 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЭПМ-12,23; МАТ=5,57 
HP (9367,5 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(10094,09 руб.)
СП (5450,81 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.в) о т  ФОТ 
(10094,09 руб.)

1 м3 
кладки

13,74 6078,45 655,77 301,45 78,88 83517,9 9010,28 4141,92 1083,81 5,4 74,2 0,4 5.5

52 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
N°675/np

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-5,82; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,62 
HP (1271,48руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1367,18 руб.)
СП (738,28 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1367,18 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,18371
0,14047+0,04324

53734,48 7396,7 323,07 45,37 9871,56 1358,85 59,35 8,33 63,73 11,71 0,23 0,04

53 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (2434,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2646,16 руб.)
СП (1164,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2646,16 
руб.)

1 колпак 11 1912,23 240,56 4,83 21034,53 2646,16 53,13 1,93 21,23

54 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 64,96 390,37 25358,44

55 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,06348 37705.72 2393,56
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56 ТССЦ-101-

4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,05887 31463,9 1852,28

57 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЭПМ-12,23; МАТ-3,39
HP (5797,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (6301,4 
руб.)
СП (2772,62 руб.): 44%~65%"{0.85Ю.8) о т  ФОТ(6301,4 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,4472
0.2236'2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 21982,44 6283,74 82,53 17,66 112,75 50,42 0,2 0,09

58 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ-4,67; МА Т=3,22
HP (471,49 руб.): ЭОУо-ИЗ'АЧОЯЮ.вб) о т  ФОТ (523,88 
руб.)
СП (225,27 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) о т  ФОТ (523,8В 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,19 10930,23 2757,25 187,22 2076,74 523,88 35,57 22,5 4,28

59 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09,15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 569
370*199

6,58 3744,02

60 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 а. МАТ-9,38

шт. 184 14,35 2640,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
61 ТЕР13-03-

002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21,09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (03П=2; ЭМ=2 красх,; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 
HP (338,13 руб.): 69%~90%'(0.9*0.85} о т  ФОТ (490,04 
руб.)
СП (235,22 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) о т  ФОТ(490,04 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2961 3078,18 1652,03 132,58 2,94 911,45 489,17 39,26 0,87 10,62 3,14 0,02 0,01

62 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(113-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ-12,23; МАТ~5,05 
HP (208,09 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (301,58 
руб.)
СП (144,76руб.): 48%~70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ(301,58 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2961 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1284,77 300,71 25,59 0,87 7,66 2,27 0,02 0,01

63 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ~ 12,23; МАТ-4,81
HP (5354,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(6693,17 руб.)
СП (2476,47 руб.): 37%-55%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ (6693,17 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,3779 43923,78 17434,48 422,08 277,01 16598,8 6588,49 159,5 104,68 129,95 49,11 1,44 0,54

64 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МА 7=5,13
HP (3837,15руб.): 92%-120%*(0.9'0.85) о т  ФОТ
(4170,81 руб.)
СП (1835,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (4170,81 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мо го 
покрытия

0,6481 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 19911,73 4100,5 655,24 70,31 45,54 29,51 0,55 0,36

65 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -4,005 2620,39 -10494,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
66 ТССЦ-104- 

0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 3,337715
64,81'0,05'1,03

1528,56 5101,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 207785,86 31301,78 5252,09 1286,53 245,87 6,55

Накладные расходы 29100,13

Сметная прибыль 15042,89

Итоги по разделу 5 Вентканалы В1-В4 :
Конструкции из кирпича и блоков 110237,53 85,91 5,54

Кровли 103623,32 101,16 0,45

Деревянные конструкции 7875,4 4,28

Строительные металлические конструкции 2640,4

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3122,42 5,41 0,02

Отделочные работы 24429,81 49,11 0,54

Итого 251928,88 245,87 6,55

В том числе:
Материалы 171231,99

Машины и механизмы 5252,09

ФОТ 32588,31

Накладные расходы 29100,13

Сметная прибыль 15042,89

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4 251928,88 245,87 6,55

Раздел 6. Ограждение кровли

67 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81 
HP (546,96 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) о т  ФОТ (594,52 
руб.)
СП (261,59 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ(594,52 
руб.)

100 м 
огра>еден 

ия

0,646 17849,47 863,07 425,86 57,24 11530,76 557,54 275,11 36,98 6,67 4,31 0,29 0,19

68 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,50411
0,69791-0,1938

54842,51 27646,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ТССЦ-101-

7317
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 54 545,52 29458,08

70 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
ЛIs675/np

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2: ЭМ-2 красх.; ЗПМ=2; МАТ-2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (224,89 руб.): 69%=90%'(0.9~0,85) о т  ФОТ (325,93 
руб.)
СП (156,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (325,93 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,32 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1388,47 324,99 27,66 0,94 7,66 2,45 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 70023,97 882,53 302,77 37,92 6,76 0,2

Накладные расходы 771,85

Сметная прибыль 418,04

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 69444,05 4,31 0,19

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1769,81 2,45 0,01

Итого 71213,86 6,76 0,2

В том числе:
Материалы 68838,67

Машины и механизмы 302,77

ФОТ 920,45

Накладные расходы 771,85

Сметная прибыль 418,04

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 71213,86 6,76 0,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1164413,32 255342,7 44613,62 5425,01 2047,96 29,6

Накладные расходы 220453,55

Сметная прибыль 121231,06

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
49080,76 145,88 7,94

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 113041,25 300,37 5,37

Прочие ремонтно-строительные работы 16441,02 75,27

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Полы 125341,57 139,99 0,79

Кровли 438749,5 391,3 6,32

Деревянные конструкции 438490,72 530,35 2,76

Теплоизоляционные работы 172129,48 295,47 0,22



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 

строительные)
5611,28 18,9

Строительные металлические конструкции 6652,49 3,96 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 110237,53 85,91 5,54

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4892,22 7,86 0,03

Отделочные работы 24429,81 49,11 0,54

Итого 1506097,93 2047,96 29,6

В том числе:
Материалы 864457,05

Машины и механизмы 44613,62

ФОТ 260767,66

Накладные расходы 220453,55

Сметная прибыль 121231,06

Непредвиденные 1% 15060,98

Итого с непредвиденными 1521158,91

НДС 18% 273808,6

ВСЕГО по смете 1794967,51 2047,96 29,6

Составил:_____________________________ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


