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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16
(наименование работ и затрат , наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 945,450 тыс. руб.
Средства на оплату труда_____________________________ н_______ 122,856 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________  961,24 чел.час
Трудозатраты механизаторов______________________________________16,82 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахт) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=7,5; ЗПМ-12,23
HP (3870,22 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (4607,4 
руб.)
СП (2211,55 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (4607,4 
руб.)

1 м3 3,73 1963,81 1066,21 897,6 169,02 7325,01 3976,96 3348,05 630,44 8,24 30,74 1,15 4,29

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (3961,2 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (5579,16 руб.) 
СП (2901,16 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (5579,16 руб.)

100 м2 
кровли

3,0153 2106,22 1759,53 346,69 90,75 6350,89 5305,52 1045,37 273,64 15,16 45,71 0,46 1,39



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP (4590,44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(5464,81 руб.)
СП (2623,11 руб.): 48%=-70%*(0,85*0.8) от ФОТ (5464.81 
руб.)

100 м2 
покрытия

3,0153 1944,48 1812,36 132,12 5863,19 5464,81 398,38 15,9 47,94

4 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (5159,52 руб.): 66%~78%Ю,85 от ФОТ (7817,46
руб.)
СП (3126,98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7817,46 руб.)

100 т 
мусора

0,344
(43+43)'0,4/100

22725,17 22725,17 7817,46 7817,46 214,32 73,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 27356,55 22564,75 4791,8 904,08 198,12 5,68

Накладные расходы 17581,38

Сметная прибыль 10862,8

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
26483,52 78,68 4,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 13213,25 45,71 1,39

Прочие ремонтно-строительные работы 16103,96 73,73

Итого 55800,73 198,12 5,68

В том числе:
Машины и механизмы 4791,8

ФОТ 23468,83

Накладные расходы 17581,38

Сметная прибыль 10862,8

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 55800,73 198,12 5,68

Раздел 2. Чердачное перекрытие

5 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23: 
ЭМ~4,6; МАТ=4,01
HP (869,26 руб.): 94%=123%-(0.9Ю.85) от Ф О Т(924,74 
руб.)
СП (471,62 руб.): 51%=75%"(0.85Ю.8) от Ф О Т (924,74 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

2,1505 7252,3 430,01 9,66 15596,07 924,74 20,77 3,45 7,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТССЦ-113-

0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -263,2 55,66 -14649,71

7 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 263,2 22,06 5806,19

8 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
H P (7586,14 руб.): 94%=123%*(0.9*0,85) от ФОТ
(8070,36 руб.)
СП (4115,88руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (8070,36 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,1505 13533,74 3717,31 519,6 35,47 29104,31 7994,08 1117,4 76,28 28,38 61,03 0,18 0,39

9 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ~3,89

м3 -8,86 2256,51 -19992,68

10 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 33,225225
215,05*0,15*1,03

1528,56 50786,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР10-01"

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,5 
HP (86,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (96,3 
руб.)
СП (41,41 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (96,3 руб.)

100 м 
ходов

0,2 5699,62 465,72 102,95 15,78 1139,92 93,14 20,59 3,16 3,8 0,76 0,08 0,02

12 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,13; ЗПМ-12,23; М АТ-6,62 
HP (76,54 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (85,04 
руб.)
СП (36,57 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (85,04 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0043 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1763,49 75,78 43,51 9,26 142,68 0,61 10,92 0,05

13 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. М А Т-3,85

ком пл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 69965,25 9087,74 1202,27 88,7 69,82 0,46

Накладные расходы 8618,6

Сметная прибыль 4665,48

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 48899,75 68,45 0,39

Кровли -19992,68

Деревянные конструкции 54342,26 1,37 0,07

Итого 83249,33 69,82 0,46

В том числе:
Материалы 59675,24

Машины и механизмы 1202,27

ФОТ 9176,44

Накладные расходы 8618,6

Сметная прибыль 4665,48

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 83249,33 69,82 0,46

Раздел 3. Крыша



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 
HP (5665,01 руб.): 90% ~118%*(0.9‘0.85) от ФОТ 
(6294,45 руб.)
С П (2706,61 руб.):43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (6294,45 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,13 11702,36 2925,54 гп,гг 29,6 24926,03 6231,4 590,69 63,05 24,09 51,31 0,15 0,32

15 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113'1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0042 62045,77 -260,59

16 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ~5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (2491,6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3509,29 руб.) 
СП (1824,83 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (3509,29 руб.)

100 м2 0,9281 15110,78 3694,32 262,12 86,83 14024,31 3428,7 243,27 80,59 31,83 29,54 0,44 0,41

17 ТЕРр58-12~
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (1572,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2215,27 
руб.)
СП (1151,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2215,27 руб.)

100 м2 0,8718 10619,94 2477,92 173,44 63,11 9258,46 2160,25 151,21 55,02 21,35 18,61 0,32 0,28

18 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-СЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ= 12,23; МА Т -9 ,28 
HP (11198,54 руб.): 77%~100%*(0.9+0.85) от ФОТ  
{14543,56 руб.)
СП (6980,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(14543,56 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

8,0317
(568,77+234,4)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 19555,58 14529,83 4878,13 13,73 13,16 105,7 0,01 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТССЦ-113-

8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. М АТ-6,69

КГ 269,7 89.31 24086,91

20 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; 
ЭМ=6,65; ЭПМ=12,23: МАТ=3,16 
HP (5657,29 руб.): 92% - 120%*(0.9Ю. 85) от ФОТ 
(6149,23 руб.)
СП (2705,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (6149,23 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9836
598,36/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25432,33 5995,57 1442,41 153,66 7,84 46,91 0,13 0,78

21 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101~0594 1 квартал 2016  s. МАТ=4,46

т -0,2992 18265,13 -5464,93

22 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 ■658,2 19,01 -12512,38

23 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 658,2 38,1 25077,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12.23; МАТ=3,37 
HP (27628,16 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(30030,61 руб.)
СП (13213,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(30030,61 руб.)

100 м2 
кровли

5,9836
598,36/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 248249,03 29098,31 5411,99 932,3 38,53 230,55 0,79 4,73

25 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -730 253,64 -185157,2

26 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ-3,84

м2 616,3108
598,364,03

233,55 143939,39

27 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 58
24*34

181,88 10549,04

28 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23: 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP (4747,56 руб.): 90% =118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
(5275,07 руб.)
СП (2268,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5275,07 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,296 36079 17821,19 443,92 10679,38 5275,07 131,4 143 42,33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 - 0,3138 8567,27 - 2688,41

30 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 29,6 223,74 6622,7

фановая труба 4шт.

31 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ-13,61 
HP (1346,58 руб.): 88%~103%"0.85 от ФОТ (1530,2 
руб.)
СП (734,5 руб.): 48%=60%Ю. 8 от ФОТ (1530,2 руб.)

1 шт. 4 2566,28 382,55 10265,12 1530,2 3,15 12,6

32 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м - 6,12 1406,1 - 8605,33

33 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 6 ,12 166,02 1016,04

34 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 к расх.)

шт 4 404,24 1616,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ТЕР26-01-

054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ-4,74; МАТ=4,03
HP (177,89 руб.): 7 7%~ 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (231,02 
руб.)
СП (110,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (231,02 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,0416 21547,72 5553,4 164,24 896,39 231,02 6,83 44 1,83

36 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 - 0,005 107519,38 -537,6

37 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ-1,93

т -0,001 35539,99 -35,54

38 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2.72

м 6,12 187,68 1148,6

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 362081,71 68480,35 12855,93 1298,35 539,38 6,6

Накладные расходы 60485,47

Сметная прибыль 31697,09

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 54666,57 93,64 0,32

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 30323,98 48,15 0,69

Теплоизоляционные работы 62433,97 107,53 0,08

Кровли 278021,46 277,46 5,51

Полы 25077,42

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

3740,87 12,6

Итого 454264,27 539,38 6,6

В том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Материалы 280745,43

Машины и механизмы 12855,93

ФОТ 69778,7

Накладные расходы 60485,47

Сметная прибыль 31697,09

Итого по разделу 3 Крыша 454264,27 539,38 6,6

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 Зшт.

39 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ин декс К ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

40 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,в9

м2 -1 668,42 -668,42

41 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,67 339,16 566,4

42 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -6,16; З П М -12,23; МАТ-4,84
HP (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9Ф0.85) от ФОТ (515,67
руб.)
СП (299,09 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,67 
руб.)

100 м2 0,1216
0,0608*2

4563,27 4216.9 272,7 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
43 ТССЦ-101- 

4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,9в

м2 12,5248
12.16*1,03

223,74 2802,3

44 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 
HP (664,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722,71 
руб.)
СП (317,99 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722,71 
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072'2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11

45 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

46 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 14,832
14,44,03

347,01 5146,85

47 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ-3,3

м2 16,42
(0.74+6.6+0.87У2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24921,49 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6823,4 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 4012,09 3,96 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Кровли 17979,22 5,55 0,11

Итого 28814,71 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 21554,14

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итого по разделу 4 Слуховые окна 28814,71 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы В1-В4

48 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ-12,23; МАТ-5,57  
HP (5096,85 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(5480,48 руб.)
СП (2959,46руб.): 54%-80%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (5480,48 
руб.)

1 м3 
кладки

7,46 6078,45 655,77 301,45 78,88 45345,24 4892,04 2248,82 588,44 5,4 40,28 0,4 2,98

49 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 
HP (552,03 руб.): 93%= 122%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (593,58 
руб.)
СП (320,53 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от Ф О Т (593,58 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,07976
0,06002+0,01974

53734,48 7396,7 323,07 45,37 4285,86 589,96 25,77 3,62 63,73 5,08 0,23 0,02

50 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (1106,58 руб.): 9 2 % -120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1202,8 
руб.)
СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (1202,8 
руб.)

1 колпак 5 1912,23 240.56 4,83 9561,15 1202,8 24,15 1,93 9,65

51 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 а. МАТ=4,18

м2 28,08 390,37 10961,59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТССЦ-101-

3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. М АТ-4,41

т 0,02898 37705,72 1092,71

53 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсл 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартал 2016 г. М АТ-4,42

т 0,02516 31463,9 791,32

54 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23;
Э М -6 ,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (2476,03 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ
(2691,34 руб.)
СП (1184,19 руб.): 44%~65%'(0.85'0.8) от ФОТ (2691,34 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,191
0.0955*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 9388,74 2683,8 35,25 7,54 112,75 21,54 0,2 0,04

55 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -4,67; МАТ=3,22
И Р (198,52 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (220,58 
руб.)
СП (94,85руб.): 43%~63%'(0.85Ю.8) от Ф О Т (220,58 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,08 10930,23 2757,25 187,22 874,42 220,58 14,98 22,5 1,8

56 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 247
158+89

6,58 1625,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ-9,38

ШТ. 84 14,35 1205,4

58 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ*2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-6,01; ЗПМ=12,23; МАТ~3,81 
HP (122,42 руб.): 69% -90%*(0.9*0.85) от ФОТ (177,42 
руб.)
СП (85,16 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (177,42 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно
СТИ

0,1072 3078,18 1652,03 132,58 2,94 329,98 177,1 14,21 0,32 10,62 1,14 0,02

59 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П З-2  (ОЗП-2; Э М -2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5.05 
HP (75,34 руб.): 69%-90%"(0.9*0.85) от ФОТ (109,19 
руб.)
СП (52,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (109,19 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно
СТИ

0,1072 4338,96 1015,58 86,43 2,94 465,14 108,87 9,27 0,32 7,66 0,82 0,02

60 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (2890,51 руб.): 80%-Ю 5%*(0.9*0.85) от ФОТ
(3613,14 руб.)
СП (1336,86 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3613,14 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

СТИ

0,204 43923,78 17434,48 422,08 277,01 8960,45 3556,63 86,1 56,51 129,95 26,51 1,44 0,29

61 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МА 7=5,13
HP  (2383,04 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(2590,26 руб.)
СП (1139,71 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2590,26 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

0,4025 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 12366,1 2546,6 406,94 43,66 45,54 18,33 0,55 0,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
62 ТССЦ-104-

0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ~4,6

м3 - 2,487 2620,39 -6516,91

63 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 2,072875
40,25*0,054,03

1528,58 3168,51

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 103904,96 15978,38 2865,49 700,41 125,15 3,55

Накладные расходы 14901,32

Сметная прибыль 7702,41

Итоги по разделу 5 Вентканалы В1-В4 :
Конструкции из кирпича и блоков 58559,97 45,36 3

Кровли 48088,75 49,52 0,26

Деревянные конструкции 4336,3 1,8
Строительные металлические конструкции 1205,4

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1130,45 1,96

Отделочные работы 13187,82 26,51 0,29

Итого 126508,69 125,15 3,55

В том числе:
Материалы 85061,09

Машины и механизмы 2865,49

ФОТ 16678,79

Накладные расходы 14901,32

Сметная прибыль 7702,41

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4 126508,69 125,15 3,55

Раздел 6. Ограждение кровли

64 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 s. 03П~12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
ИР (546,96 руб.): 92%=120%'(0.9Ю,85) о т  ФОТ (594,52
руб.)
СП (261,59 руб.): 44%=65%*(0.85+0.8) от ФОТ (594,52 
руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

0,646 17849,47 863,07 425,86 57,24 11530,76 557,54 275,11 36,98 6,67 4.31 0,29 0,19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,24881
0,44261-0,1938

54842,51 13645,36

66 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочереличной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 32 545,52 17456,64

67 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П3=2 (ОЗП~2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,92; ЭПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (154,62 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (224,08 
руб.)
СП (107,56 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224,08 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,22 4338,96 1015,58 86,43 2,94 954,57 223,43 19,01 0,65 7,66 1,69 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 43587,33 780,97 294,12 37,63 6 0,19

Накладные расходы 701,58

Сметная прибыль 369,15

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 43441,31 4,31 0,19

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1216,75 1,69

Итого 44658,06 6 0,19

В том числе:
Материалы 42512,24

Машины и механизмы 294,12

ФОТ 818,6

Накладные расходы 701,58

Сметная прибыль 369,15

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 44658,06 6 0,19

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 631817,29 119757,8 22511,39 3097,8 961,24 16,82

Накладные расходы 104835,28

Сметная прибыль 56643,21

Итоги по смете:



1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
26483,52 78,68 4,29

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 43537,23 93,86 2,08

Прочие ремонтно-строительные работы 16103,96 73,73

Полы 73977,17 68,45 0,39

Кровли 367538,06 336,84 6,07

Деревянные конструкции 120168,52 110,07 0,61

Теплоизоляционные работы 62433,97 107,53 0,08

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

3740,87 12,6

Строительные металлические конструкции 5217,49 3,96 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 58559,97 45,36 3

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2347,2 3,65

Отделочные работы 13187,82 26,51 0,29

Итого 793295,78 961,24 16,82

В том числе:
Материалы 489548,14

Машины и механизмы 22511,39

ФОТ 122855,56

Накладные расходы 104835,28

Сметная прибыль 56643,21

Непредвиденные 1% 7932,96

Итого с непредвиденными 801228,74

НДС 18% 144221,17

ВСЕГО по смете 945449,91 961,24 16,82

Составил:___________________________Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


