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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов_________________________
Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

2094,354 тыс. руб.
 301,713 тыс. руб.
 2365,16 чел,час
 41,31 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з ОСН. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентшахт) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23, 
ЭМ -7,5; З П М -12,23
HP (11724,8 руб.): 84%<*110%‘(0.9*0.85) от ФОТ  
(13958,1 руб.)
СП (6699,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ  
(13958,1 руб.)

1 м3 11,3 1963,81 1066,21 897,6 169,02 22191,05 12048,17 10142,88 1909,93 8,24 93,11 1,15 13

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1~2 1 квартал 201$ а. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (13047,34 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18376,53 
руб.)
СП (9555,8 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (18376,53 руб.)

100 м2 
кровли

6,7148 2893,06 2679,48 218,58 57,24 19459,89 17992,17 1467,72 384,36 22,68 152,29 0,29 1,95



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ~12,23
HP (8821,23 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (12424,27 
руб.)
СП (6460,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12424,27 
руб.)

100 м2 
кровли

6,7148 2106,22 1759,53 346,69 90,75 14142,85 11814,9 2327,95 609,37 15,16 101,8 0,46 3,09

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. О З П -12,23;
ЭМ=3,73
HP (10222,49 руб.): 84%=110%*(0,9Ю,85) от ФОТ 
(12169,63 руб.)
СП (5841,42 руб.): 48%=70%+(0.85*0.8) от ФОТ 
(12169,63 руб.)

100 м2 
покрытия

6,7148 1944,48 1812,36 132,12 13056,79 12169,63 887,16 15,9 106,77

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23
HP (9697,51 руб.): 66%=78%“0.85 от Ф О Т (14693,19
руб.)
СП (5877,28 руб.): 40%=50%Ю.8 от Ф О Т(14693,19 
руб.)

100 т 
мусора

0,64656
(107,76*53,ЩЮ,4/100

22725,17 22725,17 14693,19 14693,19 214,32 138,57

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 83543,77 68718,06 14825,71 2903,66 592,54 18,04

Накладные расходы 53513,37

Сметная прибыль 34435,01

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
69736,44 199,88 13

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 71487,73 254,09 5,04

Прочие ремонтно-строительные работы 30267,98 138,57

Итого 171492,15 592,54 18,04

В том числе:
Машины и механизмы 14825,71

ФОТ 71621,72

Накладные расходы 53513,37

Сметная прибыль 34435,01

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 171492,15 592,54 18,04

Раздел 2. Чердачное перекрытие



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11'01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ=4,В; МАТ=4,01
HP (2178 руб.): 94% -123% *(0.9'0.85) от ФОТ (2317,02 
руб.)
СП (1181,68 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ  
(2317,02 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

5,3883 7252,3 430,01 9,66 39077,57 2317,02 52,05 3,45 18,59

7 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ-4,01

м2 -659,5 55,66 -36707,77

8 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 659,5 22,06 14548,57

9 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 
HP (19007,83 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(20221,1 руб.)
СП (10312,76 руб.): 5 1%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(20221,1 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,3883 13533,74 3717,31 519,6 35,47 72923,85 20029,98 2799,76 191,12 28,38 152,92 0,18 0,97

10 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 з. МАТ~3,89

м3 -22,2 2256,51 -50094,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 83,249235
538,83*0,15*1,03

1528,56 127251,45

12 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,гЗ; МАТ=4,5
HP (278,69 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(309,65 
руб.)
СП (133,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (309,65 
руб.)

100 м 
ходов

0,6431 5699,62 465,72 102,95 15,78 3665,43 299,5 66,21 10,15 3,8 2,44 0,08 0,05

13 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости [ЕЗО 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (432,56 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от ФО Т (480,62
руб.)
СП (206,67руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (480,62 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0243
0,0081*3

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 9965,8 428,27 245,88 52,35 142,68 3,47 10,92 0,27

14 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 3 410,91 1232,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 181863,11 23074,77 3163,9 253,62 177,42 1,29

Накладные расходы 21897,07

Сметная прибыль 11834,26

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 122522,49 171,51 0,97

Кровли -50094,52

Деревянные конструкции 143166,47 5,91 0,32

Итого 215594,44 177,42 1,29

В том числе:
Материалы 155624,44

Машины и механизмы 3163,9

ФОТ 23328,39

Накладные расходы 21897,07

Сметная прибыль 11834,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 215594,44 177,42 1,29

Раздел 3. Крыша

15 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,26; ЭПМ=12,23; МАТ=3,63 
HP (25399,43 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(28221,59 руб.)
СП (12135,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(28221,59 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

9,55 11702,36 2925,54 277,32 29,6 111757,54 27938,91 2648,41 282,68 24,09 230,06 0,15 1,43

16 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58

т -0,0187 62045,77 -1160,26

17 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; М АТ-4,48
HP (5855,95 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8247,82 
руб.)
СП (4288,87 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (8247,82 руб.)

100 м2 2,1813 15110,78 3694,32 262,12 86,83 32961,14 8058,42 571,76 189,4 31,83 69,43 0,44 0,96

18 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
HP (6815,11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (959В, 74 
руб.)
СП (4991,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9598,74 руб.)

100 м2 3,7775 10619,94 2477,92 173,44 63,11 40116,82 9360,34 655,17 238,4 21,35 80,65 0,32 1,21

19 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом”030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=б, 13; ЗПМ-12,23; М А Т-9,28 
HP (32536,24 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(42254,86 руб.)
СП (20282,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(42254,86 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

23,3353
(1966,13+367,4)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 56816,79 42214,96 14172,93 39,9 13,16 307,09 0,01 0,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

КГ 783,6 89,31 69983,32

21 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ-12,23; МАТ-3,16  
HP (6818,98 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7411,93 руб.)
СП (3261,25руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ 
(7411,93 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,2123
721,23/100

4250,34 1002 241,06 25,68 30654,73 7226,72 1738,6 185,21 7,84 56,54 0,13 0*94

22 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. М АТ-4,46

т -0,3606 18265,13 -6586,41

23 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -793,4 19,01 -15082,53

24 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 793,4 38,1 30228,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 13 14 15 16 17

25 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,77; ЗПМ= 12,23; МА Т=3.37
HP (33301,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(36197,24 руб.)
СП (15926,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(36197,24 руб.)

100 м2 
кровли

7,2123
721,23/100

41488,24 4883,01 904,47 155,81 299225,63 35073,49 6523,31 1123,75 38,53 277,89 0,79 5,7

26 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ-3,1

м2 -879,9 253,64 -223177,84

27 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 742,8669
721,23*1,03

233,55 173496,56

28 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 96
31+65

181,88 17460,48

29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ-3,91
HP (16680,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(18534,04 руб.)
СП (7969,64 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(18534,04 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов {за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,04 36079 17821,19 443,92 37522,16 18534,04 461,68 143 148,72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -1,102 8567,27 -9441,13

31 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 s. МАТ=3,96

м2 104 223,74 23268,96

сэановая труба 5шт.

32 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 з. О ЗП -12,23; МАТ=13,61 
HP (1683,22 руб.): 8В%=103%*0.85 от ФОТ (1912,75 
руб.)
СП (918,12 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (1912,75 руб.)

1 шт. 5 2566,28 382,55 12831,4 1912,75 3,15 15,75

33 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -7,65 1406,1 -10756,67

34 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 7,65 166,02 1270,05

35 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ-1,06 к расх.)

шт 5 404,24 2021,2
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36 ТЕР26-01-

054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,74; МАТ=4,03
HP (222,36 руб.): 77%~100%*(0.9Ю,85) от ФОТ (288,78 
руб.)
СП (138,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (288,78 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,052 21547,72 5553,4 164,24 1120,48 288,78 8,54 44 2,29

37 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,19

1000 м2 -0,0062 107519,38 -666,62

38 ТССЦ-101- 
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0012 35539,99 -42,65

39 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 7,65 187,68 1435,75

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 675257,44 150608,4 26780,4 2059,34 1188,42 10,47

Накладные расходы 129313,39

Сметная прибыль 69912,23

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 224132,26 378,78 1,43

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 95029,23 150,08 2,17

Теплоизоляционные работы 180390,87 309,38 0,23

Кровли 340026,09 334,43 6,64

Полы 30228,54

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

4676,07 15,75

Итого 874483,06 1188,42 10,47

В том числе:
Материалы 497868,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 26780,4

ФОТ 152667,75

Накладные расходы 129313,39

Сметная прибыль 69912,23

Итого по разделу 3 Крыша 874483,06 1188,42 10,47

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 Зшт.

40 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 
HP (2289,36 руб.): 90%-11в%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(2543,73 руб.)
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2543,73 
руб.)

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

41 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

42 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 2,5 339,16 847,9

43 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
Э М -6 ,16: ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (533,71 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ (773,49
руб.)
СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (773,49 
руб.)

100 м2 0,1824
0,0608'3

4563,27 4216,9 272,7 23,73 832,34 769,16 49,74 4,33 32,59 5,94 0,12 0,02
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44 ТССЦ-101-

4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ^З,96

м2 18,7872
18,244,03

223,74 4203,45

45 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ=6,77; ЗПМ~ 12,23; МАТ~3,37
HP (997,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1084,07 руб.)
СП (476,99 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1084,07 
руб.)

100 м2 
кровли

0,216
0.072*3

41488,24 4863,01 904,47 155,81 8961,46 1050,41 195,37 33,66 38,53 8,32 0,79 0,17

46 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -26,35 253,64 -6683,41

47 ТССЦ-101- 
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ-3.76

м2 22,248
21,6*1,03

347,01 7720,28

48 ТССЦ-101- 
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/rtp

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ^З.З

м2 24,63
(0.74+6.6+0.S7)'3

629,21 15497,44

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 37381,8 4298,35 752,68 102,94 34,15 0,52

Накладные расходы 3820,41

Сметная прибыль 2019,41

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 10233,4 19,89 0,33

Строительные металлические конструкции 6018,12 5,94 0,02

Кровли 26970,1 8,32 0,17
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Итого 43221,62 34,15 0,52

В том числе:
Материалы 32330,77

Машины и механизмы 752,68

ФОТ 4401,29

Накладные расходы 3820,41

Сметная прибыль 2019,41

Итого по разделу 4 Слуховые окна 43221,62 34,15 0,52

Раздел 5. Вентканалы  В1-В4

49 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ=12,23; М АТ-5,57 
HP (15557,02 руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(16727,98 руб.)
СП (9033,11 руб.): 54% =80% '(0.85*0.8) от ФОТ  
(16727,98 руб.)

1 м3 
кладки

гг,11 6078,45 655,77 301,45 78,88 138406,31 14931,88 6864,02 1796,1 5,4 122,96 0,4 9,11

50 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 а. 03П -12.23;
Э М -5,82; ЭПМ=12,23; М А Т-5,62
HP (1539,47 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1655,34 руб.)
СП (893,88руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1655,34 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0 ,2 2 24 3
0,16415+0,05828

53734,48 7396,7 323,07 45,37 11952,16 1645,25 71,86 10,09 63,73 14,18 0,23 0,05

51 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЁР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,6; МАТ=3,37
HP (2877,1 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(3127,28 руб.)
СП (1376 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (3127,28 
руб.)

1 колпак 13 1912,23 240,56 4,83 24858,99 3127,28 62,79 1,93 25,09

52 ТССЦ-101- 
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 82,48 390,37 32197,72
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53 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,08556 37705,72 3226,1

54 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ-4,42

т 0,0962 31463,9 3026,83

55 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
Э М -6 ,75; ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (7462,54 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ
(8133,2 руб.)
СП (3578,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8133,2 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,5772
0.2886*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 28372,68 8110,4 106,52 22,8 112,75 65,08 0,2 0,12

56 ТЕРЮ-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ -01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (595,57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (661,74 
руб.)
СП (284,55 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от Ф ОТ (661,74 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,24 10930,23 2757,25 187,22 2623,26 661,74 44,93 22,5 5,4

57 ТССЦ-101- 
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МЛ 7=5,14

шт. 700
439+261

6,58 4606
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58 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

ШТ. 248 14,35 3558,8

59 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ-6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81
HP (769,21 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1114,79 
руб.)
СП (535,1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1114,79 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно

СТИ

0,6736 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2073,46 1112,81 89,31 1,98 10,62 7,15 0,02 0,01

60 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,92; З П М -12,23; МАТ-5,05  
H P (473,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (686,07 
руб.)
СП (329,31 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (686,07 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно

СТИ

0,6736 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2922,72 684,09 58,22 1,98 7,66 5,16 0,02 0,01

61 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,72; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81 
HP (8556,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(10695,97 руб.)
СП (3957,51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(10695,97 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

СТИ

0,6039 43923,78 17434,48 422,08 277,01 26525,57 10528,68 254,89 167,29 129,95 78,48 1,44 0,87

62 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -6 ,72; ЗПМ~12,23; МАТ=5,13 
HP  (4953,77 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(5384,53 руб.)
СП (2369,19 руб.): 44%~65%’,(0.85Ю.8) от ФОТ  
(5384,53 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

0,8367 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 25706,13 5293,76 845,92 90,77 45,54 38,1 0,55 0,46
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63 ТССЦ-104- 

0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -5,171 2620,39 -13550,04

64 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 4,309005
83,67*0,05*1,03

1528,56 6586,57

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 303093,26 46095,89 8398,46 2091,01 361,6 10,63

Накладные расходы 42804,84

Сметная прибыль 22357,26

Итоги по разделу 5 Вентканалы В1-В4 :
Конструкции из кирпича и блоков 177381,95 137,14 9,16

Кровли 131081,62 128,27 0,58

Деревянные конструкции 10089,95 5,4

Строительные металлические конструкции 3558,8

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7103,18 12,31 0,02

Отделочные работы 39039,86 78,48 0,87

Итого 368255,36 361,6 10,63

В том числе:
Материалы 248598,91

Машины и механизмы 8398,46

ФОТ 48186,9

Накладные расходы 42804,84

Сметная прибыль 22357,26

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4 368255,36 361,6 10,63

Раздел 6. Ограждение кровли

65 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,75; З П М -12,23; МАТ=4,81
HP (1030,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1120,02 руб.)
СП (492,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1120,02 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,217 17849,47 863,07 425,86 57,24 21722,81 1050,36 518,27 69,66 6,67 8,12 0,29 0,35



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
66 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. М А Т-4,81

Т 0,44748
0,81258-0,3651

54842,51 24540,93

67 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

ШТ. 63 545,52 34367,76

68 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(773=2 (ОЗП-2: ЭМ=2 красх.; ЗПМ-2; М А Т-2 красх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12.23; МАТ=5,05 
HP (267,06 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (387,04 
руб.)
СП (185,78руб.): 48%~70%'(0.85Ю.8) от ФОТ (387,04 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно
СТИ

0,38 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1648,8 385,92 32,84 1.12 7,66 2,91 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 82280,3 1436,28 551,11 70,78 11,03 0,36

Накладные расходы 1297,48

Сметная прибыль 678,59

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 82154,73 8,12 0,35

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2101,64 2,91 0,01
Итого 84256,37 11,03 0,36

В том числе:
Материалы 80292,91

Машины и механизмы 551,11

ФОТ 1507,06

Накладные расходы 1297,48

Сметная прибыль 678,59

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 84256,37 11,03 0,36

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1363419,68 294231,8 54472,26 7481,35 2365,16 41,31

Накладные расходы 252646,55

Сметная прибыль 141236,77

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
69736,44 199,88 13



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 166516,96 404,17 7,21

Прочие ремонтно-строительные работы 30267,98 138,57

Полы 152751,03 171,51 0,97

Кровли 530138,03 479,14 7,74

Деревянные конструкции 387622,07 409,98 2,08

Теплоизоляционные работы 180390,87 309,38 0,23

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

4676,07 15,75

Строительные металлические конструкции 9576,92 5,94 0,02

Конструкции из кирпича и блоков 177381,95 137,14 9,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 9204,82 15,22 0,03

Отделочные работы 39039,86 78,48 0,87

Итого 1757303 2365,16 41,31

В том числе:
Материалы 1014715,66

Машины и механизмы 54472,26

ФОТ 301713,11

Накладные расходы 252646,55

Сметная прибыль 141236,77

Непредвиденные 1% 17573,03

Итого с непредвиденными 1774876,03

НДС 18% 319477,69

ВСЕГО по смете 2094353,72 2365,16 41,31

Составил:____________________________ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


