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2 0 f6 ‘. г.
»ШаЦН!Н«!МК)Ч&'!ЬНСНО *  :

V ^ C A / 3 S S 5 ^

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Степная, д. 56
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов_________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_2944,550 тыс. руб. 
_434,496 тыс. руб. 
_3447,63 чел.час 
 45,4 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з ОСН. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

8 том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001 -04 1 квартал 2016 з. ОЗП^ 12,23; 
ЭМ-7,5; ЗПМ-12,23
HP (7159,4 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(8523,09 руб.)
СП (4091,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(8523,09 руб.)

1 м3 6,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 13550,29 7356,85 6193,44 1166,24 8,24 56,86 1,15 7,94

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (19919,4 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (28055,49 
руб.)
СП (14588,85 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (28055,49 
руб.)

100 м2 
кровли

10,2515 2898,06 2679,48 218,58 57,24 29709,46 27468,69 2240,77 586,8 22,68 232,5 0,29 2,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 0317=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (13467,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18968,14 
руб.)
СП (9863,43 руб.): 52%~65%*0.8 от Ф ОТ (18968,14 
руб.)

100 м2 
кровли

10,2515 2106,22 1759,53 346,69 90,75 21591,91 18037,82 3554,09 930,32 15,16 155,41 0,46 4,72

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=3,73
HP (15606,7 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(18579,41 руб.)
СП (8918,12 руб.): 48%=70%*(0,85*0.8) от ФОТ 
(18579,41 руб.)

100 м2 
покрытия

10,2515 1944,48 1812,36 132,12 19933,84 18579,41 1354,43 15,9 163

5 ТЕРр58*2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%=65%Ю. 8 от ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9-1 1 квартал 2016 г. 0 3П -12 .23
HP (22799,09 руб.): 66%=78%*0.85 от Ф О Т (34544,08
руб.)
СП (13817,63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (34544,08 
руб.)

100 т 
мусора

1,52008
(223,01+152,01)-0,4/100

22725,17 22725,17 34544,08 34544,08 214,32 325,78

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,2Э
HP (302,27 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%~62%Ю.8 от Ф ОТ (431,82 руб.)

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 120604,87 107199,3 13405,62 2695,03 943,97 15,71

Накладные расходы 79816,73

Сметная прибыль 51907

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
69259,43 219,86 7,94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 110908,07 394,74 7,69

Прочие ремонтно-строительные работы 71160,8 325,78

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Итого 252328,6 943,97 15,71

В том числе:
Машины и механизмы 13405,62

ФОТ 109894,28

Накладные расходы 79816,73

Сметная прибыль 51907

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 252328,6 943,97 15,71

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т Е П  1-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
H P (3006,8 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(3198,72 руб.)
СП (1631,35руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(3198,72руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

7,4387 7252,3 430,01 9,66 53947,68 3198,72 71,86 3,45 25,66

9 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -910,5 55,66 -50678,43

10 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01

м2 910,5 22,06 20085,63

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т Е П  1-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03/7= 12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,89 
HP (26240,85руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ  
(27915.8 руб.)
СП (14237,06руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(27915,8 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

7,4387 13533,74 3717,31 519,6 35,47 100673,43 27651,96 3865,15 263,85 28,38 211,11 0,18 1,34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТССЦ-104- 

0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/г>р

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. М А Т-3,89

м3 -30,65 2256,51 -69162,03

13 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 е. МАТ=3,86

м3 114,927915
743,87*0,15'1,03

1528,56 175674,21

14 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ОМ-7,24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (364,01 руб.): 90%=118%‘(0.9Ю.85) от Ф О Т (404,46 
руб.)
СП (173,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (404,46 
руб.)

100 м 
ходов

0,84 5699,62 465,72 102,95 15,78 4787,68 391,2 86,48 13,26 3,8 3,19 0,08 0,07

15 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 $. 03П=12,23;
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от ФОТ (253,16
руб.)
СП (108,86 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (253,16 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0128
0,0054*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57 142,68 1,83 10,92 0,14

16 ТССЦ-101- 
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 821,32

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 241399,46 31467,46 4153,01 304,68 241,79 1,55

Накладные расходы 29839,51

Сметная прибыль 16151,19

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 169144,37 236,77 1,34

Кровли -69162,03

Деревянные конструкции 187407,82 5,02 0,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 287390,16 241,79 1,55

В том числе:
Материалы 205778,99

Машины и механизмы 4153,01

ФОТ 31772,14

Накладные расходы 29839,51

Сметная прибыль 16151,19

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 287390,16 241,79 1,55

Раздел 3. Крыша

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,26; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63 
HP (7154,39 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) от ФОТ  
(7949,32 руб.)
СП (3418,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(7949,32 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,69 11702,36 2925,54 277,32 29,6 31479,35 7869,7 745,99 79,62 24,09 64,8 0,15 0,4

18 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 а. МАТ-3,58

т -0,031 62045,77 -1923,42

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ-3,22
HP (41118,87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(45687,63 руб.)
СП (19645,68 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(45687,63 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

16,57 10930,23 2757,25 187,22 181113,91 45687,63 3102,24 22,5 372,83

20 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0499 62045,77 -3096,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕР09-03-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,48; ЭПМ=12,23; МАТ=6,36 
HP (617,76руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (895,31 
руб.)
СП (519,28 руб.): 58%~85%'(0.85'0,8) от ФОТ (695,31 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,3816 4733,35 2018,07 2095,24 328,13 1806,25 770,1 799,54 125,21 15,79 6,03 1,56 0.6

22 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29

т 0,3816 59264,38 22615,29

23 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (7911,3 руб.): 71%=83%*0,85 от Ф О Т(11142,67 
руб.)
СП (5794,19 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (11142,67 
руб.)

100 м2 2,9469 15110,78 3694,32 262,12 86,83 44529,96 10886,79 772,44 255,88 31,83 93,81 0,44 1,3

24 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (6351,63 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(8945,96 
руб.)
СП (4651,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8945,96 руб.)

100 м2 3,5206 10615,94 2477,92 173,44 63,11 37388,56 8723,77 610,61 222,19 21,35 75,16 0,32 1,13

25 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом,,ОЗОН'007'' при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,13: ЗПМ~12Г23; МАТ~9,28 
HP (41819,59 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(54311,15 руб.)
СП (26069,35руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(54311,15 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

29,9934
(2880,32+118, А2)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 73027,93 54259,86 18216,79 51,29 13,16 394,71 0,01 0,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для
древесины
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1007 89,31 89935.17

27 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,16 
HP (10272,96 руб.): 92%=120%~(0.9'0.&5) от ФОТ 
(11166,26 руб.)
СП (4913,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(11166,26 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,8655
1086,53/100

4250,34 1002 241,06 25,68 46182,07 10887,23 2619,24 279,03 7,84 85,19 0,13 1.41

28 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,5433 18265,13 -9923,45

29 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -1195 19,01 -22716,95

30 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 1195 38,1 45529,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 К вар т ал  2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЭПМ=12,23; МАТ-3,37  
HP (50169,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(54531,99 руб.)
СП (23994,08 руб.): 44%=65%*(0,85Ю.8) от ФОТ 
(54531,99 руб.)

100 м2 
кровли

10,8655
1086,55/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 450790,47 52839,04 9827,52 1692,95 38,53 418,65 0,79 8,58

32 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ-3,1

м2 -1326 253,64 -336326,64

33 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. М АТ-3,84

м2 1119,1465
1086,55*1,03

233,55 261376,67

34 ТССЦ-101- 
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-5468 1 квартал 2016 г. МАТ~3,33

шт. 139
49+90

181,88 25281,32

35 ТЕР10-01-
008*05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; 
ЭМ-4,63; МАТ-3,91
HP (23096,26 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(25662,51 руб.)
СП (11034,88 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(25662,51 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,44 36079 17821,19 443,92 51953,76 25662,51 639,24 143 205,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. М АТ-4,23

м3 -1,526 8567,27 -13073,65

37 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 144 223,74 32218,56

сэановая труба 6шт.

38 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (2019,86 руб.): 88%=103%Ю.85 от ФОТ (2295,3 
руб.)
СП (1101,74 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (2295,3 руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3 3,15 18,9

39 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ~14,58

м -9,18 1406,1 -12908

40 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18 166,02 1524,06

41 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 красх.)

шт Б 404,24 2425,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ТЕР26-01-

054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03Г1= 12,23;
ЭМ=4,74; МАТ=4,03
HP (338,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (439,83 
руб.)
СП (211,12 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (439,83 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,0792 21547,72 5553,4 164,24 1706,58 439,83 13,01 44 3,48

43 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0095 107519,38 -1021,43

44 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 з. МАТ=1,93

т -0,0019 35539,99 -67,53

45 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. М А Т-2,72

м 9,18 187,68 1722,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1016948,28 220321,8 37346,62 2706,17 1739,47 13,72

Накладные расходы 190870,7

Сметная прибыль 101353,58

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 384140,71 643,55 0,4

Строительные металлические конструкции 25558,58 6,03 0,6
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 106627,54 168,96 2,43

Теплоизоляционные работы 232019,44 398,19 0,3

Кровли 509685,51 503,84 9,99

Полы 45529,5

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Итого 1309172,56 1739,47 13,72

В том числе:



1 2 3 4 5 6

Осог- 10 11 12 13 14 15 16 17
Материалы 759279,9

Машины и механизмы 37346,62

ФОТ 223027,93

Накладные расходы 190870,7

Сметная прибыль 101353,58

Итого по разделу 3 Крыша 1309172,56 1739,47 13,72

Раздел 4. Слуховы е окна

СЛ-1 2шт.

46 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ-12,23; МАТ~3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 326,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

47 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668,42

48 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,67 339,16 566,4

49 ТЕР0Э-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,84
HP (355,81 руб.): 69%=90%*(0,9*0.85) от Ф О Т (515,67
руб.)
СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,67 
руб.)

100 м2 0,1216
0,0608*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 554,89 512,78 33,16 2,89 32,59 3,96 0,12 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ТССЦ-101*

4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,5248
12,164,03

223,74 2802,3

51 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,77; ЗПМ-12,23; МАТ=3,37
HP (664,89 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722,71
руб.)
СП (317,99 руб.): 44%^65%*(0,85Ю.8) от Ф О Т (722,71 
руб.)

100 м2 
кровли

0,144
0,072‘2

41488,24 4863,01 904,47 155,81 5974,31 700,27 130,24 22,44 38,53 5,55 0,79 0,11

52 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57 253,64 -4456,45

53 ТССЦ-101- 
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ-3,76

м2 14,832
14,4*1,03

347,01 5146,85

54 ТССЦ-101 - 
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МА 7=3,3

м2 16,42
(0.74+6.6Ю .87)*2

629,21 10331,63

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24921,49 2865,57 501,78 68,63 22,77 0,34

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 6823,4 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 4012,09 3,96 0,01

Кровли 17979,22 5,55 0,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 28814,71 22,77 0,34

В том числе:
Материалы 21554,14

Машины и механизмы 501,78

ФОТ 2934,2

Накладные расходы 2546,94

Сметная прибыль 1346,28

Итого по разделу 4 Слуховые окна 28814,71 22,77 0,34

Раздел 5. Вентканалы В1-В9

55 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЭПМ-12,23; М АТ-5,57 
HP (19075,63 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(20511,43 руб.)
СП (11076,17 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(20511,43 руб.)

1 м3 
кладки

27,92 6078,45 655,77 301,45 78,88 169710,32 18309,1 8416,48 2202,33 5,4 150,77 0,4 11,17

56 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 
HP (1838,18 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1976,54 руб.)
СП (1067,33 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(1976,54 руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,26559
0,20325*0,05734

53734,48 7396,7 323,07 45,37 14271,34 1964,49 85,8 12,05 63,73 16,93 0,23 0,06

57 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -4 ,6; МА Т=3,37
HP (4204,99 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
(4570,64 руб.)
СП (2011,08 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ 
(4570,64 руб.)

1 колпак 19 1912,23 240,56 4,83 36332,37 4570,64 91,77 1,93 36,67

58 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 99,31 390,37 38767,64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,08418 37705,72 3174,07

60 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,08712 31463,9 2741,14

61 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; М А Т-3,39
HP (8592,23 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ
(9339,38 руб.)
СП (4109,33руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(9339,38 руб.)

100 м2 
покрытия

0,6628
0.3314*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 32580,41 9313,2 122,32 26,18 112,75 74,73 0,2 0,13

62 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (694,83 руб.): 90%-118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (772,03 
руб.)
СП (331,97 руб.): 43%=63%‘(0.85*0.8) от Ф О Т(772,03 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,28 10930,23 2757,25 187,22 3060,46 772,03 52,42 22,5 6,3

63 ТССЦ-101- 
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 Квартал 2016 г. МАТ~5,14

шт. 837
558+279

6,58 5507,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

ШТ. 244 14,35 3501,4

65 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ~2красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,81  
HP (232,72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (337,28 
руб.)
СП (161,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (337,28 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2038 3078,18 1652,03 132,58 2,94 627,33 336,68 27,02 0,6 10,62 2,16 0,02

66 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ= 12,23; МА Т=5,05 
HP (143,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (207,58 
руб.)
СП (99,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (207,58 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2038 4338,96 1015,58 86,43 2,94 884,28 206,98 17,61 0,6 7,66 1,56 0,02

67 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81 
HP (11282,93 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(14103,66 руб.)
СП (5218,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(14103,66 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,7963 43923,78 17434,48 422,08 277,01 34976,51 13883,08 336,1 220,58 129,95 103,48 1,44 1,15

68 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,2Э; МАТ= 5,13 
HP (11890,93 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(12924,92 руб.)
СП (5686,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(12924,92 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

2,0084 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 61704,54 12707,05 2030,53 217,87 45,54 91,46 0,55 1,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ТССЦ-104-

0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -12,41 2620,39 -32519,04

70 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 10,34326
200,54*0,05*/,03

1528,56 15810,29

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 391130,52 62063,25 11180,05 2680,21 484,06 13,61

Накладные расходы 57955,66

Сметная прибыль 29762,72

Итоги по разделу 5 Вентканалы В1-В9 :
Конструкции из кирпича и блоков 217038,97 167,7 11,23

Кровли 184784,1 202,86 1,23

Деревянные конструкции 19897,55 6,3

Строительные металлические конструкции 3501,4

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2149,09 3,72

Отделочные работы 51477,79 103,48 1,15

Итого 478848,9 484,06 13.61

В том числе:
Материалы 317887,22

Машины и механизмы 11180,05

ФОТ 64743,46

Накладные расходы 57955,66

Сметная прибыль 29762,72

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В9 478848,9 484,06 13,61

Раздел 6. Ограждение кровли

71 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ~6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (1354,69 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1472,49 руб.)
СП (647,9 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1472,49 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,6 17849,47 863,07 425,86 57,24 28559,15 1380,91 681,38 91,58 6,67 10,67 0,29 0,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
72 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

Т 0,58372
1,06372-0,48

54842,51 32012,67

73 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 Квартал 2016 а. МАТ=3,33

ШТ. 88 545,52 48005,76

74 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ-2; МАТ-2  красх.; 
73-2 ; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е П 3-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (449,78руб.): 69%~90%*(0.9'0.85) от ФОТ (651,85 
руб.)
СП (312,89 руб.): 4В%-70%*(0.85~0,8) от Ф О Т (651,85 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,64 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2776,93 649,97 55,32 1,88 7,66 4,9 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 111354,51 2030,88 736,7 93,46 15,57 0,47

Накладные расходы 1804,47

Сметная прибыль 960,79

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 110580,17 10,67 0,46

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3539,6 4,9 0,01

Итого 114119,77 15,57 0,47

В том числе:
Материалы 108586,93

Машины и механизмы 736,7

ФОТ 2124,34

Накладные расходы 1804,47

Сметная прибыль 960,79

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 114119,77 15,57 0,47

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1906359,13 425948,2 67323,78 8548,18 3447,63 45,4

Накладные расходы 362834,03

Сметная прибыль 201481,56

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
69259,43 219,86 7,94



1

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 217535,61 563,7 10,12

Прочие ремонтно-строительные работы 71160,8 325,78

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Полы 214673,87 236,77 1.34

Кровли 753866,98 722,92 11,79

Деревянные конструкции 598269,48 668,13 0,83

Строительные металлические конструкции 33072,08 9,99 0,61

Теплоизоляционные работы 232019,44 398,19 0,3

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Конструкции из кирпича и блоков 217038,97 167,7 11,23

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 5688,69 8,62 0,01

Отделочные работы 51477,79 103,48 1,15

Итого 2470674,72 3447,63 45,4

В том числе:
Материалы 1413087.18

Машины и механизмы 67323,78

ФОТ 434496,35

Накладные расходы 362834,03

Сметная прибыль 201481,56

Непредвиденные 1% 24706,75

Итого с непредвиденными 2495381,47

НДС 18% 449168,66

ВСЕГО по смете 2944550,13 3447,63 45,4

Составил:_____________________________Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


