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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (13154 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7517 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

9,5
950 / 100

1827,08 1648,45 178,63 17357 15660 1697 14,38 136,61

капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, 
пос. Энергетик, д. 21

________1620,19

№ 
пп

Обосно-
вание

_______1385,716
________215,417

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
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2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (26405 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12628 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,5
950 / 100

3901,94 2764,18 1137,76 256,95 37068 26260 10808 2441 21,78 206,91 1,55 14,73

3 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (3090 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1676 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

9,5
950 / 100

353,73 346 7,73 3360 3287 73 2,76 26,22

4 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (304 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (223 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,41
41 / 100

1044,07 1043,16 0,91 428 428 9,1 3,73

5 ТЕР46-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных перегородок: чистых 
щитовых дощатых(выход на крышу)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (627 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (359 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,162
16,2 / 100

5002,19 3254,33 1747,86 1357,06 810 527 283 220 29,3 4,75 6,84 1,11

125006 378,22 15,84  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,16
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (9033 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

9,5
950 / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 40433 9574 2290 245 7,84 74,48 0,13 1,24

7 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1045 22,61 -23627

8 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1045 9,95 10398

9 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,3; МАТ=8,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (17690 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8460 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

47,5 2159,87 348,46 231,91 56,33 102594 16552 11016 2676 3,04 144,4 0,34 16,15

10 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,97
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (631 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,855
950*0,9/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 24501 1406 234 27 12,64 10,81 0,16 0,14

                           Раздел 2. Общестроительные работы
                           Кровля
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11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (33005 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15785 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,5
950 / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 97557 32824 13511 3051 27,22 258,59 1,94 18,43

12 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
50мм

(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к 
расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (40335 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19290 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

9,5
950 / 100

17332,25 4442,76 714,52 172,2 164656 42206 6788 1636 35 332,5 1,05 9,98

13 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (10691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,82
82 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 40374 11588 151 33 112,75 92,46 0,2 0,16

14 ТЕРр53-21-
15
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивка швов 
панелей перекрытий раствором снизу

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=5,97
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1088 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (835 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

0,2
20 / 100

7628,8 7456,51 4,83 1526 1491 1 49,69 9,94
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15 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (3145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1504 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,5
950 / 100

1237,29 359,9 19,32 11754 3419 184 2,8 26,6

16 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,48
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (17699 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8465 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,5
950 / 100

41734,24 1985,34 321,06 39,73 396475 18861 3050 377 14,36 136,42 0,2 1,9

17 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1102 153,59 -169256

18 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1083 180,26 -195222

19 Прайс лист Флексоизол 3003 (ЭПП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1102 82,95 91411

20 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1083 95,09 102982
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21 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,43
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (5480 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2621 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,83
83 / 100

54807,03 7044,7 736,79 132,96 45490 5847 612 110 52,21 43,33 0,67 0,56

22 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -156,9 180,26 -28283

23 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 156,9 95,09 14920

24 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1375 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (798 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

2 6082,21 659,53 301,45 79,34 12164 1319 603 159 5,4 10,8 0,4 0,8

25 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,81
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (2614 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1209 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,3
30 / 100

16778,77 10053,28 1131,56 836,89 5034 3016 339 251 75,4 22,62 6,07 1,82

                           Выход на крышу
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26 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,3
30 / 100

1114,72 792,12 10,94 334 238 3 6,32 1,9

27 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (2671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1277 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1913,61 241,94 4,83 22963 2903 58 1,93 23,16

28 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т -0,456 43613,07 -19888

29 ТССЦ-201-
0850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
листовые сварные из стали толщиной 3-10 
мм массой до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0850 2 квартал 2016 г. МАТ=3,91
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т 0,2 46648,65 9330

30 ТССЦ-201-
8063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т решетчатые

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 2 квартал 2016 г. МАТ=4,52
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т 0,1 41877,21 4188
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31 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,95
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (265 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,018
1,8 / 100

156867,71 14070,59 10387,39 2251,88 2824 253 187 41 104,28 1,88 11,35 0,2

32 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 2 квартал 2016 г. МАТ=4,4
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

компл. 2 469,61 939

33 ТЕР10-01-
044-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с двух сторон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,5
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (258 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,018
1,8 / 100

64815,56 15963,92 181,72 19,8 1167 287 3 132,98 2,39 0,1

34 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (419 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (200 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,168 10946,02 2773,04 187,22 1839 466 31 22,5 3,78

35 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (138 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (101 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,09
9 / 100

6820,24 2148,93 59,09 15,87 614 193 5 1 18,41 1,66 0,08 0,01
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36 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
НР (318 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,09
9 / 100

9187,86 4563,05 3517,6 550,3 827 411 317 50 35,5 3,2 2,61 0,23

37 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 2 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м2 9,45
9*1,05

266,74 2521

38 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

шт. 54
9*6

1,11 60

39 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,013
1,3 / 100

4234,89 4234,89 55 55 36,28 0,47

40 ТЕРр56-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Установка дверных полотен: наружных люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-21-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,36; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,94
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
полотен

0,01
1 / 100

74648,31 23096,57 1070,45 343,17 746 231 11 3 151,8 1,52 1,73 0,02
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41 ТССЦ-203-
0306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 
9-9, площадь 0,77 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0306 2 квартал 2016 г. МАТ=4,27
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м2 1,3 2398,97 3119

42 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,2
20 / 100

1114,72 792,12 10,94 223 158 2 6,32 1,26

43 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
НР (4063 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (2216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12 2568,46 384,74 30822 4617 3,15 37,8

44 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м -18,36 1421,53 -26099

45 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м 18,36 1421,53 26099

                           Прочие работы
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46 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (16 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (9 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,6
23*0,2

227,87 4,15 223,72 1048 19 1029

47 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18,4
23*0,8

36,93 36,93 680 680

48 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 23 78,28 78,28 1800 1800

1037704 1241,97 51,64

871115 204096 55766 11321 1620,19 67,48

195549

96045

1385716,48 1620,19 67,48

1162709 1620,19 67,48

611253

55766

215417

195549

96045

11627

1174336

211380,48

      Сметная прибыль
  Непредвиденные расходы 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого по разделу 2 Общестроительные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
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1385716,48 1620,19 67,48

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете
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