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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на п. Энергетик д.№1 локальная смета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (7873 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,686
568,6 / 100

1827,08 1648,45 178,63 10389 9373 1016 14,38 81,76

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

_________591,89

                           Раздел 1. 

________493,661
_________78,915

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (15804 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7558 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,686
568,6 / 100

3901,94 2764,18 1137,76 256,95 22186 15717 6469 1461 21,78 123,84 1,55 8,81

3 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (19754 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,686
568,6 / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 58390 19646 8087 1826 27,22 154,77 1,94 11,03

4 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
25мм

(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к 
расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (6898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,686
568,6 / 100

4952,07 1269,36 204,15 49,2 28157 7218 1161 280 10 56,86 0,3 1,71

5 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,48
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (10594 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5067 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,686
568,6 / 100

41734,24 1985,34 321,06 39,73 237301 11289 1826 226 14,36 81,65 0,2 1,14
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6 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -659,6 153,59 -101308

7 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -648,2 180,26 -116845

8 Прайс лист Флексоизол 3003 (ЭПП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 659,6 82,95 54714

9 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 648,2 95,09 61637

10 ТЕР12-01-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий рулонных и 
мастичных кровель к стенам и парапетам 
высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,17
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (1971 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (942 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,6
60 / 100

23887,74 3521,74 1348,09 47,6 14333 2113 809 29 26,1 15,66 0,24 0,14

11 ТССЦ-101-
1746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с мелкой посыпкой 
РМ-350

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1746 2 квартал 2016 г. МАТ=3,57
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -151,2 25,31 -3827

12 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 151,2 95,09 14378
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13 ТЕРр58-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 
0,7 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (6606 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4838 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,17 22616,04 7923,78 64,75 27,8 26461 9271 76 33 63,22 73,97 0,14 0,16

14 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (391 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (187 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,03 49236,15 14131,72 184,55 39,73 1477 424 6 1 112,75 3,38 0,2 0,01

15 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (7 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (4 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2
10*0,2

227,87 4,15 223,72 456 8 448

16 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 8
10*0,8

36,93 36,93 295 295

17 ТССЦпг-03-
21-01-003
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
3 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-003 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 10 28,1 28,1 281 281
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414215 591,89 23

308475 75059 20474 3856 591,89 23

69898

35842

493661,26 591,89 23

414215 591,89 23

212942

20474

78915

69898

35842

4142

418357

75304,26

493661,26 591,89 23

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Итого по разделу 1 

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль


	ЛСР 17 граф

