
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (24232 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13847 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

17,5
1750 / 100

1827,08 1648,45 178,63 31974 28848 3126 14,38 251,65

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Обосно-
вание

_______2358,209
________371,415

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, 
пос. Энергетик, д. 66

_________2794,7

№ 
пп
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2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (48640 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

17,5
1750 / 100

3901,94 2764,18 1137,76 256,95 68284 48373 19911 4497 21,78 381,15 1,55 27,13

3 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (5692 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3088 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

17,5
1750 / 100

353,73 346 7,73 6190 6055 135 2,76 48,3

4 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1837 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1345 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2,48
248 / 100

1044,07 1043,16 0,91 2589 2587 2 9,1 22,57

5 ТЕР46-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных перегородок: чистых 
щитовых дощатых(выход на крышу)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (627 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (359 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,162
16,2 / 100

5002,19 3254,33 1747,86 1357,06 810 527 283 220 29,3 4,75 6,84 1,11

232778 708,42 28,24  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,16
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (16640 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7958 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

17,5
1750 / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 74481 17635 4219 452 7,84 137,2 0,13 2,28

7 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1925 22,61 -43524

8 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1925 9,95 19154

9 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,3; МАТ=8,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (26999 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12913 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

72,5 2159,87 348,46 231,91 56,33 156591 25263 16813 4084 3,04 220,4 0,34 24,65

10 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,97
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (2113 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1162 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 1,575
1750*0,9/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 45134 2591 431 50 12,64 19,91 0,16 0,25

                           Раздел 2. Общестроительные работы
                           Кровля
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11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (60799 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (29078 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

17,5
1750 / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 179709 60466 24889 5620 27,22 476,35 1,94 33,95

12 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
50мм

(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к 
расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (74301 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (35535 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

17,5
1750 / 100

17332,25 4442,76 714,52 172,2 303314 77748 12504 3014 35 612,5 1,05 18,38

13 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (16166 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7732 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,24
124 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 61053 17523 229 49 112,75 139,81 0,2 0,25

14 ТЕРр53-21-
15
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивка швов 
панелей перекрытий раствором снизу

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=5,97
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1088 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (835 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

0,2
20 / 100

7628,8 7456,51 4,83 1526 1491 1 49,69 9,94
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15 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (5794 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2771 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

17,5
1750 / 100

1237,29 359,9 19,32 21653 6298 338 2,8 49

16 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,48
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (32603 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15593 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

17,5
1750 / 100

41734,24 1985,34 321,06 39,73 730349 34743 5619 695 14,36 251,3 0,2 3,5

17 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -2030 153,59 -311788

18 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1995 180,26 -359619

19 Прайс лист Флексоизол 3003 (ЭПП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 2030 82,95 168389

20 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1995 95,09 189705
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21 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,43
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (7263 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

1,1
110 / 100

54807,03 7044,7 736,79 132,96 60288 7749 810 146 52,21 57,43 0,67 0,74

22 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -207,9 180,26 -37476

23 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 207,9 95,09 19769

24 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1375 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (798 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

2 6082,21 659,53 301,45 79,34 12164 1319 603 159 5,4 10,8 0,4 0,8

25 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,81
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (2614 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1209 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,3
30 / 100

16778,77 10053,28 1131,56 836,89 5034 3016 339 251 75,4 22,62 6,07 1,82

                           Выход на крышу
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26 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,3
30 / 100

1114,72 792,12 10,94 334 238 3 6,32 1,9

27 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (2671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1277 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1913,61 241,94 4,83 22963 2903 58 1,93 23,16

28 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т -0,456 43613,07 -19888

29 ТССЦ-201-
0850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
листовые сварные из стали толщиной 3-10 
мм массой до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0850 2 квартал 2016 г. МАТ=3,91
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т 0,2 46648,65 9330

30 ТССЦ-201-
8063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т решетчатые

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 2 квартал 2016 г. МАТ=4,52
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т 0,1 41877,21 4188
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31 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,95
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (265 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,018
1,8 / 100

156867,71 14070,59 10387,39 2251,88 2824 253 187 41 104,28 1,88 11,35 0,2

32 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 2 квартал 2016 г. МАТ=4,4
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

компл. 2 469,61 939

33 ТЕР10-01-
044-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с двух сторон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,5
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (258 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,018
1,8 / 100

64815,56 15963,92 181,72 19,8 1167 287 3 132,98 2,39 0,1

34 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (419 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (200 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,168 10946,02 2773,04 187,22 1839 466 31 22,5 3,78

35 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (138 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (101 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,09
9 / 100

6820,24 2148,93 59,09 15,87 614 193 5 1 18,41 1,66 0,08 0,01
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36 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
НР (318 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,09
9 / 100

9187,86 4563,05 3517,6 550,3 827 411 317 50 35,5 3,2 2,61 0,23

37 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 2 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м2 9,45
9*1,05

266,74 2521

38 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

шт. 54
9*6

1,11 60

39 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,013
1,3 / 100

4234,89 4234,89 55 55 36,28 0,47

40 ТЕРр56-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Установка дверных полотен: наружных люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-21-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,36; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,94
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
полотен

0,01
1 / 100

74648,31 23096,57 1070,45 343,17 746 231 11 3 151,8 1,52 1,73 0,02
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41 ТССЦ-203-
0306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 
9-9, площадь 0,77 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0306 2 квартал 2016 г. МАТ=4,27
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м2 1,3 2398,97 3119

42 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,2
20 / 100

1114,72 792,12 10,94 223 158 2 6,32 1,26

43 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
НР (4063 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (2216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12 2568,46 384,74 30822 4617 3,15 37,8

44 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м -18,36 1421,53 -26099

45 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м 18,36 1421,53 26099

                           Прочие работы
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46 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (33 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (19 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,4
47*0,2

227,87 4,15 223,72 2142 39 2103

47 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 37,6
47*0,8

36,93 36,93 1389 1389

48 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 47 78,28 78,28 3679 3679

1745917 2086,28 87,08

1475646 352083 98040 19332 2794,7 115,32

337468

165581

2358208,76 2794,7 115,32

1978695 2794,7 115,32

1025523

98040

371415

337468

165581

19787

1998482

359726,76

      Материалы

Итого по разделу 2 Общестроительные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:

      Сметная прибыль
  Непредвиденные расходы 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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2358208,76 2794,7 115,32

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете


	ЛСР 17 граф

