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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (20079 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11473 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

14,5
1450 / 100

1827,08 1648,45 178,63 26493 23903 2590 14,38 208,51

капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, 
пос. Энергетик, д. 13

________2412,87

№ 
пп

Обосно-
вание

_______2044,306
________320,479

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
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2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (40302 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,5
1450 / 100

3901,94 2764,18 1137,76 256,95 56578 40081 16497 3726 21,78 315,81 1,55 22,48

3 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (4716 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2559 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

14,5
1450 / 100

353,73 346 7,73 5129 5017 112 2,76 40,02

4 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1837 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1345 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2,48
248 / 100

1044,07 1043,16 0,91 2589 2587 2 9,1 22,57

5 ТЕР46-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных перегородок: чистых 
щитовых дощатых(выход на крышу)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (627 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (359 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,162
16,2 / 100

5002,19 3254,33 1747,86 1357,06 810 527 283 220 29,3 4,75 6,84 1,11

194171 591,66 23,59  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,16
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (13788 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6594 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

14,5
1450 / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 61713 14612 3495 375 7,84 113,68 0,13 1,89

7 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1595 22,61 -36063

8 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1595 9,95 15870

9 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: керамзитом 
(разуклонка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,3; МАТ=8,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (26999 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12913 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

72,5 2159,87 348,46 231,91 56,33 156591 25263 16813 4084 3,04 220,4 0,34 24,65

10 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,97
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (963 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 1,305
1450*0,9/1000

28656,57 1644,88 273,38 31,73 37397 2147 357 41 12,64 16,5 0,16 0,21

                           Раздел 2. Общестроительные работы
                           Кровля
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11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,79
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (50376 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24093 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,5
1450 / 100

10269,11 3455,19 1422,21 321,15 148902 50100 20622 4657 27,22 394,69 1,94 28,13

12 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
50мм

(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к 
расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,87
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (61564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (29443 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

14,5
1450 / 100

17332,25 4442,76 714,52 172,2 251318 64420 10361 2497 35 507,5 1,05 15,23

13 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,39
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (16166 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7732 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,24
124 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 61053 17523 229 49 112,75 139,81 0,2 0,25

14 ТЕРр53-21-
15
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивка швов 
панелей перекрытий раствором снизу

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=5,97
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1088 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (835 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м 
восстано
вленной 
герметиз

ации 
стыков

0,2
20 / 100

7628,8 7456,51 4,83 1526 1491 1 49,69 9,94
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15 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (4801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2296 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,5
1450 / 100

1237,29 359,9 19,32 17941 5219 280 2,8 40,6

16 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,48
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (27014 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12920 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,5
1450 / 100

41734,24 1985,34 321,06 39,73 605146 28787 4655 576 14,36 208,22 0,2 2,9

17 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1682 153,59 -258338

18 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -1653 180,26 -297970

19 Прайс лист Флексоизол 3003 (ЭПП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1682 82,95 139522

20 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 1653 95,09 157184
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21 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,43
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (7263 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

1,1
110 / 100

54807,03 7044,7 736,79 132,96 60288 7749 810 146 52,21 57,43 0,67 0,74

22 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 -207,9 180,26 -37476

23 Прайс лист Флексоизол 3004 (ЭКП)

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

м2 207,9 95,09 19769

24 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,57
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (1375 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (798 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

2 6082,21 659,53 301,45 79,34 12164 1319 603 159 5,4 10,8 0,4 0,8

25 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,3; МАТ=5,81
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (2614 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1209 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,3
30 / 100

16778,77 10053,28 1131,56 836,89 5034 3016 339 251 75,4 22,62 6,07 1,82

                           Выход на крышу
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26 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,3
30 / 100

1114,72 792,12 10,94 334 238 3 6,32 1,9

27 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
НР (2671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1277 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1913,61 241,94 4,83 22963 2903 58 1,93 23,16

28 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т -0,456 43613,07 -19888

29 ТССЦ-201-
0850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
листовые сварные из стали толщиной 3-10 
мм массой до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0850 2 квартал 2016 г. МАТ=3,91
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т 0,2 46648,65 9330

30 ТССЦ-201-
8063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т решетчатые

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 2 квартал 2016 г. МАТ=4,52
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

т 0,1 41877,21 4188
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31 ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,3; МАТ=4,95
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (265 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,018
1,8 / 100

156867,71 14070,59 10387,39 2251,88 2824 253 187 41 104,28 1,88 11,35 0,2

32 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 2 квартал 2016 г. МАТ=4,4
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

компл. 2 469,61 939

33 ТЕР10-01-
044-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с двух сторон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,5
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (258 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,018
1,8 / 100

64815,56 15963,92 181,72 19,8 1167 287 3 132,98 2,39 0,1

34 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (419 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (200 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,168 10946,02 2773,04 187,22 1839 466 31 22,5 3,78

35 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-
33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (138 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (101 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,09
9 / 100

6820,24 2148,93 59,09 15,87 614 193 5 1 18,41 1,66 0,08 0,01
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36 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,3; МАТ=6,36
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
НР (318 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,09
9 / 100

9187,86 4563,05 3517,6 550,3 827 411 317 50 35,5 3,2 2,61 0,23

37 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 2 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м2 9,45
9*1,05

266,74 2521

38 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Строительные металлические конструкции (МДС81-
33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

шт. 54
9*6

1,11 60

39 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,013
1,3 / 100

4234,89 4234,89 55 55 36,28 0,47

40 ТЕРр56-21-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Установка дверных полотен: наружных люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-21-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,36; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,94
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
полотен

0,01
1 / 100

74648,31 23096,57 1070,45 343,17 746 231 11 3 151,8 1,52 1,73 0,02
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41 ТССЦ-203-
0306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 
9-9, площадь 0,77 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0306 2 квартал 2016 г. МАТ=4,27
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м2 1,3 2398,97 3119

42 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая (вентшахты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
НР (126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,2
20 / 100

1114,72 792,12 10,94 223 158 2 6,32 1,26

43 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
НР (4063 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (2216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12 2568,46 384,74 30822 4617 3,15 37,8

44 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м -18,36 1421,53 -26099

45 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74
Внутренние санитарно-технические работы: смена 
труб, санитарно-технических приборов и другие 
работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

м 18,36 1421,53 26099

                           Прочие работы
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46 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (26 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (14 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 7,2
36*0,2

227,87 4,15 223,72 1641 30 1611

47 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 28,8
36*0,8

36,93 36,93 1064 1064

48 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; 
ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 36 78,28 78,28 2818 2818

1521138 1821,21 77,08

1281376 303603 84159 16876 2412,87 100,67

291037

142897

2044306,34 2412,87 100,67

1715310 2412,87 100,67

893614

84159

320479

291037

142897

17153

1732463

311843,34

      Сметная прибыль
  Непредвиденные расходы 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого по разделу 2 Общестроительные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
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2044306,34 2412,87 100,67

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете


	ЛСР 17 граф

