
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

(наименование стройки) //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ■
(локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 
ул. Мельзавод, д. 12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 081-16-1-АС
Сметная стоимость 4519.688 тыс. руб.

строительных работ 3821.808 тыс. руб.
монтажных работ 8.436 тыс. руб.

Средства на оплату труда 594.077 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4406.2 чел.час
Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-ый квартал 2016 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн. 3/л Эк.Маш 3/лМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов (рубероид)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 198 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ОЗП=11,5; ЭМ=3,86; ЗПМ=11,5

100 м2 
покрытия

9,1
910/100

1726,09 1541,23 184,86 15707 14025 1682 14,38 130,86

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и 
т.п.(примыкания)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,79

100 м 
труб и 

покрытий

3 ,006667
(45,1/0,15)/100

1038,14 1037,23 0,91 3121 3119 2 9,1 27,36
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3 ТЕР46-04-

001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Разборка: кирпичных стен (парапеты, 
карнизы)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ* 12,23

1 м3 16,2
3,5+12,7

1963,81 1066,21 897,6 169,02 31814 17273 14541 2738 8,24 133,49 1,15 18,63

4 ТЕРр58-2-2
Приказ
Минстроя
России от
21.09,15
№675/л р
прим.

Разборка деревянных люков 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85

100 окон 0,01
1/100

35944.28 35898,23 46,05 359 359 309,3 3,09

5 ТЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(П3=0,8 (03п=0,8; ЭМ=о,в к расх.; ЗПМ=0,в; МАТ^О к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ~5,79

100 м2 
стяжки

0,06825
(45,5*15%) /100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 265 188 77 17 21,776 1,49 1,552 0,11

6 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(общая толщина 55 мм)

(П3=40 (ОЗП-40; ЗМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ-40; ТЗМ~40);
П3=0,8 (ОЗП=0,в; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0,8 к 

расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)}
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87

100 м2 
стяжки

0,06825
(45,545%)/100

4692,11 4038,84 653,27 156,54 320 276 44 11 32 2,18 0,96 0,07

Раздел 2. Устройство новой кровли

7 ТЕРр58-16-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Ремонт цементной стяжки площадью 
заделки: до 1,0 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; 
ЗПМ-12,23; М АТ-5,89

100 мест 1,248
(832*15%)/100

25270,53 16808,18 1080,88 202,9 31538 20977 1349 253 129,9 162,12 1,38 1,72

8 ТССЦ-402-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87

м3 -2,671 3410,35 -9109
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9 ТССЦ-402-

0005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 150

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,83

м3 2,671 3572,8 9543

10 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,16

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,66
366/100

4250,34 1002 241,06 25,68 36808 8677 2088 222 7,84 67,89 0,13 1,13

11 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой (толщина 70мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,13

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,32
832/100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 255617 52640 8412 903 45,54 378,89 0,55 4,58

12 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
01-013-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; 
ЗПМ= 12.23; МАТ=4,57

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

8,32
832 /100

25719,04 4898,73 970,06 108,48 213982 40757 8071 903 35,26 293,36 0,55 4,58

13 ТЕР12-01-
020-01
Приказ
Минстроя
России от
21,09.15
№675/пр
п р и м .

Устройство кровель различных типов 
(включает устройство обрешетки, стропил, 
коньковых элементов, установка 
снегозадерживающих
устройст,гидроизоляционная пленка, настил 
из профлиста)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-020-01 81 Устройство кровель различных 
типов из металлочерепицы ОЗП=11,5; ЭМ=5,45; 
ЗПМ=11,5; МАТ=3,9

100 м2 
кровли

9,994
999,4 /100

115252,41 22474,45 4104,01 311,65 1151833 224610 41015 3115 173,87 1737,66 1,68 16,79

14 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1259 253,64 -319333

15 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 1259 347,01 436886
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16 ТССЦ-101 - 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 75 545,52 40914

17 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 138 629,21 86831

18 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=5,99; 
МАТ=1,91

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,98
98/100

13498,26 5557,07 1027,23 13228 5446 1007 41,42 40,59

19 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,5; 
Э М -5,06; ЗПМ-11,5; МАТ=4,45

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,1
110/100

3751672 16757,46 485,15 41268 18433 534 143 157,3

20 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: сталью кровельной 
оцинкованной по дереву

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,5

100 м2 
потолка

1,1
110/100

22263,6 2972,13 53,08 24490 3269 58 24,9 27,39

21 ТССЦ-101 - 
1706
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ-3,49

т -0,462 45300,51 -20929
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22 ТССЦ-101-
4564
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С10-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 110 228,05 25086

23 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,62

100 м2 
проемов

0,004148
(0,61 *0,68*1)/100

410115,1 17624.29 10118,68 2154,19 1701 73 42 9 142,68 0,59 10,92 0,05

Слуховые окна (4 шт.)

24 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых ОКОН 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон 
ОЗП=11,5; ЭМ-5,86; ЗПМ~11,5; МАТЫ ,23

1
слуховое

окно

4 2368,05 776,94 149,31 20,36 9472 3108 597 81 6,63 26,52 0,11 0,44

25 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1337

26 ТССЦ-201-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Вставки жалюзийные переплетов оконных 
ВЖ 1

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93

шт. 4 1419,73 5679

27 ТЕР09-05- 
001-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
прим.

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~4,84

100 м2 0,192
19,2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 876 810 52 5 32,59 6,26 0,12 0,02
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28 ТССЦ-101-
4564
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С10-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-10Ь4564 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 19,2 228,05 4379

Ходовые мостики

29 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (мостик 
L=6 м)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=*7,24; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,5

100 м 
ходов

0,48
(6*5)/700

5699,62 465,72 102,95 15,78 2736 224 49 8 3,8 1,82 0,08 0,04

30 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок (мостик 
L=4 м)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,5

100 м 
ходов

0,16 
(4-4)/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 912 75 16 3 3,8 0,61 0,08 0,01

Вентканалы выше уровня кровли

31 ТЕР08-02-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 
неармированных при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; М АТ-5,57

1 м3 
кладки

68 6598,55 1090,06 316,53 82,8 448701 74124 21524 5630 7,93 539,24 0,42 28,56

32 ТССЦ-402'
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 50

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 -14,96 3172,15 -47455

33 ТССЦ-402-
0015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=5.45

м3 14,96 3224,87 48244
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34 ТЕР 15-02- 
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~5,81

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

3,789
378,9 /100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 63358 37875 4287 3153 75,4 285,69 6,07 23

35 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска лоливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,6В; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-2,49

100 м2 
окра ши в 

аемой 
поверхно 

сти

1,421
142,1/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 18904 9459 144 6 50,82 72,22 0,02 0,03

36 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61

1 шт. 8 2566,28 382,55 20530 3060 3,15 25,2

37 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14.58

м -12,24 1406,1 -17211

38 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 8 1611,95 12896

Кладка карниза

39 ТЕР08-02-
001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: средней 
сложности при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-03 29 Кладка стен кирпичных наружных 
средней сложности при высоте этажа до 4 и  ОЗП=11,5; 
ЭМ=6,15; ЗПМ-11,5; МАТ=5,38

1 м3 
кладки

45,3 5972,92 680,23 245,88 74,18 270573 30814 11138 3360 5,66 256,4 0,4 18,12

Зонты над шахтами
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТЕРм38-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т 
(бункеры, сборники, отстойники, мерники 
без внутренних устройств и др.), сборка с 
помощью: крана на автомобильном ходу 
(изготовление конструкции зонтов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм38-01~001-01 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; 
ЭМ=6,47; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,11

1 т 
конструк 

ций

0,131739
7,7846.933/1000

55806,72 12899,96 12268,03 1775,43 7352 1699 1616 234 91,8 12,09 9 1,19

41 ТЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,13; 
МАТ-7,76

1 зонт 7 375,77 293,76 26,06 2630 2056 182 2,27 15,89

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2923179 573426 118S27 20651 4406,2 119,07

Накладные расходы 588039

Сметная прибыль 319026

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 3821808 4394,11 117,88

Итого Монтажные работы 8436 12,09 1,19

Итого 3630244 4406,2 119,07

В том числе:

Материалы 2231226

Машины и механизмы 118527

ФОТ 594077

Накладные расходы 588039

Сметная прибыль 319026

НДС 18% 689444

ВСЕГО по смете 4619688 4406,2 119,07

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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