
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г. 2016 г.

(наименование стройки) ,
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск,
ул. Мельзавод, д. 12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 081-16-2-АС
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда___________
Сметная трудоемкость_______________

.676,267 тыс. руб. 
„87,967 тыс. руб. 

649,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-ый квартал 2016г.

№
пл

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. T/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Демонтаж каркаса металлического для 
козырька (4 шт)

(773=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к 
расх.; 73=0,7; ТЗМ~0,7))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,16; 
З П М -12,23; МАТ~8,08

1 т 
конструк 

ций

0,154712
154,712/1000

8186,61 5661,22 2525,39 529,5 1267 876 391 82 44,296 6,85 2,674 0,41

2 ТЕР07-01-
044-03
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Демонтаж монтажных изделий массой: до 
20 кг (доборный элемент из уголка 75x75,4 
м)

[773=0,7 (03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0, 7; МАТ^О к  
расх.; Г3=0,7; ТЗМЩ7})
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,8; 
МАТ-4,81

1 т 
стальных 
элемент 

ов

0,0232
5,В‘4/1000

5657,67 4459,77 1197,9 131 103 28 29,89 0,69

Страница 1



Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР09-04- 

002-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
п рим .

Демонтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

(П3=0,7 (0 3п = 0 ,7; ЭМ=0,7 к рэсх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,36

100 м2 
покрытия

0,1128 
(2.82*4) /  100

5636,28 3175,96 2462,32 383,02 636 358 276 43 24,85 2,8 1,827 0,21

4 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23

100
коробок

0,04
4 /1 0 0

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 964 840 124 23 179,3 7,17 3,97 0,16

5 ТЕРр56-10>
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23

100 м2 
дверных 
полотен

0,126
(1 ,5 ‘2 ,1 '4 )/1 0 0

4210,79 4210,79 531 531 36,28 4,57

6 ТЕРр56-11-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие наличников

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-11-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23

100 м 
наличник 

ов

0,456
({2,1 *2 ,1+1,5 ) *2 '4 } /100

488,59 488,59 223 223 4,21 1,92

7 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Демонтаж оконных коробок 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,43; 
ЭПМ-12,23

100
коробок

0,04
4 /1 0 0

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667 615 52 14 128,73 5,15 2,15 0,09

8 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,084
(1,4*1,S‘4 ) /1 0 0

5640,03 5402,36 237,67 183,45 474 454 20 15 46,11 3,87 0,93 0,08

Раздел 2. Монтаж козы рька над входом (4 шт.)

9 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Монтаж каркаса металлического для 
козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ~12,23; МАТ=8,08

1 т 
конструк 

ций

0,154712
154,712/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 2140 1251 558 117 63,28 9,79 3,82 0,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
ка сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,154712
154.712/1000

54842,51 8485

11 ТЕР07-01*
044-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг (доборный элемент из уголка 75x75,4 
м)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЗМ=5,8; 
МАТ=4,81

1 т 
стальных 
элемент 

ов

0,0232
5,8*4/1000

64982,43 6371,1 1711,29 1508 148 40 42,7 0,99

12 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
7ЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36

100 м2 
покрытия

0,1128
(2,82"4)/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 1033 512 397 62 35,5 4 2,61 0,29

13 ТССЦ-101-
4570
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 а. МАТ=3,79

м2 11,28 233,42 3197

14 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(773=2 (03/7=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2  красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1863
18,63/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 808 189 16 1 7,66 1,43 0,02

Раздел 3. Проемы

15 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных бпоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46

1 м2 
проема

12,6 
2,14,5*4

595,24 347,82 111,92 7500 4383 1410 2,4 ■ 30,24

16 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 12,6
2,V1,5*4

5603,97 70610
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ-1,4

100 м2 
проемов

0,084
(1,4*1,5‘4)/100

418533,66 18623,48 2231,61 130,25 35157 1564 187 11 145,72 12,24 0,66 0,06

Раздел 4. Восстановление кладки, перекладка участков стен

18 ТЕР08-02-
001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: средней 
сложности при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-03 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,57

1 м3 
кладки

4,9
1,7*3,2

6249,9 723,4 301.45 78,88 30625 3545 1477 387 5,66 27,73 0,4 1,96

19 ТССЦ-402-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 50

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-402-0013 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 -1,181 3172,15 -3746

20 ТССЦ-402-
0015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 100

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ-5,45

м3 1.181 3224,37 3809

Раздел 5. Ремонт цоколя

21 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗП М -12,23

100 м2 1,02
102/100

2601,08 2601,08 2653 2653 22,82 23,28

22 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23, ЭМ=4,59; 
МАТ=4,5в

100 м2 
поверхно 

сти

1,02
102/100

26693,5 9301,04 63,48 27227 9487 65 81,6 83,23

23 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗП М -12,23; МАТ-5,94

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,02
102/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 17326 10159 584 369 70,88 72,3 2,78 2,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕР 15-04- 
018-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов по подготовленной 
поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-018-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=1,68

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,02
102/100

4289,13 1542,2 1511,42 4375 1573 1542 11,1 11,32

Раздел 6. Усиление простенков

25 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Усиление уголком 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ=8,08

1 т 
конструк 

ций

0,070823
70,823/1000

13832,49 8087,45 3607,71 756,43 980 573 256 54 63,28 4,48 3,82 0,27

26 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,070823
70,823/1000

54842,51 3884

27 ТЕР13-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обезжиривание поверхностей 
металлоконструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,05; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=8,42

100 м2 
обезжир 
иваемой 
поверхно 

сти

0,255
25,5/100

3332,52 1160,5 16,16 1,47 850 296 4 9,08 2,32 0,01

28 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ-12,23; МА Т = 5,02

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,255
25,5 /100

2048,66 826,01 66,29 1,47 522 211 17 5,31 1,35 0,01

29 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-11 5 ..................

(Окраска за 2 раза /73=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; 73=2; ТЗМ=2})
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,255 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1106 259 22 1 7,66 1,95 0,02 0,01

30 ТЕР15-02-
016-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-03 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=9,48; 
ЗПМ-12,23; МАТ= 5,73

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,127
12,7/100

20209,05 11799,99 1187,94 875,42 2567 1499 151 111 85,84 10,9 6,29 0,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 7. Ремонт слабы х участков стен

31 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр53-14-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=5,87

10 м 
трещин

0,75
7.5/10

423,3 354,91 317 266 2,71 2,03

Раздел 8. Установка стоек, разгружаю щ их перекрытие второго этажа

32 ТЕРр57-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка оснований покрытия полов: 
дощатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-1~4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23

100 м2 
основани 

я

0,3
30/100

1696,38 1698,38 510 510 14,9 4,47

33 ТЕРр57-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-2-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,98; 
ЭПМ-12,23

100 м2 
покрытия

0,3
30/100

1331,44 1298,22 33,22 25,68 399 389 10 8 11,39 3,42 0,13 0,04

34 ТЕР10-01-
010*01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Установка элементов 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ-3,22

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,8025 10930,23 2757,25 187,22 8772 2213 150 22,5 18,06

35 ТЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Демонтаж стоек, разгружающих перекрытие

(ПЗ-0,8 (ОЗП^О,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,8025 2355,58 2205,8 149,78 1890 1770 120 18 14,45

Раздел 9. Восстановление отделки помещений

Стены

36 ТЕР15-02-
016-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -9,48; 
ЗПМ= 12,23; М А Т-5,73

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,125
12,5/100

20209,05 11799,99 1187,94 875,42 2526 1475 148 109 85,84 10,73 6,29 0,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
З П М -12,23; МАТ-9,89

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,125
12,5/100

34591,96 6961,68 334,28 282,88 4324 870 42 35 51,89 6,49 1,87 0,23

38 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1,625
12.5*0,13

95,54 155

39 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,07

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,125
12,5/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 1304 702 10 42,9 5,36 0,02

40 ТЕР15-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: простыми и средней 
плотности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~3,8

100 м2 
оклеивае 

мой и 
обиваем 

ой
поверхно

сти

0,8
80/100

7106,83 4351,56 7,38 1,96 5685 3481 6 2 33,63 26,9 0,01 0,01

Потолок

41 ТЕР15-02-
016-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
потолков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-02-016-04 1 Квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ*9,48; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,73

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1
10/100

20505,53 11959,47 1187,94 875,42 2051 1196 119 88 87 8,7 6,29 0,63

42 ТЕР15-02-
019-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-04 1 квартап 2016 а. 0311=12,23; ЭМ=9,63; 
ЭПМ=12,23; МАТ=9,89

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,3
30 /100

41223,14 9005,93 390,5 329,48 12367 2702 117 ..... ........99 ' 63,1 18,93 2.48 0,65

43 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 3,9
0,13-30

95,54 373
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ТЕР15-04-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска пол и вин ил ацетатным и 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-04 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,06

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,3
30 /100

12281,72 7060,01 82,34 3,91 3685 2118 25 1 53,9 16,17 0,02 0,01

Полы

45 ТЕР11-01-
033-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
7Е Р 11-01-033-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,14; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,62

100 м2 
покрытия

0,3
30/100

51357,44 8313,59 771,82 149,94 15407 2494 232 45 66,71 20,01 0,76 0,23

46 ТЕР11-01-
036-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
КН-2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-036-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,07; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-5,42

100 м2 
покрытия

0,3
30/100

45823,4 5149,2 330,87 69,1 13747 1545 99 21 42,4 12,72 0,35 0,11

Раздел 10. Устройство отмостки

47 ТЁР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ-7,28

100 м3 
матери а 

ла 
основани 

я (в 
плотном 

теле)

0,348
(174*0,2)/100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 6723 641 6025 956 15,72 5,47 14,81 5,15

48 ТССЦ-408-
0204
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная 
обогащенная с содержанием гравия 50-65 %

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0204 1 квартал 2016 г. МАТ-7,07

м3 44,544
34,84,28

621,38 27679

49 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,76; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,98

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

1,74
174/100

21551,96 3241,19 2175,17 511,34 37500 5640 3785 890 26,24 45,66 3,17 5,52

50 ТССЦ-408-
0391
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щебень известняковый для строительных 
работ марки 600 фракции 5-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0391 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,97

м3 -30,28 923,62 -27967
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ТССЦ-408-
0392
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щебень известняковый для строительных 
работ марки 600 фракции 10-40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0392 1 квартал 2016 г. МАТ=5,11

м3 30,28 840,95 25464

52 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23: ЭМ-6,12: 
ЗПМ= 12,23; МАТ-7,09

100 м2 
покрытия

1,74
174/100

28910,12 2052,56 420,51 8,32 50304 3571 732 14 15,12 26,31 0,05 0,09

Раздел 11. Устройство входны х площадок

53 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-6,07

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,02
(2,5*2’0,1'4) /100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 7901 410 275 71 180 3,6 18 0,36

54 ТССЦ-401-
0061
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,1

м3 -2,04 3418,26 -6973

55 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016  г. МАТ=5,93

м3 2,04 4249,56 8669

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 430321 74295 19514 3629 580,05 21,59

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам {MflC35-iV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 1,3, 9-10, 12-13, 15-16, 25-26, 2, 11, 14, 27-29, 17, 34-35, 18-21, 23-24, 30, 36-55))

444281 83443 24326 4524 649,68 26,9

Накладные расходы 80858

Сметная прибыль 47969

Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции 115611 66,88 2,21

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 2210 1,93
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проемы (ремонтно-строительные) 6098 22,68 0,33

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4903 8,11 0,01

Деревянные конструкции 56399 51,46 0,08

Конструкции из кирпича и блоков 39238 31,89 2,45

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

7613 26,77

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 37393 83,23

Отделочные работы 102143 215,97 7,45

Стены (ремонтно-строительные) 660 2,03

Полы (ремонтно-строительные) 2019 7,89 0,04

Полы 37623 37,64 0,43

Автомобильные дороги 150677 89,06 13,45

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 10521 4,14 0,45

Итого 573108 649,68 26,9

В том числе:

Материалы 336512

Машины и механизмы 24326

ФОТ 87967

Накладные расходы 80858

Сметная прибыль 47969

НДС 18% 103159

ВСЕГО по смете 676267 649,68 26,9

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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