
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п.
Тюлыан, ул. Октябрьская, д.7

-  - -  -  {наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________1299492,7 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 301266 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1186,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед, ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн. 3/л Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Устройство наружны х буроинъ екционны х свай С-1 (38 шт.)

1 TEP04-01 -030-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Колонковое бурение скважин станками с 
электродвигателем глубиной бурения до 50 м в 
грунтах группы: 7 (в бетоне)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР04-01 -030-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; З М '6 .99 ; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,95
HP (91819 руб.): 86%~112%*(0.9*0.85) от ФОТ (106766 руб.) 
СП (37368 руб.): 35%=51%'(0.85Ю.в) от ФОТ (106766 руб.)

100 м бурения 
скважины

1,17 196849,3 43843,08 150308,1 47409,96 230314 51296 175860 55470

2 ТССЦ-109-0018
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-109-0018 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

шт. 3,861 6210,15 23977

УТВЕРЖ ДАЮ :

■ ̂  /  
> г  •

2016 г.

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР04-01 -041 -03

Приказ Минстроя 
России от  
21.09.15 №675/пр

Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 
глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР04-01-041-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,2Э
HP (9193 руб.): 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ (10690руб.)
СП (3742 руб.): 35%=51%*(0.85Ю.8) от ФОТ (10690руб.)

100 м бурения 
скважины

1,25
125/100

28570 5075,69 23494,31 3475,89 35713 6345 29368 4345

4 ТССЦ-109-0018
Приказ Минстроя 
России от  
21.09.15 № 675/пр

Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-109-0018 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

шт. 0,06 6210,15 373

5 ТЕР05-01-061-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в скважину арматурного каркаса
(Прил.5.9 п.3.11 Установка в скважину цельных арматурных 
каркасов, не требующих наращивания 03П=0,1; ЭМ~0,06 к расх.; 
ЗПМ~0,06; 73=0,1; ТЗМ=0,06)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР05-01-061-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5
HP (3331 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от Ф О Т(3365 руб.)
СП (1817 руб.): 54%=80%,'(0.85*0.8) от ФОТ (3365 руб.)

1 скважина 38 297,21 48,8 178,16 39,75 11294 1854 6770 1511

6 ТССЦ-204-0024
Приказ Минстроя 
России от  
21.09.15 № 675/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А -Ill, диаметром 16-18 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0024 1 квартал 2016 г. МА 7=3,3

т 1,495 29788,14 44533

7 ТССЦ-204-0051
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0051 1 квартал 2016 г. МА 7=5,55

т 1,495 9590,73 14338

8 ТЕР05-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек 
диаметром: свыше 80 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР05-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,88; 
ЗПМ~12,23; МАТ=5,77
HP (1475 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (1490 руб.)
СП (805 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1490 руб.)

1 м3 бетона 
полости сваи

3,31 4931,2 280,8 652,71 169,63 16322 929 2160 561

9 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0006 1 квартал 2016 г. МАТ-5,88

м3 -3,376 3756,03 -12680
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10 ТССЦ-401-0008

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0008 1 квартал 2016 г. М А Т-5,78

м3 3,376 4360,03 14719

11 ТЕР04-06-001-01
Приказ Минстроя 
России от  
21.09.15 №675/пр

Перемещение станка колонкового 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР04-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (13481 руб.): 86%~112%*(0.9*0,85) от ФОТ (15676 руб.) 
СП (5487 руб.): 35%=51%*{0.85Ю.8) от ФОТ (15676 руб.)

1 перемещение 38 412,52 412,52 15676 15676

Итого по разделу 1 Устройство наружных буроинъекционных свай С-1 {38 шт.) 563097

Раздел 2. Усиление стен

а) Установка скрытых каркасов

12 ТЕР46-03-002-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Сверление наклонных шпуров в кирпичной стене 
глубиной 200 мм диаметром 45 мм с продувкой 
воздуха
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-03-Q02-05 1 квартал 2016 г. 0 3 0 1 2 ,2 3 ; ЭМ=6,58; 
ЗПМ~ 12,23: М А Т-1,46
HP (25502 руб.): 84%= 110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (30359 руб.)
СП (14572 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (30359 руб.)

100 отверстий 3,23 15877,22 4398,4 9109,75 5000,48 51283 14207 29424 16152

13 ТЕР46-03-002-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

На каждые 10 мм изменения глубины сверления 
добавляется или исключается к расценке 46-03-002- 
05 (L=710mm)
(до 710мм ПЗ-51 (ОЗП=51; ЭМ=51 красх.; ЗПМ=51; М АТ-51 красх.; 
Т3=51; ТЗМ=51))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-002-21 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89;
ЗПМ~ 12,23; МА Т~ 1,46
HP (46911 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (55846 руб.)
СП (26806 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (55846 руб.)

100 отверстий 3,23 31561,18 4584,42 20935,82 12705,38 101943 14808 67623 41038

14 ТЕР06-01-015-06
Приказ Минстроя 
России от  
21.09.15 №675/пр

Установка стальных конструкций, остающихся в теле 
бетона (каркасы)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,29; 
ЗПМ=12,2Э; МА 7=5,03
HP (3916 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (4895 руб.)
СП (2154 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ (4895руб.)

1 т 0,714 56086,07 6510,4 3602,53 345,25 40045 4648 2572 247
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15 ТЕР46-03-017-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах 
площадью до 0,2 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-04 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЗМ=4,59; МАТ=4,6 
HP (6853 руб.): 84%= 110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (8158 руб.)
СП (3916 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8158 руб.)

1 м3 заделки 1,13 15756,98 7219,61 209,58 17805 8158 237

16 ТССЦ-204-0100
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, А -ll, A-IH
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. М АТ-4

т -0,0678 25640,84 -1738

б) Инъекция трещин

17 ТЕР46-03-002-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Сверление наклонных шпуров в кирпичной стене 
глубиной 200 мм диаметром 45 мм с продувкой 
воздуха (L=260mm)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,46
HP (25502 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (30359 руб.)
СП (14572 руб.): 48%=70%‘ (0,85*0.8) от ФОТ (30359 руб.)

100 отверстий 3,23 15877,22 4398,4 9109,75 5000,48 51283 14207 29424 16152

18 ТЕР46-03-002-21
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 № 675/пр

На каждые 10 мм изменения глубины сверления 
добавляется или исключается к расценке 46-03-002- 
05
(до 260мм П3=6 (03П=6; Э М -6  к расх.; ЗПМ=6; М АТ=6красх.; 73=6; 
ТЗМ=6))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-002-21 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,46
HP (5519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от Ф О Т(6570руб.)
СП (3154 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6570 руб.)

100 отверстий 3,23 3713,08 539,34 2463,04 1494,75 11993 1742 7956 4828

19 ТЕРр53-14-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным 
раствором
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 
HP (2176 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2981 руб.)
СП (1669 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2981 руб.)

10 м трещин 8,4 423,3 354,91 3556 2981

20 ТЕР15-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (4706 руб.): 80% =105% Щ 9Ю .85) от ФОТ (5883 руб.) 
СП (2177 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (5883 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,57 16986,58 9960,23 572,9 362,13 9682 5677 327 206

Итого по разделу 2 Усиление стен 475955

Раздел 3. Вспомогательные работы
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21 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 N9675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4.61; МАТ=4,74 
HP (16952 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (18228 руб.)
СП (9843 руб.): 54%-80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (18228 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

3,32 7383,68 5490,29 33,84 24514 18228 112

Итого по разделу 3 Вспомогательные работы 51309

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 704945 160756 351833 140510

Накладные расходы 257335

Сметная прибыль 128081

Итоги по смете:
Скважины 467143

Свайные работы 95954

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

405874

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 46115

Стены (ремонтно-строительные) 7401

Отделочные работы 16565

Конструкции из кирпича и блоков 51309

Итого 1090361

В том числе:

Материалы 192356

Машины и механизмы 351833

ФОТ 301266

Накладные расходы ‘ 257335

Сметная прибыль 128081

Непредвиденные затраты 1% 10904

Итого с непредвиденными 1101265

НДС 18% 198227,7

ВСЕГО по смете 1299492,7

Составил:____

(должность,

/  У У* /
Проверил:_______ О-'-'/ /
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