
ООО "Строймехтранс"

П Р О Е К Т  УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ Ф У Н Д А М Е Н Т О В  И НЕСУЩИХ СТЕН

Жилой дом № 7 по ул. О кт я б р ь с ка я  р / ц  Тюльган

Г ладный и н ж е н е р  п ро е кт а  КамоЬ  С. Я. 

Шифр: 0 1 - 0 1 1 / 2 0 0 7 - К Р

г. О р енб ург

К о п и р о б а л Ф о р м а т  А4



В едомость  рабочих  ч е р т е ж е й  о сновно го  к о м п л е к т а

Л ист Наименование Примечание

1 Общие банные

2 План здания

3 Схема расположения буроинъекционных с в а й , разрез 1-1

4 Буроинъекционная свая СВ-1, арматурны й ка р ка с  КП-1, разрез 1-1

5 Усиление пилястры, узел А, у стр ойство  скры того к а р к а с а , у стр ойство  инъекционного

шпура, спецификация арматурны х изделий, разрез 1-1, 2 -2

6 Сводная ведомость п отреб ности  м а т е р и а л о в , ведомость вспомогательных э л е м е н то в ,

ведомость СМР

Общие д а н н ы е •

1. Данный проект усиления оснований фундаментов и несущих стен разработан •
-  на основании договора ____________  от "_____ "_ 20___ г . между ООО

“Строймехтранс", действующий на основании лицензии и МУП Служба "Заказчик" р / ц  
Тюльган Оренбургской области;

-  с учетом предпочтения заказчика;
-  в соответств ии  с действующими нормами и правилами.
2. Принятые проектом конструктивные решения обеспечивают­
-  надежность конструкций и удобство выполнения строительных работ;
-  долговечность здания.
3. Проектом предусмотрены работы по усилению оснований фундаментов 

поврежденных участков стен методом устройства буроиньекционных свай, а также 
усилению стен методом установки скрытых арматурных каркасов и инъекция трещин 
цементным раствором.

Проект разработан в соответствии с действующими нормативами и правилами и 
предусматривает мероприятия, соблюдение которых обеспечивает безопасную 
эксплуатацию здания

Главный инженер проекта Камов С. Я.

Ik. Работы необходимо выполнять при положительной температуре окружающего 
воздуха не ниже +5°С.

15. Все работы должны выполняться с соблюдением правил по технике безопасности 
и охраны труда.

16. Работы по усилению должны выполняться организацией, имеющей лицензию на 
данный вид работ.

17. На первом этапе выполняется усиление основания фундаментов устройством 
буроинъекционных свай. Сначала выполняется бурение скважины снаружи здания с 
отметки поверхности земли станком колонкового бурения через железобетонное тело 
фундамента и ниже на глубину 3100 мм. В скважину устанавливают каркас и заполняют

цементно-песчаным раствором с w /c0,8  с опрессовкой.
На втором этапе выполняют усиление стен методом устройства скрытых каркасов и 

инъецирования. В стене бурится скважина ф^2 мм под углом 45° к горизонтали и 
вертикали, в нее устанавливают каркас из двух спаренных арматур ф16 мм и заполняют 
цементным раствором под давлением, предварительно выполнив чеканку трещины с 
наружней и внутренней частей здания. Инъекция трещин выполняется бурением скважины 
ф1*2 мм под углом 1*5° к горизонтали, и вертикали. Нагнетание инъекционного раствора 
в шпуры и трещины производится с помощью ручного растворонасоса. Предварительно 
кромки трещин следует расшить на глубину 1,5-2 см и затереть цементно-песчаным 
раствором. Перед началом инъецирования кладку необходимо промыть и увлажнить водой. 
Средний расход воды на шпур 3 -5  л.

18. При производстве работ по усилению основания и стен, положения отдельных 
свай, скрытых каркасов и инъекционных шпуров и их параметров м огут быть изменены 
по указанию авторского надзора.

01-011 /2007 -К Р

Жилой дом №7 по ул. О ктяб р ь ска я  р / ц  Тюльган

Изм. < о л . уч. Лист №  0 О К . Подп. Д а т а

Усиление несущих с тен  и фундаментов
Стадия Лист Листов

Н. контроль
РП 1 6

ГИП
Проверил Камов С. Я.

Общие данные ООО "С тр о й м ехтр а н с "Р а з р а б о т а л П ети н  А.
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Примечание:
1. Общее количество дуроиньекиионных с бай -  38 шш,-
2. Расположение дуроиньекционных сдай может меняться с учетом обхода 
инженерных сетей и удобства производства монтажных раВот;

Усиление несущих с тен  и фундаментов
Лист

Схема расположения буроинъекционных сВай, разрез 1-1
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Буроиньекционная  сбая Сб-1 (38 шт.)

Существующий фундамент

Ур.зем.
. л Е ^

Буроиньекционная сбая С6-1  
ф132 мм, 1=6000 мм

Примечание-'
1 Катет сдарного шва принять по наименьшей 
толщине свариваемых элементов;
2. При установке каркаса  в скважину обеспечить 
необходимую толщину защитного слоя бетона.

Г

сэSOс=э LO СЭ IIсо со ип X

КП-1

1 ,

шаг 700

Указание к  произбодстбу работ-
На первом этапе работ выполняется усиление оснований 

фундаментов методом устройства буроинъекционных сдай.
Бурение скважин 0132 производится станком колонкового 

бурения снаружи здания с отметки дневной поверхности грунта. 
Бетонирование свай выполняется путем заполнения скважин 
цементно-песчаным раствором литой консистенции на цементе М Ш  

с w /c  0,8. Армирование сдай выполняется стержневыми каркасами 
КП-1.

1 -  1

КП-1

Ецроиньекционная сбая С6-

Спецификация арматурных изделий

Поз. Обозначения Наименование Ko/i-do
Масса, 
ед. кг.

Итого, кг

КП-1 Каркас пространственный 38 39.34 ш

1 ГОСТ 5781-82* 016 А -III 1=5800 мм 3 9.16 27.49

2 ГОСТ 5781-82* 016 А -III 1=100 мм 27 0.16 4.27

3 ГОСТ 5781-82* 016 А -III 1=80 мм 6 1.26 7.58

Усиление несущих с тен  и фундаментов Буроинъекционная сбая СВ-1, арматурны й ка р ка с  КП-1,  
разрез 1-1

Л и с т
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Устройстбо скрытого каркаса
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Указание к  производству работ-
На втором этапе производится усиление стен устройством  

скрытых каркасод и инъекция трещин цементным растдором.
Работы по устройству скрытых каркасод производятся в

следующей последовательности-'
-  бурение скважины 0 4 2  мм глубиной 720 мм с

одновременной продувкой сжатым воздухом,­
-  установка двух анкерод 016 мм,­
-  чеканка  скважины цементным растдором.
Последовательность работ по устройству инъекций
-  бурение  скважины 0 3 2  мм глубиной 260 мм с

одновременной продувкой сжатым воздухом,­
-  чеканка трещины цементно-песчаным растдором.

-  установка инъекционных пакерод (инъектород);
-  инъекция скдажины  цементным растдором.

Заделка цементно-песчаным растдором трещины на всю
длину.

Условные обозначения ■'
  -  усиление скрытым каркасом

0 _ >  -  усиление инъекцией

Арматурный стержень Ф16 А -

Устройстдо инъекционного шпура 2  -  2
Трещина

Чеканка  цементно-песчаным растдором 
Трещина 

Шпур Ф42 мм

Цементный pacmflop

Чеканка цемент но-песчаным растбором Ж О Р /

Примечание •'
1. Шаг инъекции и шаг устанодки каркаса могут меняться для удобного 
производства работ (при  присутствии адторского надзора);
2. Количество шпуров уточнить по месту.

Спецификация арматурных изделий

Поз. Обозначения Наименование Кол-до
Масса, 
ед. кг.

Итого, кг

1 ГОСТ 5181 -8 2 * 0  76 А -III 1=700 мм 646 1.11 714

Усиление несущих с тен  и фундаментов
Усиление пилястры, узел А, у стр о й с т в о  скры того  ка р к а с а ,  

у с тр о й ст во  инъекционного шпура, спецификация  
арм атурны х изделий, разрез 1-1, 2 -2

Л и с т

5

Копиробал Ф ормат АЗ



Сводная ведомость потребности материалов
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N "n /п Наименование Кол-во Примечание

У с т р о й с тв о  буро инъ е кц ио нн ы х сбои (на 38 ш т.)

1 А р м а т у р а  016 A -III ГОСТ 5781-82* 1495 к г .

2 Ц ем ент М400 1.4 т .

3 Песок пром ы ты й м ел козерни сты й 2.1 м3

i З л е ктр о З ы  3 4 2 15 к г .

Усиление сте н

5 А р м а т у р а  016 A -III ГОСТ 5781-82* 714 к г .

б Ц ем ент М400 995 к г .

7 Ц е м е н тн о -пе сч а н ы й  р а с т в о р  М100

Зля ч е ка н ки  и з а т и р к и  трещ ины 1.13* м3

В З л е ктр о З ы  3 4 2 7.2 к г .

Ведомость вспомогательных элементов

№ п/п Наименование Кол-во Примечание

1 Перемещ ение б ур о в о го  с т а н к а  б

преЗелах стр о й пл о щ а З ки 38 пер.

2 Р а б о т а  компрессора 80 час

3 Перенос с т р о и т е л ь н о го  мусора на

носил ках 3.32 м3

4 П о гр у зк а  м усора вручную 3.32 м3

5 П еревозка  м усора а /т р а н с п о р т о м 3.32 м3

б Р е зка  а р м а тур ы  по м е сту 2014* резов

7 М о н та ж  ин ве н та р н ы х лесоб 113.4 м3

в Д е м о н та ж  ин ве н та р н ы х лесоб 113.4 м3

9 П р и го то вл е н и е  р а с т в о р а  по м е сту 4.02 м3

10 П о гр у зо -р а з гр у з о ч н ы е  р а бо ты 6.6 м3

уточнишь в ходе производства работ

Ведомость СМР

Примечание-'
Количества шпуров может меняться в ходе производства работ.

№ п/п Наименование Кол-во Примечание

У с т р о й с тв о  буро инъ е кц ио нн ы х сваи

1
Бурение сква ж и н  0132 мм; 
в б е то н е  (IX гр .) 
в гр у н т е  (IV гр .)

117
125

П.м. 
П.м.

2
Ц е м е нтац и я  г р у н т а  в с кв а ж и н а х  при расхоЗе 
ц е м е н та  Зо 40 к г .  /п .м . 242 П.м.

3
У с т а н о в ка  а р м а тур н ы х  ка р ка с о в  в скваж ины  при 
весе ка р ка с а  Зо 40 к г . 39 ш т.

У с т а н о в ка  скры ты х ка р ка с о в

5
Сверление накл онны х ш пуров 0 4 2  мм гл уб и н ои  Зо 
710 мм в кир пи чн о й  сте не  с пр о З увко й  возЗухом 3 2 3 /2 3 3 ш т . /п .  м

6 У с т а н о в ка  ка р ка с о в 3 2 3 /2 3 3 ш т . /п .  м

б Ц е м е нтац и я  ш пуров при погл ощ ении  Зо 10 к г /  п.м. 233 п.м.

7 У е ка н ка  тре щ ины  ц е м е н тн о -п е сч а н ы м  р а ство р о м  
М100 1.13* м3

И нъ екция  тр е щ и н

В
Сверление накл онны х ш пуров 0 4 2  мм гл уб и н ои  Зо 
260 мм в кирпичной  сте н е  с про З увко й  возЗухом 3 2 3 /8 4 ш т . /п .  м

9 Ц е м е нтац и я  ш пуров при поглощ ении  Зо 10 к г /  п.м. 84 п.м.

10
З а т и р к а  тр е щ и н  ц е м е н тн о -п е сч а н ы м  р а ство р о м  
М100 57* м2

Усиление несущих с тен  и фундаментов СВоЗная Ведомость потреб ности  м атериалов, Ведомость  
Вспомогательных элементов, Ведомость СМР

Л и с т
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